
Příspěvková organizace
Moravsko8ezského kraje

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
IČO: 60802669

SMLOUVA
o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti,

dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
"Demolice staré kotelny"

ČÁSTA
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Smluvní strany
1. Základni škola,

se sÍdlem:
;í:j':'p""

DIČ:
bankovní spojení:
čÍslo účtu:
datová schránka:

Bruntál, Rýmařovská 15
Bruntál, Rýmařovská 15
Mgr. Veronika Černotová, ředitelka
60802669

Komerční banka a.s.
18231771/0100
v8wfccn

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Veronika Černotová, ředitelka Školy, tel.: 552306850, email: cernotova@zsbr.cz
(dále jen v části B a D ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

VARIANTA A (pro právničkou osobu nebo /k7čkou osobu zapsanou v oKhodnňn re/štňku, údajé na
rädačh 1-4 se vyp/ni"d/e |lýp/šu z obchMmho re/štňku).'

2. Obchodní firma
se sÍdlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v , sp. zn. ...
(dále jen v části A, B a D ,,zhotovitel" a v části C ,,přIkaznIk")

varianta b (pm !yz/čkou osobu nezapsanou v obchodnňn re/štňku, úda/é na rä"d&h 1-4 se výplni
podle vyb/šu z živnostenského re/btňku äjiné evidence):

2. jméno a přIjmení
podnikajÍcÍ pod jménem:
se sÍdlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo úČtu:

Ing. Martin Lichvár
Šafaříkova 2429/9, Opava 746 01
70604606
7005075429
Česká spořitelna a.s.
0852688183/0800

Zapsána v Živnostenském rejstříku , vedené Magistrát města Opavy
(doa/ňte údů/ o ewáena) ve '

(dále jen v části A, B a D ,,zhotovitel" a v Části C ,,přIkaznIk")
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II.
Základni ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), a to v části B podle ustanovení
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení§ 2430 a násl. občanského
zákoníku. Smluvní strany se dohod|y, že veškeré právni vztahy vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy
nebo souvisejÍcÍ s ní se řIdi právem české republiky.

2. Smluvní strany prohlašuj[ Že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny
účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašuji, Že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany proh|ašujj, Že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný pr(jběh realizace stavby ,,Demolice staré kotelny" (dále jen ,,stavba") včetně
zajištěni souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představuýci alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, Že pokud je uvedené prohlášenI
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletnI projektovou dokumentaci
demolice a projednat ji s dotčenými orgány státní správy (dále také jako ,,DOSS")
a účastníky řIzenI (dále jen ,,dílo"). projektová dokumentace bude zpracována na základě:
Přílohy č. 4 Situačního plánu z katastru území demolice par. 1840/1 a fotek.

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujíckh odstavcích tohoto článku smlouvy.
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2. Dílo má nás|edujÍcÍ Části a rozsah:
1. ČÁST DÍLA

2.1. Zaměření a dokumentace sÚvajÍcÍho stavu (dále jen ,,DSS")
Předmětem zaměřeni je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
demolice, sousední přiléhaýcI stavby učebního pavilonu pro účely návrhu vhodné
úpravy po demolici a dále dotčených přiléhajÍcÍch venkovních ploch sousedních
pozemků včetně stávajkích síti technické infrastruktury. Toto zaměření bude
provedeno vždy, bez ohledu na stav případné stávajÍcÍ pasportizace objektu.
Zdokumentován bude skutečný stav k datu provedení této části díla. Součástí
zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajÍcÍho stavu objektu a zpracováni
dokumentace stávajídho stavu. Zhotovitel bere na vědomí, že stávajÍcÍ pasportizace
objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen
tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci aktualizovat či doplnit v rozsahu
nezbytně nutném pro zpracování díla.
Předmětem této Části díla je po výše provedeném zaměření zpracovat DSS
stávajÍcÍho demolovaného objektu a ploch nacházejkích se v řešeném území, které
budou demolicÍ dotčeny.
DSS bude obsahovat dokumentaci v rozsahu potřebném pro demolici a pro stavební
úpravy štítové fasády sousedního učebního pavilonu. Předpokládá se minimálně
půdorysy podlaží, krovu, střechy, potřebné svislé řezy, fasády, pohledy a situační
výkresy na podkladě geodetického zaměření.

2.2. PrŮzkumy
Předmětem této Části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace demolice.
Zejména se bude jednat o průzkum stavebně-technický u demolovaného objektu,
zejména za účelem zjištěni charakteristiky a zatřIděnI vzniklého odpadu z
projektovaných bouracích prací a stanovení technologie jeho likvidace či recyklace v
souladu s odpadovou legislativou.
V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávaýcich
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách, zejména u
objektů, které nebudou demolovány a budou nadále Školou užívány bez omezení.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. PrŮzkumy provedené nad rámec
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou vIcepracI.

2. ČÁST DÍLA

2.3. Dokumentace pro odstranění stavby (dále jen ,,DOS")
Dokumentace pro odstraněni stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnou
stavební legislativou, zejména vyhláškou č. 131/2024 Sb. tak, aby v souladu se stavebním
zákonem a jeho souvisejÍcÍmi předpisy mohlo být vydáno povolenÍ odstranění stavby.
3. ČÁST DÍLA

2.4. projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako ,,DPS")
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., stavebním
zákonem a jeho souvisejÍcÍmi předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou
část obsahujÍcÍ veškerá vyjádřeni a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací
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pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řIzenI včetně
správců dopravní a technické infrastruktury.
Předmětem bude návrh vnější povrchové úpravy Štítové fasády a komínu v místě,
kde byl ke komínu ve Štítu učebního pavilonu umístěn odstraňovaný objekt kotelny.
V místě demolice stávajÍcÍho objektu bude plocha následně zatravněna.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracováni nabídky pro
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon Č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a struktuře dle vyhláŠky Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,\/yh|áška č. 169/2016 Sb.").
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozího stupně
projektové dokumentace.
Dá|e bude obsahovat soupis oceněný i neoceněný stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr (dále jen ,,soupis prací") zpracovaný dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb.
Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních (vC. demolice) a inženýrských
objektů a provozních souborů v členěni podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních
nákladů.
Do soupisu prací bude tak zahrnut samostatným stavebním objektem i soupis prací
demolicI.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni
platné v době zpracováni, a to bud' RTS, Urs nebo OTSKP. Uvedené standardizované
cenové soustavy (standardizovaný ceník stavebních prací) vychází z obecně
přijatelných principů a transparentního základu a splňují definici cenové soustavy
podle § 11vyhlášky č. 169/2016 Sb.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich oceněni
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková
cena vyŠŠí než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl
zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací
a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací bude zpracován pouze v elektronické podobě.
Předmětem této Části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu
stavby (minimálni časovou jednotkou bude týden).

3. jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměřeni, DSS

a průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotoveni a elektronicky
ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf ,
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· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto Článku smlouvy (DOS) bude objednateli
a příslušnému stavebnímu úřadu dodána elektronicky ve formátu pro texty *.doc/docx
(*jtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotoveni a jejich
předáni přIslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude
požadovat stavební úřad pro zahájeni příslušných správních řIzenI. Po nabyti právní
moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace
ověřené stavebním úřadem,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto Článku smlouvy (DPS) bude objednateli
dodána ve 3 listinných vyhotoveních a elektronicky, ve formátu pro texty *.doc/docx
(*jtf), pro rozpoČty a výkazy výměr *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf . Soupis prací bude objednateli dodán
pouze v elektronické podobě, a to ve verzi oceněné i neoceněné pro veřejnou zakázku.
V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá
zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré změny provedené během výběru
zhotovitele stavby 3 v listinném vyhotovení a elektronicky, a to do 10 dnů od obdrženi
výzvy objednatele.

4. projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb."). Součástí
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu BOZP budou
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby
v závislosti na její složitosti, technologii prováděni, časové náročnosti a etapizaci výstavby.
V případě, že bude potřeba vÍce koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní.

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejÍmacímu řIzeni)
jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) zaměření, DSS a průzkumy dle ČI. III odst. 2 bod 2.1-2.2 této smlouvy (l. část díla)

do 30 dnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy;
b) DOS dle ČI. III odst. 2 bod 2.3-2.3. této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů od převzetí

1. části díla;
C) DPS dle ČI. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. část díla) do 30 dnů ode dne nabytí

právni moci rozhodnuti o povolenI záměru.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam všech podaných žádosti o vyjádření

a stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a
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technické infrastruktury nejpozději 30 dnů před termínem pro provedeni 2. Části
díla.

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských síti nebo vlastníků dotčených objekt¢1,
které mají vliv na terminy plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednajkí
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (ti. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dni, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo
prodloužit dobu plněni stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v ČI. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu
tato překážka bráni v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splněni
terminů plnění stanovených touto smlouvou.

4. Místem plnění pro předáni jednotlivých částí díla je sídlo objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. přeýmací řIzenI bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plněni. Dílo
bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v ČI. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předáni díla (jeho Části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončeni přejhnacího řIzení prohlásI, zda dílo (jeho část) přejímá Či nikoli. V případě, že
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá Či nikoli
do 10 pracovních dnů od předloženi příslušné Části díla k přejimacÍmu řizenI.

4. Po dobu trvání přejknacího řIzenI (tj. od zahájeni přejhnacího řIzeni do jeho ukončeni
převzetím díla (jeho Části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlenI s provedením
díla (jeho části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,licence"), a to:
· v původní nebo zpracované Či jinak změněné podobě,

· všemi způsoby uŽití,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využit. Objednatel je oprávněn dílo upravit Či
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora
díla za poskytnutí licence je součásti ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

,,Demolice staré kotelny" 6



a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovÍdají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajkích se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majIcích vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
k dotazům ÚčastnÍkŮ výběrového řIzenI na výběr zhotovitele stavby vztahujÍcÍm se
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: martin.lichvar@seznam.cz.........,

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o změně
této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že
zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka výběrového řIzeni na výběr zhotovitele
stavby, není oprávněn sám vysvětleni poskytnout, ale musí bezodkladně informovat
objednatele,

h) dbát při prováděni díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j) organizovat pravidelné schŮzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním

stavu rozpracovanosti díla (dále jen ,,kontrolní den"). Kontrolní den se bude konat lx v
sIdle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve
věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každého
kontrolnIho dne pořÍdi zápis, který zašle k odsouh|asenj objednateli, a to do 2
pracovních dnů ode dne uskutečněni kontro|ního dne. V případě, že objednatel nebude
se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně
specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit
zápis dle připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů ode dne obdrženi
nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k odsouh|aseni objednateli.
Zápis z kontrolnÍho dne bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání,
místo konání, seznam přítomných Či omluvených účastníků, program jednání, popis
sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolnÍho dne.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala Žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g)
tohoto Článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně
písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování
stavební přípravy pro toto vybaveni a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací
body, umÍstění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
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dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební Části
s Části vybavení,

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádřeni a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

Části díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH (V KČ) °/0 (V KČ) DPH (V KČ)

1 část Zaměření a DSS 15 000 3 150 18 150
(ČI. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
Průzkumy
(ČI. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
stavebně-technický průzkum 4 000 840 4 840

Destruktivní sondy 10 000 2 100 12 100

1. část celkem 29 QQO 6 Q9Q 35 Q90

2. část Dokumentace pro odstranění
stavby (DOS) 70 000 14 700 84 700
(ČI. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

2. část celkem 70 OOQ 14 700 S4 700

3. část projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS) 40 000 8 400 48 400
(ČI. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

3. část celkem 40 000 8 400 48 400

Cena celkem 139 000 29 190 1G8 19Q

Vpňbadě, že zhotovúel nebude plátcem DPH, uvede se pouze cena bez DPH a poslední
dva sloupce se vypustĹ Zároveň bude dodněna věta.' MZhotov/'te/ proh/ašulé, že není
plátcem DPH. "

3. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednáni dodatečných prací, které nebyly součásti plněni dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splněni podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

5. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.
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6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen
k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě
změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o dph sjednávají smluvní strany dÍIčÍ plnění. DÍ|ČÍ plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předání a převzetí zaměřeni, DSS a průzkumů dle ČI. III odst. 2 bod 2.1-2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. Část díla ve výši dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předání a převzetí DOS dle ČI. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. část díla ve výši dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předáni a převzetí DPS dle ČI. III odst. 2 bod 2.4. této smlouvy bude uhrazena cena
za 3. část díla dle ČI. VII odst. 1této smlouvy.

4. je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura"). Není-li zhotovitel plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., q účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce

oplocenř',
C) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo úČtu odliŠné

od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) čÍslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přibhou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a v případě listinného vyhotovení faktury i podpis osoby, která fakturu vystavila,

včetně kontaktního telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové výše 80 % ze smluvní ceny přIslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě,
že zhotovitel není plátce DPH) a na zbývajÍcÍ část ceny díla, resp. jeho Části (tj. nad 80 %
smluvní ceny příslušné Části díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši
pozastávky.
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6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto Článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolněnI pozastávek takto:
a) o uvolněnI pozastávky za 1. a 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předáni

pravomocného rozhodnuti o povdeni záměru o odstraněni stavby dle stavebního
zákona,

b) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým
uživánhn stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 18 měsíců od splněni této
části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolněni pozastávky požádat
uplynutím této lhůty.

7. LhŮta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
elektronicky na e-mail cernotova@zsbr.cz nebo prostřednictvím datové schránky
objednatele.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruČit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni přislušné částky z úČtu
objednatele.

12. je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatni objednatel institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

v insolvenčnÍm řIzeni.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva z vadného plněni

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle ČI. III odst. 2 body 2.1-2.4 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovÍdajÍ této smlouvě,
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poŽadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytováni
plněni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je
považováno i opomenuti takového technického řešeni, které je vzhledem k objektivním
skuteČnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích
dle ČI. III odst. 2 body 2.1-2.4 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
ProjevI-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámi zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámeni,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámeni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 15 dnů od jejího oznámeni
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I odst. 1
této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá pÍsemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné Části díla včetně
DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,
s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlenI.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li v důsledku vady díla (resp. kterékoli jeho Části) v průběhu provádění stavby
k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotoveni stavby, jejichž celková
cena převýší 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v
případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvní
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto sankci započíst oproti pozastávce
uplatněné dle ČI. VIII. odst. 5 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v ČI. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 KČ.

5. V případě porušeni povinnosti dle ČI. VI odst. 1 pÍsm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH
v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí
vysvětleni.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjisti během
zadávacího řIzenI realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybeni zadavatele v důsledku chybně zpracované
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projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízenI vedené ÚOHS, včetně případných sankci z něj vyplývajíckh vůČi
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých části zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějškn porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočhávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
výkon inženýrské činnosti, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Předmět plněni

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnuti,

na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést, a to včetně vložení projektové
dokumentace do evidence elektronických dokumentací dle § 172 odst. 4 stavebního
zákona a s tím souvisejÍcÍ komunikace za příkazce jako stavebníka prostřednictvím
portálu stavebníka ve smyslu § 268 odst. 1 stavebního zákona (dále jen ,,inženýrská
Činnost"). Inženýrská Činnost je specifikována v odst. 2 tohoto Článku smlouvy,

b) činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určeni
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno.
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby je specifikován v 'odst. 3 tohoto Článku smlouvy,

C) zabezpečit výkon dozoru projektanta ve smyslu § 14 pÍsm. h) stavebního zákona po
celou dobu realizace stavby (dále jen ,,dozor projektanta"). Dozor projektanta je
specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti přIkaznIk na základě udělené plné moci zajisti:
a) zpracování a podání žádosti o odstraněni staveb v souladu se stavebním zákonem,
b) zpracování a podáni veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnuti, na základě

kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy demolovat a provést,

c) p'ojednáni záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednánis příslušnými dotčenými
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky
řIzenI,

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu Či
přeložení stávajÍcÍ veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitosti dotčených stavbou a zahájení jednání
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při zIskání písemných souhlasů se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (např. smluv o budoucích
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smlouvách o zřIzenI služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby apod.),
f) účast na jednáních a další úkony v rámci řIzení o povoleni záměru,

3. V rámci výkonu Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po cjobu přípravy stavby přÍkazník zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

přehled právních předpisů vztahujkich se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti výstavujÍcÍ
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich Činnosti,

C) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatřeni, která jsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujkího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňuji
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutIm k účelu stanovenému příkazcem,
ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporuČeni
týkajIcI se požadavků na zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a mÍstnÍm
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracováni
plánu známi,

f) zajisti zpracováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu dozoru pro,jektanta bude přIkaznIk zabezpečovat zejména:
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při

kontrolnÍ činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

C) poskytování vysvětleni nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutIm k podmínkám

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejÍcÍch
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby a dodávek
vnitřního vybavení; v případě qištění rozporu platné projektové dokumentace
se skutečnosti na stavbě je přIkazník povinen zjištěné rozpory/odchylky bezodkladně
posoudit a řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, dodavatelem vnitřního vybavení
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a technickým dozorem stavebníka. Případné odchylky od projektové dokumentace, ke
kterým došlo při provádění stavby je přIkaznIk povinen písemně schválit (popř. tyto
odchylky neschválit se zdůvodněním, proč je neschvaluje).

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentaci zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodrženi ihůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplněnI některých zákonů souvisejIcich s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpis¢1),

g) vyjádřeni při požadavcích zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitřního vybavení
na větší množství výkonů (vÍcepracÍ) oproti DPS a dokumentaci vnitřního vybavení
a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu vÍcepracÍ dle pÍsm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádřeni ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
k) účast na kontro|ních dnech stavby a kontrolnIch dnech realizace vnitřního vybavení,
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její Části, včetně případného komp|exniho

vyzkoušení,
m) účast na odevzdáni staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast na jednáních svolávaných příkazcem,
O) účast na kontrolnIch prohlIdkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkaznikovi za provádění inženýrské Činnosti, výkon Činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odměnu.

XII.
Doba a místo plnění

výkon inženýrské činnosti:
1. PřIkaznIk je povinen podat žádosti o vydáni níže uvedených rozhodnutí v těchto terminech:

· žádost o výdání rozhodnutí o povolení záměru -a žádost o vydáni povoleni
odstraněni staveb, terénních úprav a zařIzení do 5 dnů od převzetí 1. části
díla objednatelem.

Bezodkladně po podáni příslušné žádosti je přIkaznIk povinen ji e-mailem zaslat příkazci ,
a to včetně potvrzení o jejím podání.
Bezodkladně po vydáni přIslušného rozhodnuti stavebním úřadem je přIkaznIk povinen jej
e-mailem zaslat příkazci.
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí vydaného stavebním úřadem je
přikaznIk povinen jej e-mailem zaslat příkazci, a to včetně potvrzení o nabyti právni moci
a oznámení stavebního úřadu o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem
obsahujÍcÍm identifikační údaje o povolené stavbě.
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výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po
dobu přípravy stavby:
2. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu

přípravy stavby dle ČI. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracováni
předmětu plněni dle ČI. III a ČI. XI odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

výkon dozoru projektanta:
3. Dozor projektanta dle ČI. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace

stavby a po celou dobu realizace dodávek vnitřního vybavení. Bude zahájen po započetí
realizace stavby a po započetí realizace dodávek vnitřního vybaveni na písemnou výzvu
příkazce a ukončen:
a) v případě stavby v okamžiku, kdy bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace,

jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělků a
zároveň bude možné v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užívánňn
stavby,

XIII.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH
DPH 21 %
včetně DPH

2 000.................. £_KČ
420, .................. _KČ
2 420,,,,.,,.,,,,,,, =KČ

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 5 000..................e KČ
DPH 21 % 1 050.................. ,:_KČ
včetně DPH 6 050=,............ KČ -

c) odměna za výkon dozoru projektanta:
Části plnění v rámci dozoru projektanta Cena bez DPH 21 Cena včetně

(DP) DPH (V KČ) % (V KČ) DPH (V KČ)
1. část dp výkon dp - realizace stavby 18 000,- 3 780,- 21 780,-

Cena celkem

POZN. pro účastn/ka/pňkazn/ka: Nebude-li pňkazn/k plátcem DPH, DPH se nevyp/ňú/é
a pňš/ušný textse vypustí Zároveňbude doplněna věta.'
nPňkazn/k proh/ašu/b, že nenlp/átcem DPH. "

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plněni jeho závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, včetně správních poplatkŮ.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá Část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch části plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.
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5. Pokud dojde k prodlouženI doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (na základě uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo, nebo
v dŮsledku prodleni zhotovitele stavby) o vÍce než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo
navýšit přÍkaznjkovi odměnu za výkon dozoru projektanta. Navýšení odměny se v tomto
případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 pÍsm. C) 1. část DP tohoto Článku smlouvy
a poměru prodlouženI doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby.
Za prod|ouženi doby realizace stavby přitom není považováno přerušeni prací příkazcem
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých
klimatických podmínek a dalších) a dále prodlouženi doby realizace stavby, které vznikne
neplněním povinnosti přIkaznIka podle této smlouvy. Navýšeni odměny bude vždy předem
sjednáno dodatkem k této smlouvě.

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je přIkaznIk, je-li plátcem DPH,
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek. PřIkaznIk odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že přIkaznIk stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která
mu v souvislosti s tím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a pňkaznik není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkaznÍkovi uhrazena jednorázově po zaslání
všech pravomocných rozhodnuti a veškerých dokumentů uvedených v ČI. xii odst. 1 této
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude přjkaznÍkovi uhrazena jednorázově po zaslání všech
pravomocných rozhodnutí a po předáni DPS příkazci, a to ve výši stanovené v ČI. XIII
odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkaznÍkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užIvánIm stavby
, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. C) této smlouvy.

5. je-li přIkaznIk plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura"). Není-li přIkaznIk plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisŮ, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem
stanovených ná|ežitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, čÍslo veřejné zakázky,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,výkon inženýrské činnosti pro stavbu ,,Rekonstrukce

oplocenř' nebo text ,Nýkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby ,,Rekonstrukce oplocenŕ' nebo text ,;výkoň dozoru
projektanta pro stavbu ,,Rekonstrukce oplocenŕ,

c) označení banky a čÍsla úČtu, na který má být zaplaceno (pokud je Číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti
v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
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e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení

faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, nebo doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, nebo elektronicky na e-mail cernotova@zsbr.cz, nebo do
datové schránky příkazce.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit přÍkaznikovi k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni. PřIkaznIk
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury přÍkazníkovi
přestává běžet původní ihůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni
opravené faktury příkazci. PřIkaznIk je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů
po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. je-li přIkaznIk plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštnIho způsobu zajištění daně dle

§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízenI.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovjdajÍcÍ přIslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně přÍkaznjkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujicím jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přejÍmacjho řIzení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnÍ prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přikaznÍkovi pomoc
při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkaznÍkovi ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. PřIkaznIk je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynŮ, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění přIkaznIka na splnění pokynů trvá, přIkaznIk neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbyteČného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své Činnosti,
c) postupovat při zařizování zá|ežitosti plynoucÍch z této smlouvy osobně a s odbornou

péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
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e) dodržovat závazné právni předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou,
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajIcIch se ochrany Životního prostředí.

5. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkazník nesmí
od pokynŮ odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednáni

1. Nepodá-li příkaznIk žádosti o příslušná rozhodnutí nebo nepředá-li příkazci příslušná
rozhodnutí a ve 1h¢jtě dle ČI. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vC. DPH (bez
DPH v případě, že přIkaznIk není plátce DPH) dle ČI. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li přIkaznIk vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy. '

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějším porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVII.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanoveni § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušeni povinností přIkaznIka dle této smlouvy.

2. OdvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé poruŠením smlouvy.
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ČÁST D
Společná ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-h smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plněni svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluúčastI max. 10 tis.

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištěni die odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prod|ouženj doby plnění anebo
stavěni doby plněni.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyžádání
kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát
přIslušné pojišťovny ne starší jednoho měsíce prokazujid existenci pojištěni v rozsahu dle
odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné částky, roční limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti).

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostI zhotoviteli veškerou součinnost,
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIX.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho Části) nebo inženýrské Činnosti ve sjednané době plněni,
b) neprovádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
C) neprovádění dozoru projektanta po dobu realizace stavby a po dobu realizace dodávek

vnitřního vybavení dle této smlouvy,
d) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají prováděni díla,

dozoru projektanta, výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské Činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
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3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazeni ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné Částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyteČného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do tří týdnů".

XX.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zČásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuáinI
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzeni Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujÍcÍch opatřeních vůČi některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujÍcÍch opatřeních
vůČi prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařIzenI).

2. Bude-li kterékoliv z nařIzenI v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informaci.

4. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 tohoto Článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinnosti zhotovitele
vyp|ývajÍcÍch ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejickh
s plněním dle této smlouvy.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XXI.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součásti
díla a uhradit případně vzniklou Škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
Části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
nebo výkonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění smlouvy prostřednictvím osob, kterými
byla prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci
zadávacího řIzení (dále jen ,,odborná osoba"). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou
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osobu pouje z vážných důvodů, a to s Pře¢chozĹT pÍsemným souhlasem objednate|S
(osoby opravněné jednat ve věcech technických). Zadost o souhlas se změnou odborne
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázáni požadované kvalifikace a kritérii
kvality, které byly předmětem hodnoceni v zadávacím řízení. objednatel vydá pÍsemný
souhlas se změnou odborné osoby do 14 dnů od doručeni žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, Že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve
vazbě k hodnocení bude naplňovat potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifíkacÍ, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky, a zároveň mít minimálně stejnou míru kvality jako původní
(nahrazovaná) osoba v rámci hodnoceni nabídek, případně minimálně v takovém rozsahu,
který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení nabídek ÚčastnÍkŮ zadávacího řízení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovI-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni v reg istru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

6. je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. je-li tato smlouva uzavřena
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými
podpisy.

7, Smluvní strany shodně prohlašujI, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plněni práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje p|atné
právni předpisy. podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálnkh
webových stránkách objednatele www.zsbr.cz.

V B,untá1, dn,

objednatele
Mgr. Veronika Černotová

ředitelka Školy

V Opavě
'"""7 "ĺňG'ň'Ärt|n ,ichvár

ýrská činnost
tiční výstavbě
429/9, 746 Cl Opava

DIČ CZ7005075429

za zh vitele
Ing. Martin Lichvárj:méfm%~
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