[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO č.2025/01/600

		na akci ”Úpravy koupaliště Chrastava”

	 uzavřená podle ustanovení §1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ”občanský zákoník”) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění
I.
Objednatel:	Město Chrastava
se sídlem:	náměstí 1. máje 1, 463 31  Chrastava
zastoupený: 	Ing. Michaelem Canovem, starostou města
zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.:	482 363 821, 482 363 820
IČO:	00262871
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	50032-984852379/0800
a
Zhotovitel:	CODE spol. s r.o.
se sídlem:			Na Vrtálně 84,  530 03 Pardubice
zastoupený:			Ing. Viktorem Medunou – jednatelem společnosti  
zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxx, Ing. Viktor Meduna
tel.:				602 226 029, xxxxxxxxxxxxx 
IČO: 				492 86 960 
DIČ:				CZ49286960 
bankovní spojení :		Komerční banka a.s.,pob. Pardubice
číslo účtu:			24 408561/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 4238 
II.
Předmět smlouvy
2.1.  Zhotovitel se zavazuje  na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dle této smlouvy provést ve sjednaných termínech dílo spočívající ve vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace na akci:
"Úpravy koupaliště Chrastava – 2. etapa”
Dokumentace bude vypracována v souladu s Vyhláškou č.131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění zákona č.152/2023 (”nový” stavební zákon) v členění :

   2.1.3 Dokumentace pro povolení stavby. 

   2.1.5 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně podrobného položkového rozpočtu

Součástí díla není případné geodetické doměření areálu, geologický průzkum a autorský dozor nad realizací stavby. 
2.2.  Dokumentace bude vydána v následujícím počtu:
-	ve 3 tištěných vyhotoveních pro povolení stavby
-	ve 3 tištěných vyhotoveních pro provádění stavby (DPS)
-	2x v digitální podobě (.dwg i .pdf)
III.
Termín plnění díla
3.1.  Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaciv rozsahu předmětu této smlouvy v těchto termínech:
Zahájení projektových prací dnem podpisu této Smlouvy o dílo, nejpozději však 01.03.2025 

   3.1.1.  Rekognoskace prostoru, konzultace záměru			03/2025
   3.1.2.  Návrh úprav (finalizace) a jeho odsouhlasení investorem	04/2025
   3.1.3.  Vypracování projektu pro povolení stavby			15.06.2025
   3.1.4.  Inženýring průběžně předpoklad				07/2025
   3.1.5.  Vypracování DPS						15.08.2025

3.2.  Ve smyslu ustanovení občanského zákoníku zhotovitel předá projektovou dokumentaci osobně objednateli v jeho sídle v dohodnutém počtu vyhotovení dle čl.II této smlouvy.
IV.
Cena za dílo
4.1.  V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění byla sjednána dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem nejvýše přípustná cena za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy ve výši:

   4.1.1.  Rekognoskace prostoru, konzultace záměru	30.000,- Kč
   4.1.2.  Návrh úprav a jeho odsouhlasení investorem	75.000,- Kč
   4.1.3.  Vypracování projektu pro povolemí stavby	250.000,- Kč
   4.1.4.  Inženýrská činnost pro získání povolení stavby	90.000,- Kč
   4.1.5.  Vypracování DPS	350.000,- Kč

   Cena celkem (bez DPH 21%) ............................................................	795.000,- Kč
   DPH 21 % ............................................................................................	166.950,- Kč
   Celkem s DPH ....................................................................................	961.950,- Kč
V.
Platební podmínky
5.1.  Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 
Zhotovitel vystaví po dokončení a předání jednotlivých částí projektu faktury ve výši dle odst. IV této SoD. 
VI.
Odpovědnost za vady - záruční doba
6.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předaná projektová dokumentace je vypracovaná podle příslušných ČSN a dalších předpisů a že má vlastnosti pro tuto projektovou dokumentaci obvyklé. Zhotovitel na předmět díla dle této smlouvy poskytuje záruku 60 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem, tj. datem podpisu protokolu o předání a převzetí.

6.2.  Objednatel má z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady právo na bezplatné odstranění vad projektové dokumentace. 

6.3.  Vady projektové dokumentace zjištěné během záruční doby, je zhotovitel povinen odstranit, na základě písemného oznámení vad objednatele a to ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

6.4.  Zhotovitel přitom neodpovídá za vady, jež mají svůj původ v podkladech objednatele nebo spočívají v jeho nevhodných pokynech, na jejichž dodržení i přes zhotovitelovo upozornění na jejich nevhodnost trval.

6.5.  Další otázky ohledně záruky na dílo se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
VII.
Smluvní pokuty
	Ve smyslu ustanovení  občanského zákoníku se obě smluvní strany dohodly na následujících ujednáních.

7.1.  Při nedodržení termínů dokončení díla dle čl.III., má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý týden z prodlení.
 
7.2.  V případě nesplnění peněžních závazků ze strany objednatele neproplacením faktury za provedené práce do 21 dnů od jejího doručení, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý i započatý kalendářní týden prodlení.

7.3.  Pokud nesplněním povinností, vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla vznikne škoda, je příslušná smluvní strana povinna tuto škodu nahradit straně druhé.

7.4.  Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ustanovení této smlouvy a neučiní příslušná opatření k odstranění závadného stavu, ani po výzvě objednatele. Právní účinky odstoupení vznikají datem doručení oznámení o odstoupení, přičemž smlouva zaniká k datu, uvedenému v oznámení. Během stanovené lhůty provedou obě strany vzájemné vypořádání.
VIII.
Zvláštní ujednání
8.1.  Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po potvrzení objednatel 1 vrátí zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu.

8.2.  Objednatel a zhotovitel se zavazují přistoupit na změnu  závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření smlouvy nebo vzniknou nové požadavky objednatele, mající dopad na zvýšení předpokládaných realizačních nákladů. V takovém případě bude upravena dohodou smluvních stran i cena za projektovou dokumentaci.

8.3.  Eventuelní správní poplatky v souvislosti s vydáním stavebního povolení a s vydáním stanovisek dotčených orgánů, nejsou součástí této smlouvy o dílo.

8.4.  Veškeré změny, vyplývající z obsahu závazku budou řešeny dohodou smluvních stran uzavřenou písemnými dodatky k této smlouvě.

8.5.  Vztahy, vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neřešené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č.89/2012 Sb..

8.6.  Práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.







V Chrastavě 19. 3. 2025	V Pardubicích 18. 3. 2025
           








Objednatel:	Město Chrastava	Zhotovitel:	CODE spol. s r.o.
	Ing. Michael Canov		Ing. Viktor Meduna
	starosta		jednatel společnosti
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