
  
  

Evidenční číslo smlouvy: SML3/0045/2025 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito 

stranami: 

I. Smluvní strany 

1 . Město Kraslice 

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01 

statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta 

IČO: 00259438 

DIČ: CZ00259438 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:  

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta 

Oprávněná osoba ve věcech technických:   

Telefon       

e-mail:   

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
a 

2 . 4soft s.r.o. 
se sídlem: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald 

kontaktní adresa: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald 

zastoupený: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatelé 

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatelé 

Odpovědný pracovník ve věcech technických:    koordinátor staveb 

Telefon: 733 538 528 

E-mail: info@4soft.cz 

IČO: 28703324 

DIČ: CZ28703324 

Plátce DPH: ano 

Bank. spojení:     

Číslo účtu:  

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o 

dílo (dále jen "smlouva"). 



Vymezení některých pojmů
Zde uvedené pojmymají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:
„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkovéceny u všech položek stavebníchprací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelemvymezenémnožství.
„Občanský zákoník “ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.
„Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.
„OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
„ExeŘ“ znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.
„InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
„TDI“ znamená Technickýdozor investora.
„BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

II. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou

péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a jejími
přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech
podmínek převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

2.2. Tato smlouva je uzavírána na výstavbu Herní plochy s povrchem SmartSoft v objektu sportoviště ul.
Palackého.

2.3. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení díla Herní plocha
s povrchem SmartSoft v objektu sportoviště ul. Palackého. Součástí plnění bude dále zajištění všech
činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění díla a jeho reálnými poměry
v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou
možnost posoudit všechnymístní okolnosti a vlivy,které dle jeho znalostí jakoodborníkamají nebomohou
mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně cenových
podmínek, a neshledal ani nezjistit žádné překážky,které by mohly mít vliv na dobu splnění a cenu díla.

2.5. V případě pochybností o přesném rozsahu předmětu díla, pořadí či přednosti dokumentace pro provedení
stavby, rozhodne objednatel.

III. Specifikace díla
3.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací a služeb nutných k provedení díla Herní

plocha s povrchem SmartSoft v objektu sportoviště ul. Palackého, dále také jen „dílo“.
3.2. V rámci plnění budou provedeny také ostatní dodávky a služby dle cenové nabídky.
3.3. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedenyv cenové nabídce, která je uvedena jako příloha smlouvy

o dílo.
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Vymezení některých pojmů 

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam: 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. 

Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 

ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

„ 

Občanský zákoník “ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH. 

Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH. 

OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

ExeŘ“ znamená zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. 

InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

„ TDI“ znamená Technický dozor investora. 

„ BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

II. Předmět smlouvy 

2 .1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou 

péčí provést pro objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a jejími 
přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele provedené dílo od zhotovitele při splnění všech 

podmínek převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu díla dle podmínek této smlouvy. 
2 

2 

.2. Tato smlouva je uzavírána na výstavbu Herní plochy s povrchem SmartSoft v objektu sportoviště ul. 
Palackého. 

.3. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací nutných k provedení díla Herní plocha 

s povrchem SmartSoft v objektu sportoviště ul. Palackého. Součástí plnění bude dále zajištění všech 

činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. 
2 .4. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění díla a jeho reálnými poměry 

v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou 

možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborníka mají nebo mohou 

mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně cenových 

podmínek, a neshledal ani nezjistit žádné překážky, které by mohly mít vliv na dobu splnění a cenu díla. 
2 

3 

.5. V případě pochybností o přesném rozsahu předmětu díla, pořadí či přednosti dokumentace pro provedení 
stavby, rozhodne objednatel. 

III. Specifikace díla 

.1. Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací a služeb nutných k provedení díla Herní 
plocha s povrchem SmartSoft v objektu sportoviště ul. Palackého, dále také jen „dílo“. 

.2. V rámci plnění budou provedeny také ostatní dodávky a služby dle cenové nabídky. 3 

3 .3. Další požadavky a specifikace plnění jsou uvedeny v cenové nabídce, která je uvedena jako příloha smlouvy 

o dílo. 
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3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k provedení Díla, a to zejména:
a) dodržování jednotlivých ustanovení zákonač. č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, vč. prováděcíchvyhlášek

a s ním souvisejících předpisů,
b) zabezpečení odborného provádění všech činností, které jsou předmětem této smlouvy, v souladu

s právními předpisy, k těmto je zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený,

c) zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouranéhomateriálu, úklid, poplatky za skládku, popř.skladování,
a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu, v souladu s předpisy odpadového
hospodářství, zejména zákonemo odpadech č. 541/2020 Sb. a katalogem odpadů č. 8/2021 Sb.,

d) zajištění všech zařízení staveništěpotřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace,
e) dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na
výstavbu podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcíchna výstavbu,

f) zajištění, označení a uspořádání staveniště v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů,

g) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude
uzavřeno dodavatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně
podzhotovitelů apod.),

h) vyklizení pozemku/místa, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení
úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky/místa, jejichž úpravy nejsou součástí projektové
dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do
předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli,

i) provedení závěrečnéhoúklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
j) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za
toto uložení, likvidaci a dopravu,

k) poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné
překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů
předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii
materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho
nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní
prostředí a okolí stavby,

l) předání objednateli 3 paré dokumentace a 1x na CD v otevřeném a uzavřeném formátu se zakreslením
skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení,

3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostemměl,
nebomohl vědět, nebo kterépřímo či nepřímo vyplývají z dokumentůuvedenýchv odst. 3.4 tohoto článku.
Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu
s § 1765 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu

s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:
Vymezení lhůt:
Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 30. 4. 2025(platí pro obě stavby)

Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
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3 .4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek 

nutných k provedení Díla, a to zejména: 
a) dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, vč. prováděcích vyhlášek 

a s ním souvisejících předpisů, 
b) zabezpečení odborného provádění všech činností, které jsou předmětem této smlouvy, v souladu 

s právními předpisy, k těmto je zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý a dostatečně 

kapacitně, materiálově i technicky vybavený, 
c) zhotovitel zajistí nakládku a odvoz vybouraného materiálu, úklid, poplatky za skládku, popř. skladování, 

a zajistí další případnou recyklaci a zpětné využití tohoto materiálu, v souladu s předpisy odpadového 

hospodářství, zejména zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a katalogem odpadů č. 8/2021 Sb., 
d) zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace, 
e) dbát na zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 

výstavbu podle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 
f) zajištění, označení a uspořádání staveniště v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů, 
g) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude 

uzavřeno dodavatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně 

podzhotovitelů apod.), 
h) vyklizení pozemku/místa, kde se Dílo provádělo, do předání Díla na náklady zhotovitele a provedení 

úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky/místa, jejichž úpravy nejsou součástí projektové 

dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do 

předchozího stavu, nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla zadavateli, 
i) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy, 
j) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za 

toto uložení, likvidaci a dopravu, 
k) poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné 

překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 

předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho 

nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby, 

l) předání objednateli 3 paré dokumentace a 1x na CD v otevřeném a uzavřeném formátu se zakreslením 

skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení, 
.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.4 tohoto článku. 
Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu 

s § 1765 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností. 
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IV. Doba plnění 
.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu 

s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách: 

Vymezení lhůt: 

Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 
(platí pro obě stavby) do 30. 4. 2025 

Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště 
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Maximální termín realizace díla a jeho předání do 31. 5. 2025objednateli

• Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že
předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění o dobu, po
kterou prokazatelně trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. Dřívější termín dokončení díla je
možný,stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění.

• Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude
možné plnit v důsledku klimatických nebo technických podmínek znemožňujících provádění stavebních
prací v souladu s technologickými předpisy či technickými normami. Doba plnění se pak prodlužuje o
dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.

• Objednatel si výslovně vyhrazuje právoprodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při stavbě
vyvstane potřeba nepředpokládaných víceprací, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Doba
plnění se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo může
být dokončeno i před konečným termínem provedení.

4.3. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části
takto prodlouženo.

4.4. Smluvní strany sjednávají, že termín pro dokončení díla dle odst. 4.1. této smlouvy prodlužuje o dobu, kdy
nebylo možné z důvodů (a) vyšší moci a/nebo (b) nevhodných klimatických podmínek (déšť a/nebo
mrholení, teplota během instalace povrchu nižší než 6°C a během vyzrávání nižší než 2°C po celý den),
provádět dílo, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

4.5. Předá-li objednatel místo provádění díla zhotoviteli a ten nezahájí práce do 10 dnů ode dne předání,
případně pokud zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn od
této smlouvy odstoupit.

V. Cena a platební podmínky
5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 939.396,62 Kč
21 % DPH 197.273,29 Kč
Cena vč. DPH 1.136.669,91 Kč
/dále jen „Cena za provedení díla“/.
Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

5.2. Objednatel nebude před zahájením prací ani v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli zálohy.
Splatnost faktur je smluvními stranamidohodnuta na 30 kalendářníchdní ode dne řádnéhopředání faktury
zhotovitelem objednateli. Je-li objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury, může zhotovitel uplatnit
úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn
bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na
základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je
poslední den příslušného měsíce.

5.3. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla
účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí
fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací, dodávek a služeb. Tato dílčí faktura bude vystavena na 100 % ceny bez DPH za
odsouhlasenýobjem prací, dodávek a služeb. V případě zjištěnýchvad a nedodělků je objednatel oprávněn
zadržet až 10 % z ceny vč. DPH za provedení Díla formou zádržného. Povinnost zaplatit zadrženou část
z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplném odstranění, což protokolárně odsouhlasí
odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelem uhrazenobezodkladně na základě
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tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokoluo předání a převzetí díla,
a to nejpozději do 15 dnů.

5.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní
náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotoviteli
vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce,materiály,energie, dodávky
a suroviny nutné k řádnému provedení díla, pojištění, zajištění průchodu pěších přes staveniště, údržbu a
vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za
užívání veřejných ploch, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které
případně nejsou ve smlouvě obsaženy,ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl,
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za
prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady,a to ani v případě nárůstu cen. Totoriziko nese
zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této
příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese
plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

5.5. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.11. tohoto článku)
měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním víceprací a méněprací, formou
dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem
(včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku
smlouvy, stávají se součástí předmětu díla,objednatel má právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich
provedení je součástí ceny za provedení Díla.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za
provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona
č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“,ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu
pro nedostatekmajetku dlužníka (zhotovitele):
a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny

za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a
částkou objednatelem uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o
úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka
(zhotovitele),

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím
záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla
ve výši 5 % a k tomu příslušnou DPH, tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje
o 5 % a k tomu příslušnou DPH.

5.8. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za
provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce
odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5.9. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad
označovat názvem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatelem odsouhlasený
soupis provedených prací, dodávek a služeb bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě,
že daňový doklad nebudeobsahovat správnéúdaje či bude neúplný,je objednatel oprávněndaňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se
pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše
uvedené podmínky této smlouvy.

5.10. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění právaobjednatele
z vad Díla.

5.11. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
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a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající

stavební údaje, apod.),
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelnývliv na překročení ceny.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou v předmětu díla
nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla vyplývajících z
podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při realizaci zjistí vady či
skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem případně soupisu prací, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně
zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo
rozšíření, tak abymohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou
obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh
ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém
rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém
rozpočtu použita kalkulace v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková
nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle rozpočtu projektanta) x jednotkovácena
dle aktuálních ceníků URS Praha, nebude-li dohodnuto jinak. Teprve po písemném odsouhlasení změn
má zhotovitel právona realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy
při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

VI. Součinnost smluvních stran
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle

podmínek stanovenýchtouto smlouvou, kterévyplývají z jejich smluvního postavení.Toplatí i v případech,
kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svýchmožností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a
jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Objednatel protokolárněpředá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla v předpokládaném

termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání
připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě. Tyto činnosti zajišťuje
zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem
zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je
povinen staveniště převzít do 5 dnů od vyzvání objednatelem.

7.2. Objednatel zajistí na stavbě/díle výkon TDI. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou součinnost.
7.3. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se

smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla
(např. podzhovitelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za
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a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) pokud při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

stavební údaje, apod.), 
e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 
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zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo 

rozšíření, tak aby mohl dojít k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou 

obsaženy v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh 

ceny díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které v položkovém 

rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací neobsažených v položkovém 

rozpočtu použita kalkulace v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková 

nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle rozpočtu projektanta) x jednotková cena 

dle aktuálních ceníků URS Praha, nebude-li dohodnuto jinak. Teprve po písemném odsouhlasení změn 

má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy 

při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 

VI. Součinnost smluvních stran 
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podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, 
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.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála 

svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní 
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6 

7 

.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 
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smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a 

jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 

součinnost. 

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla v předpokládaném 

termínu dle čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání 
připojovacích bodů k napojení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě. Tyto činnosti zajišťuje 

zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je 

povinen staveniště převzít do 5 dnů od vyzvání objednatelem. 
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zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré
podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem
uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich
vstupem na staveništěa zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné
způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti
musí být i veškerédoklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikacenovým podzhotovitelemminimálně
v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení
těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez závažného důvodu
odepřít.

7.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné
obecně závazné předpisy,platné České státní normy (dále jen ČSN), a příslušné technické podmínky,které
jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelemprováděnýchprací, pokud
není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon
č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, vč. prováděcích vyhlášek.

7.5. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveništěobjednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom
originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a
budou v něm zaznamenáványveškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonema současně všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací.
Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranámkdykoliv přístupný v době realizace jakékoli
činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem
č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, vč. prováděcích vyhlášek.

7.6. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu
technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátorabezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi,

- zajištění veškerého vybavení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro
ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na
staveniště,

- za škodu způsobenou všemi dodavateli výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn.
do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností
objednateli nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato
odpovědnost zhotovitele za škoduvztahujena případy jakéhokolivnarušení či poškozenímajetku (např.
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, sítí, krovů, částí budovy, fasád apod.).

7.7. Zhotovitel je povinen před započetím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu
z činnosti způsobenou třetí osobě namajetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti
s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění
je požadován ve výši nejméně jednonásobku ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou
smlouvu, předložit objednateli do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, pokud si jí
objednatel vyžádá. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení
a předání Díla včetně období, po které budou odstraňoványvady a nedodělky z přejímacího řízení.

7.8. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím,
který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je
povinen účastnit se pravidelnýchkontrolníchdnů stavby . Tytokontrolnídny bude organizovatdle potřeby,
min. však 1x za dva týdny, technický dozor,který z nich pořídí písemný záznam.

7.9. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, případné
překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů
předaných objednatelem, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně likvidace
veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
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zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré 
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zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením o odborné 

způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti 
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těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas bez závažného důvodu 
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jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud 

není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon 

č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, vč. prováděcích vyhlášek. 

.5. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom 
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budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do 
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skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. 
Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli 
činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem 

č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, vč. prováděcích vyhlášek. 
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- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, 
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7.10. Zhotovitel je povinen provádětDílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.
7.11. Objednatel odpovídá za správnosta úplnost předané příslušné dokumentacea podkladů. Zhotovitel je však

povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovatčást dokumentace a podkladů
ke zhotovení díla a bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a
nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich
odstranění a dopadem na cenu díla případě, že se v předané dokumentaci a podkladech budou vyskytovat
vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

7.12. V případě, že objednatel bude i přes písemné upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových
materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout
jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku a k tomuto zápisu musí být připojen podpis oprávněné
osoby objednatele, že byl s uvedeným upozorněním zhotovitele prokazatelně seznámen včetně účinků
trvání na nevhodném pokynu či nevhodném podkladu, materiálu či věci (tzv. informované poučení).

7.13. při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně písemně vyzvat objednatele k jejich převzetí
před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů; v případě, že objednatel kontrolu provedených
částí díla neprovede nebo se bez řádné omluvy nedostaví,má se za to, že se zakrytím souhlasí, a zhotovitel
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

7.14. Je-li potřeba k provádění díla povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, k uzavírce nebo objížďce nebo
jiným úředním povolením a souhlasům si zajišťuje a obstarávána své náklady výhradně zhotovitel.

VIII. Předání a převzetí díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo protokolárně předat objednateli nejpozději v termínech dle

čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelem pořízen zápis podepsaný oběma
stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad
a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter,
nejdéle však do 30 dnů.

8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den
předání a převzetíDíla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor.
Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před
termínem přejímacího řízení

8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli zejména: originál a kopii stavebního deníku, zaměření díla,
zápisy o prověření prací zakrytích v průběhu realizace díla, záruční listy a dodací listy, kopie dokladu o
způsobu likvidace odpadů.

8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve
sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému
užívání.

8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovenýchobecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.

8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených
přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to
až do účinnosti dohody smluvních strano jejich úhradě nebo do právnímoci rozhodnutí příslušného soudu
ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad díla nejpozději do tří dnů ode
dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady
9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí

díla objednatelem anebo ode dne odstranění vad a nedodělků z přejímky,a to v délce 60 měsíců.
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9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných
podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále odpovídá za vady
díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

9.4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro použití
ke smluvenému účelu příp. k obvyklému užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po
záruční dobu vyhovovat všem právní předpisům, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční
doby.

9.5. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou.

V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na
způsob odstranění vaddíla, a to včetně termínuproodstranění vaddíla zhotovitelem.Objednatelmá právo
volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

9.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7dnů, bude-li to v daném případě
technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části,
a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační
řízení musí být ukončeno do 15 dnů. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude
odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada prokázána
jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za původní
nabídkovou cenu zhotovitele.

9.8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání
a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 1. Po dobu od nahlášení
vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.

9.9. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo
nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla ve stanovených termínech, nebo oznámí-li
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky
neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle
výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu
z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedenýchpřípadů vzniká nárok, abymu zhotovitel zaplatil
částku připadající na cenu včetně DPH, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.

9.11. O každém reklamačním řízení budou objednatelempořizoványpísemné zápisy ve dvojím vyhotovení spolu
s fotodokumentací reklamované závady,z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení
10.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá kompletní dílo v termínu podle čl. IV. odst. 4. 1.

této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za
provedení Díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
Za den dokončení se považuje den uzavření protokoluo předání a převzetí díla.

10.2. Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 5 dnů ode dne předání staveniště či pokud
odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
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.5. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

.6. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na 

způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo 

volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 
9 .7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7dnů, bude-li to v daném případě 

technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, 
a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační 
řízení musí být ukončeno do 15 dnů. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude 

odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada prokázána 

jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za původní 
nabídkovou cenu zhotovitele. 

9 

9 

.8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 

věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání 
a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 1. Po dobu od nahlášení 
vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba 

s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den. 
.9. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve stanovené lhůtě, nebo 

nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla ve stanovených termínech, nebo oznámí-li 
zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky 

neodstraní, anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle 

výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu 

z ceny za provedení díla. Objednateli v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu včetně DPH, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

9 

9 

.10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních 

stran od smlouvy. 
.11. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení spolu 

s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 
1 

1 

0.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá kompletní dílo v termínu podle čl. IV. odst. 4. 1. 
této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za 

provedení Díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku. 
Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla. 

0.2. Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 5 dnů ode dne předání staveniště či pokud 

odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0 ,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

9 



10.3. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 500,- Kč za každý kalendářní den jejího trvání ode
dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo
nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání.

10.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, a
zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %. z Ceny za provedení Díla
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

10.6. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak
neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.

10.7. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této
smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

10.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti v
případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

XI. Odstoupení od smlouvy
11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně
ruší.

11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatnýmporušením smlouvy se rozumí zejména následující
skutečnosti:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění dle zhotovitelem předloženého harmonogramu
prováděných prací, které bude delší než 8 kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel nepředá kompletní dílo, v termínu podle č. IV. odst. 4. 1. této smlouvy a tím se
dostane do prodlení, které bude delší než 10 kalendářních dnů,

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na prováděníDíla a nejedná se
o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV.odst. 4.4. této smlouvy;

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst.
7.8. této smlouvy;

e) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.
– „insolvenční zákon“,ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku
zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č.
182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“,ve znění pozdějších předpisů;

f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
g) jestliže zhotovitel uzavřelsmlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl,

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle
této smlouvy, na třetí osobu;

h) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní,
i) jestliže zhotovitel nepředá objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště harmonogram

provádění díla v členění po týdnech.
11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)
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1 

1 

1 

0.3. Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 500,- Kč za každý kalendářní den jejího trvání ode 

dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo 

nedodělek odstraní do 15 dnů od oznámení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání. 
0.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, a 

zhotovitel je neodstraní v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

0.5. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je 

objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %. z Ceny za provedení Díla 

včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 
0.6. Smluvní pokuta je splatná do 21 (jedenadvaceti) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani nijak 

neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši. 
1 

1 

0.7. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této 

smlouvy, sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně. 
0.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti v 

případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující 
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

1 

1 

1.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 

smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně 

ruší. 
1.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující 

skutečnosti: 
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění dle zhotovitelem předloženého harmonogramu 

prováděných prací, které bude delší než 8 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel nepředá kompletní dílo, v termínu podle č. IV. odst. 4. 1. této smlouvy a tím se 

dostane do prodlení, které bude delší než 10 kalendářních dnů, 
c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 5 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se 

o případ vynuceného zdržení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy; 
d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 

7 .8. této smlouvy; 
e) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. 

„insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku 

zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 
82/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů; 

– 

1 

f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
g) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které, převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle 

této smlouvy, na třetí osobu; 
h) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 60 dní, 
i) jestliže zhotovitel nepředá objednateli nejpozději při předání a převzetí staveniště harmonogram 

provádění díla v členění po týdnech. 
1 1.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) 
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vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ani nároky objednatele z vad nedokončeného díla tím
nezanikají, tj. i po odstoupení nadále platí ustanovení čl. X.

11.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu také v případě, že:
a) Zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější

nabídky,
b) Zhotovitel pozbude základních, profesnícha technických kvalifikačníchpředpokladůpro plnění zakázky,
c) Neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace zakázky, případně tyto náklady
budou označeny za nezpůsobilé.

11.5. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
a) zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného
pro sjednání ceny díla a předá k odsouhlasení objednateli a jeho TDI,

b) zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovanýmateriál, pokud nebude dohodnuto
jinak,

c) zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit
přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,

d) zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
e) objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

11.6. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele
a) má zhotovitel nárok na zaplacení prací provedenýchv souladu s touto smlouvou do okamžiku účinnosti
odstoupení,

b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a
záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této
smlouvě včetně ujednání o vícepracích, zejména na práce provedené do doby odstoupení platí záruka
a všechna ujednání s tím související.

XII. Oprávněné osoby
12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě,

budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této
smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení
v záhlaví této smlouvy, popř.osoby, které se stanou jejich nástupci.

12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se
oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li
oprávněnou osobou osoba právnická,může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIII. Platnost a účinnost smlouvy
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv.
13.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy do
registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.

13.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Agendio“
vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném
označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní stranyvýslovně souhlasí, že tato smlouvamůže být bez
jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,ve znění pozdějších
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vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ani nároky objednatele z vad nedokončeného díla tím 

nezanikají, tj. i po odstoupení nadále platí ustanovení čl. X. 
1 

1 

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu také v případě, že: 
a) Zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější 

nabídky, 
b) Zhotovitel pozbude základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky, 
c) Neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace zakázky, případně tyto náklady 

budou označeny za nezpůsobilé. 
1.5. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání: 

a) zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného 

pro sjednání ceny díla a předá k odsouhlasení objednateli a jeho TDI, 
b) zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto 

jinak, 
c) zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit 

přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy, 
d) zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla, 
e) objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

1 1.6. Při ukončení smlouvy formou odstoupení ze strany objednatele 

a) má zhotovitel nárok na zaplacení prací provedených v souladu s touto smlouvou do okamžiku účinnosti 
odstoupení, 

b) trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a 

záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této 

smlouvě včetně ujednání o vícepracích, zejména na práce provedené do doby odstoupení platí záruka 

a všechna ujednání s tím související. 

XII. Oprávněné osoby 

1 

1 

2.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, 
budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této 

smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení 
v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci. 

2.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 

oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li 
oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. 

XIII. Platnost a účinnost smlouvy 

1 

1 

3.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání smlouvy do 

registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 
1 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Agendio“ 

vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez 

jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech 

případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
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předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město
Kraslice.

XIV. Společná a závěrečná ustanovení
14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem
právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ujednání o zárukách, smluvních pokutách a
odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady.

14.2. Tatosmlouva je elektronicky podepsánaoprávněnýmizástupci obou smluvních stran,přičemž každástrana
obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní
ustanovení této smlouvy.

14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešenypodle platné právní úpravy věcně amístně příslušnými
orgány České republiky, konkrétněOkresním soudem v Sokolově.

14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním
řádem České republiky.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být
obsaženy na jedné listině. Zápis ve stavebnímdeníku nenahrazuje dodatek ke smlouvě.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírápři svém podnikání, a na tuto
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

14.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího
písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti
pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.9. V případě neshody stran o
a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
d) příčině vady
rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo
odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením
příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.

14.10.Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými
zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle
smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle
předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozího
textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel
objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.

14.11.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,
resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Doložka platnosti právního jednání
Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákonao obcích č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto
právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny a uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou
města Kraslice dne 11.3.2025 usnesením číslo 1681/2025-RM/80.
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předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město 

Kraslice. 
XIV. Společná a závěrečná ustanovení 

1 4.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 

právního vztahu založeného touto smlouvou, zejména ujednání o zárukách, smluvních pokutách a 

odpovědnosti za škodu a za včas neodstraněné závady. 
1 

1 

1 

1 

1 

4.2. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá strana 

obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál. 
4.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 
4.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými 

orgány České republiky, konkrétně Okresním soudem v Sokolově. 
4.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. 
4.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek ke smlouvě. 

1 

1 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 
Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto 

smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 
4.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti 

pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči 
objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

1 4.9. V případě neshody stran o 

a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.), 
b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele, 
c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo 

d) příčině vady 

rozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo 

odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením 

příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto. 
1 

1 

4.10.Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými 
zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle 

smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle 

předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozího 

textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel 
objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související. 

4.11.Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a 

nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, 
resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

Doložka platnosti právního jednání 
Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky platnosti tohoto 

právního jednání podle uvedeného zákona byly splněny a uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou 

města Kraslice dne 11.3.2025 usnesením číslo 1681/2025-RM/80. 
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Přílohy:
1) Cenová nabídka

V Kraslicích V Tanvaldu
Digitálně podepsal Ing. Jan Mgr. Dušan Podepsal Mgr. Dušan Šmíd

Ing. Jan Šimek Šimek DN: cn=Mgr. Dušan Šmíd, c=CZ,
o=4soft, s.r.o., email=info@4soft.

Datum: 2025.03.19 15:44:20
+01'00' Šmíd cz

Datum: 2025.03.14 07:29:42 +01'

............................................................. ..............................0.0.'............................
Ing. Jan Šimek Mgr.Dušan Šmíd
starosta Mgr.Michal Kubín

jednatelé

Mgr. Michal Podepsal Mgr. Michal Kubín
DN: cn=Mgr. Michal Kubín, c=CZ, o=4
soft, s.r.o., ou=1, email=info@4soft.cz

Kubín Důvod: Jsem autorem tohoto
dokumentu.
Datum: 2025.03.14 08:39:37 +01'00'
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Přílohy: 

1) Cenová nabídka 

V Kraslicích V Tanvaldu 

. ............................................................ ............................................................ 
Mgr. Dušan Šmíd Ing. Jan Šimek 

starosta Mgr. Michal Kubín 

jednatelé 
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Podepsal Mgr. Dušan Šmíd
DN: cn=Mgr. Dušan Šmíd, c=CZ, 
o=4soft, s.r.o., email=info@4soft.
cz
Datum: 2025.03.14 07:29:42 +01'
00'

Mgr. Dušan 
Šmíd

Podepsal Mgr. Michal Kubín
DN: cn=Mgr. Michal Kubín, c=CZ, o=4
soft, s.r.o., ou=1, email=info@4soft.cz
Důvod: Jsem autorem tohoto 
dokumentu.
Datum: 2025.03.14 08:39:37 +01'00'

Mgr. Michal 
Kubín

Ing. Jan Šimek
Digitálně podepsal Ing. Jan 
Šimek 
Datum: 2025.03.19 15:44:20 
+01'00'



O1-48924-VC

25.02.2025

pol. název položky mj. p.j. jed.cena celkem

1 vytyčení stavby - rozměření ploch kpl 1 3 260,00 Kč     3 260,00 Kč           

2
STROJNÍ stržení drnu do 100 mm  v 

požadovaném tvaru   s přemístěním do 50 m
m2 98 94,00 Kč          9 212,00 Kč           

3

STROJNÍ odkopávky a prokopávky 150mm v 

požadovaném tvaru - přerovnání a úprava 
pláně - koef.1,3 s přemístěním do 50 m

výpočet: 98*0,15*1,3

m3 19,1 630,00 Kč        12 039,30 Kč         

4
nakládka drnu a výkopku na kontejner + 
odvoz  do 25km vč.skládkovného - koef.1,3 m3 31,9 1 820,00 Kč     57 967,00 Kč         

5

NÁKUP A DOVOZ  - štěrková podkladní 
vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm 

štěrkodrť 0-32mm + 30mm štěrkodrť 0-4mm)  
koef. 1,15

m3 23,7 1 410,00 Kč     33 370,47 Kč         

6

ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ -  štěrková podkladní 
vrstva pod umělý povrch - 21cm - (180mm 

štěrkodrť 0-32mm + 30mm štěrkodrť 0-4mm) 
m2 98 250,00 Kč        24 500,00 Kč         

7
MANIPULACE - rozvážení štěrků po ploše z 
lokální deponie  m3 23,7 350,00 Kč        8 283,45 Kč           

8
Nákup a dovoz ornice - terénní úpravy kolem 
obrubníků/ukončení povrchu

případné přesetí 
stávající zeminy

m3 15 2 480,00 Kč     37 200,00 Kč         

9
Rozhrnutí a rovnání ornice - terénní úpravy 
kolem obrubníků/ukončení povrchu

m2 40 196,00 Kč        7 840,00 Kč           

10
Osetí travním semenem  - terénní úpravy 
kolem obrubníků/ukončení povrchu

m2 40 58,00 Kč          2 320,00 Kč           

11

bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft 

EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- 

HIC 1,6m  v dané barevnosti m2 98 2 060,00 Kč     201 880,00 Kč      

12 rozměření grafických motivů na ploše kpl. 1 14 790,00 Kč   14 790,00 Kč         

Cenová nabídka 
Město Kraslice

nám. 28. října 1438/6
35801 Kraslice

Herní plocha s povrchem SmartSoft

Varianta: č. nabídky:

obchodník: Václav Ženíšek                                                                           
tel: 605 794 183                                                                    

email:zenisek@4soft.cz

datum:

4soft, s.r.o.

Krkonošská 625 
468 41, Tanvald 

IČO: 28703324    
DIČ: CZ28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 TANVALD,  e-mail: info@4soft.cz 1/5
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práce na grafice a instalace grafických 
motivů a prvků do plochy dle grafického 
návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou 
hmotu pro lepení grafických motivů) kpl. 1 15 210,00 Kč   15 210,00 Kč         

14
Základní zabezpečení plochy proti poničení 
po dobu tuhnutí EPDM povrchu

montáž a demontáž 
oplocení, umístění 
výstražných cedulí, 
fyzická ostraha den 4 5 000,00 Kč     20 000,00 Kč         

15

Zřízení přívodu vody do nově osazené šachty 
mlhoviště z vodovodní přípojky vč. výkopu 
rýhy, napojení na zdroj pomocí PE trubky 
1/2", chráničky 60mm, spojovacího 
materiálu, zásypu a osetí mb 50 415,00 Kč        20 750,00 Kč         

16

Dodání nerezové revizní šachty 
430x400x300mm s elektroventilem a 

sloupkem se spínačem ks 2 22 425,00 Kč   44 850,00 Kč         

17

Montáž nerezové revizní šachty 
430x400x300mm s elektroventilem a 

sloupkem se spínačem:
 

Osazení šachty do terénu vč. výkopu, 
propojení PE trubkou 1,2" a chráničkou 
60mm s mlžítkem, spojovacího materiálu a 
likvidace výkopku

Osazení sloupku se spínačem do betonové 
patky 0,3x0,3x0,4m vč. výkopu, betonu 
C12/15, přímé betonáže, propojení el. kabelu 
se šachtou, chráničkou 30mm, spojovacího 
materiálu a likvidace výkopku kpl. 2 10 555,00 Kč   21 110,00 Kč         

18
A1-01A-09 

Kolečko 18 cm - rose
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 2 288,00 Kč        576,00 Kč              

19
A1-17A-03 

Kolečko 50 cm - sed-leh - earth yellow
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 1 287,60 Kč     1 287,60 Kč           

20
A1-17B-03 

Kolečko 50 cm - panák - earth yellow
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 1 287,60 Kč     1 287,60 Kč           

21
A1-17C-03 

Kolečko 50 cm -  dřep - earth yellow
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 1 287,60 Kč     1 287,60 Kč           

22
A1-17D-03 

Kolečko 50 cm - výpad - earth yellow
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 1 287,60 Kč     1 287,60 Kč           

23
C2-01B-10 

Mravenec - Malý - 2  (top view) - brown
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 3 460,50 Kč        1 381,50 Kč           

24
C5-08A-12 

Žížala
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 2 488,50 Kč     2 488,50 Kč           

25
D1-04B-04 

List ČTYŘLÍSTEK s čísly 1-4 - signal green
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 3 663,00 Kč     3 663,00 Kč           

26
D2-04A-09 

Kytka-8 - malá - rose
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 1 713,00 Kč     1 713,00 Kč           

27
D2-04A-55UV 

Kytka-8 - malá - UV pearl
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 2 103,00 Kč     2 103,00 Kč           

28
D2-04A-59UV 

Kytka-8 - malá - UV orange
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 2 103,00 Kč     2 103,00 Kč           

29
D2-05A-01 

Kytka-7 MINI - red

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 285,00 Kč        285,00 Kč              

30
D2-05A-09 

Kytka-7 MINI - rose

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 285,00 Kč        285,00 Kč              

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 TANVALD,  e-mail: info@4soft.cz 2/5



31
D2-05A-54UV 

Kytka-7 MINI - UV purple

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 363,00 Kč        363,00 Kč              

32
D2-05A-55UV 

Kytka-7 MINI - UV pearl

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 363,00 Kč        363,00 Kč              

33

D4-01A-05 

Nepravidelný tvar - kámen (brown) s číslem 
1 (beige)

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 1 961,50 Kč        961,50 Kč              

34

D4-01B-05 

Nepravidelný tvar - kámen (brown) s číslem 
2 (beige)

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 1 961,50 Kč        961,50 Kč              

35

D4-01C-05 

Nepravidelný tvar - kámen (brown) s číslem 
3 (beige)

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 1 961,50 Kč        961,50 Kč              

36

D4-01D-05 

Nepravidelný tvar - kámen (brown) s číslem 
4 (beige)

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 1 961,50 Kč        961,50 Kč              

37

D4-01E-05 

Nepravidelný tvar - kámen (brown) s číslem 
5 (beige)

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 1 961,50 Kč        961,50 Kč              

38

D4-01F-05 

Nepravidelný tvar - kámen (brown) s číslem 
6 (beige)

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 1 961,50 Kč        961,50 Kč              

39

D4-01G-05 

Nepravidelný tvar - kámen (brown) s číslem 
7 (beige)

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 1 961,50 Kč        961,50 Kč              

40

D4-01H-05 

Nepravidelný tvar - kámen (brown) s číslem 
8 (beige)

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 1 961,50 Kč        961,50 Kč              

41

D4-01I-05 

Nepravidelný tvar - kámen (brown) s číslem 
9 (beige)

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 1 961,50 Kč        961,50 Kč              

42
D5-01A-03 

Sluníčko-2 - earth yellow
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 3 681,00 Kč     3 681,00 Kč           

43
E5-04A-07 

Úhloměr - black
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 2 700,00 Kč     2 700,00 Kč           

44
G2-01A-58UV 

Semafor - malý - UV light grey
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 4 1 950,00 Kč     7 800,00 Kč           

45
G2-09A-02 

Vodorovné značení - ZEBRA - beige
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 10 604,50 Kč        6 045,00 Kč           

46
G2-10C-02 

Čára 20 cm - beige
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 15 207,00 Kč        3 105,00 Kč           

47

G2-13A-02 

Vodorovné značení - šipka řazení rovně + 
vlevo

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 2 921,00 Kč        1 842,00 Kč           

48

G2-14B-02 

Vodorovné značení - šipka rovně - 
ZKRÁCENÁ - beige

Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 8 549,00 Kč        4 392,00 Kč           

49
G2-16A-09 

Dopravní značka - Dej přednost v jízdě - rose
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik)

ks 2 783,00 Kč        1 566,00 Kč           

50
G2-17A-52UV 

Dopravní značka - Hlavní silnice
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 2 852,00 Kč        1 704,00 Kč           

51
I1-01A-07 

Číslo 1 - black
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 219,00 Kč        219,00 Kč              

52
I1-01B-07 

Číslo 2 - black
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 219,00 Kč        219,00 Kč              
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53
I1-01E-02 

Číslo 5 - beige
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 219,00 Kč        219,00 Kč              

54
I1-01E-07 

Číslo 5 - black
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 219,00 Kč        219,00 Kč              

55
I1-01F-02 

Číslo 6 - beige
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 219,00 Kč        219,00 Kč              

56
I1-01G-02 

Číslo 7 - beige
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 219,00 Kč        219,00 Kč              

57
I1-01H-02 

Číslo 8 - beige
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 219,00 Kč        219,00 Kč              

58
I1-01I-02 

Číslo 9 - beige
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 219,00 Kč        219,00 Kč              

59
I1-01J-07 

Číslo 0 - black
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 5 219,00 Kč        1 095,00 Kč           

60
W1-13A-70UV 

3D Žába s fontánkou
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 41 580,00 Kč   41 580,00 Kč         

61
W1-14A-01 

3D Beruška s fontánkou
Grafika z celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o nástřik) ks 1 31 504,50 Kč   31 504,50 Kč         

62

INTEGROVANÁ DO HŘIŠTĚ: Kids Tramp 

"Playground Loop", Velikost rámu: 150 x 
150 cm a výška 30 cm, pro zabudování do 
terénu, skákací matrace proti vandalismu o 
velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým 
lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, 
skákací plocha pr. 107 cm, vhodná i pro 
veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově 
zinkovaných. Certifikace TÜV, v ceně 
speciální vnitřní gumová hrana SmartEdge.

ks 2 79 000,00 Kč   158 000,00 Kč      

63 příplatek - grafika lem trampolíny ks 2 4 120,00 Kč     8 240,00 Kč           

64

příprava základu 150x150x65cm (součásně 
při stavbě hřiště) pro osazení trampolíny vč. 
výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže 
základových pasů a osazení + hrubá úprava 
terénu kolem trampolíny

kpl. 2 9 990,00 Kč     19 980,00 Kč         

38 100,00 Kč         

42 600,00 Kč         

939 396,62 Kč      

197 273,29 Kč      

1 136 669,91 Kč   

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH
Navržená Barevnost:

doprava a režie spodní stavba 

doprava a režie umělý povrch  (doprava osob, materiálu, ubytování, odvoz a likvidace odpadu)

Cena celkem bez DPH

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 TANVALD,  e-mail: info@4soft.cz 4/5



Povrch SmartSoft - důležité informace.                                         
Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k  výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje 
zejména při teplém a slunečném, počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se 
tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky.                                                                                                        Změna barevnosti nového 
povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí 
dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více 
než na jiných. ( krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho 
instalaci. V   závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K   opakování 
toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.
U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování.  Spáry mezi povrchem a 
obrubou nejsou považovány za závadu.
Drobné nerovnosti v  povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se 
technologickou spáru.                                                                                                                                                                                                  
Tyto drobné odchylky nejsou brány jako závada. 

Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. 
(dále jen „4soft“). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v 
cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití 
(např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího 
předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby 
zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě 
neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití 
tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení 
obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@4soft.cz.

Nabídku vypracoval: Jana Jandová

Grafický návrh:

Ostatní důležité sdělení k nabídce:                                                                                                                                                                                      
Platnost cenové nabídky je 1měsíc od data jejího vyhotovení.                                                                                                                         
Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace,barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému 
popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.                                                                                                  Objednatel 

potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební  techniku. Pokud není upřesňeno jinak. 
Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není,  Objednatel 
zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci 
Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a 
zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.                                                              V nabídce 
Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že 
bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), 
skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými 
podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele. 
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