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SMLOUVA O DÍLO Přílohy iČ.dor.za$j|k,

Zp'acovatel kô""""j
l

na provedení stavebních prací uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Město Rudná (IČ: 00233773)

Se sídlem: Městského úřadu Rudná, Masarykova 94, PSČ: 252 19 Rudná

Zastoupený: panem Lubomírem Kocmanem, starostou obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 0388054389/0800

a
Zhotovitel:
BETONPFLASTER, s.r.o. (IČ: 25133951, DIČ: CZ25133951)

Se sídlem: Centrální 378, 252 45 Zvole

Zastoupený: Nikolajem Kurbanovem

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací
(dále také ,,SOD").

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Název díla: ,,Oprava chodníku u šafránky "

Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo
dle této SOD a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou
smluvní cenu.

1. Místo stavby: Rudná, Masarykova ul., chodník a autobusové nástupiště před čerpací
stanicí Šafránka a část chodníku před areálem Aditivy směrem k autobusové zastávce.

2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící
uzavřít tuto smlouvu o dílo (SOD) a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou
správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich
neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke zrněně sídla zhotovitele a tento
ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla Zhotovitele dle této
SOD.

3. Objednatel se zhotovitelem uzavřel tuto SOD na základě skutečnosti, že nabídka
zhotovitele na provedení předmětu díla byla vybrána jako nabídka nejvýhodnější.
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4. Závazek zhotovitele: ,,Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací umožnit kontrolu
vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně někteíých zákonů, ve znění pozdějších předpisů."

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla dle této SOD je stavba dle jejího odst. ii či. l. této SOD, kterou vymezuje

a) Celková situace, Detail chodníku před benzinou a myčkou, Detail chodníku mezi
Aditivou a zastávkou, Detail chodníku se zastávkou a obchodem Kačka.

b) výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen
,,Rozpočet").

IV. LHŮTY VÝSTAVBY

l. Dílo bude provedeno v těchto termínech:

a) předání staveniště/zahájení prací: 15.4.2025
b) předání a převzetí dokončeného díla: 15.5.2025

2. Uchazeč je povinen převzít staveniště (nebo jeho část) do 5 dnů od výzvy zadavatele.
a) Dokladem o předání staveniště a zahájení prací je datovaný Zápis o předání staveniště
b) Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí dokončeného díla
C) Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků.

3. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně provedené dílo i před sjednaným
termínem.

4. Jestliže Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nikoli z důvodů ležících na straně zhotovitele
po termínu dle odst. 3 tohoto článku, prodlužuje se termín plnění o počet dní rovnající se
prodlení objednatele.

5. Vyšší moc: Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za Částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí
mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku
dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pěti)
dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně
všechna opatření k vyloučení škod.

V. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši

a) 408 433,00 KČ bez DPH
b) 85 770,93 KČ Činí DPH,
C) 494 203,93 KČ cena celkem.

2. Změna smluvní ceny z titulu změny stávající zákonné úpravy DPH není považována za
porušení této SOD.

3. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo zadáno dle oceněného výkazu výměr. Pro účely této
SOD se práce hrazené nad rámec rozpočtu považují za vícepráce.
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4. Zhotovitel díla prohlašuje, že zpracoval závaznou cenu za dílo dle poptávaných prací,
seznámil se s podmínkami místa plnění a že nenalezl rozdíly mezi poptávkou a výkazem
výměr.

5. Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. l tohoto článku obsahuje
veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.

6. Pro účtování víceprací či méněprací platí oceněné položky v Rozpočtu jako jednotkové ceny.
V ostatních případech budou sjednány dohodou na základě kalkulace zhotovitele. Součástí
ocenění víceprací cen nebudou vedlejší, doplňkové ani jiné doprovodné náklady včetně
parciálního podílu z částky na ZS.

7. Vícepráce:
a) vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této

SOD (změna technologie, zrněna materiálů) a vícepráce, mající původ v chybném nebo
nedostatečném Zadání či Rozpočtu,

b) vícepracemi se rozumí i náklady spojené s provedením prací, které jsou pro řádné provedení
předmětu této VZ nezbytné, ale které nebylo možno ani při vynaložení potřebné odborné
péče předvídat co do množství nebo druhovosti,

C) za vícepráce se nepovažují práce dodávky mající původ v pochybení zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů.

8. Úhrada víceprací:
a) vícepráce je možno provést pouze tehdy, jestliže se na tom smluvní strany dohodnou, a to

na základě podkladů od zadavatele a stavbyvedoucího.
b) pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou

cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné
náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,

C) vícepráce neobsažené ve výkazu výměr uchazeč ocení formou cenové kalkulace, kterou
musí zadavatel odsouhlasit,

d) podmínky dle a) až d) je nutno splnit před započetím provádění víceprací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je
provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu
úhrady penalizačních faktur.

2. Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací projednáno
financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za dílo dle této SOD.

3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené
práce po řádném provedení díla či jeho částí; dokladem je Zápis o jeho předání a převzetí.
Splatnost faktuíy je 14 dní.

4. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má
jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí
do osmi dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a lhůta splatnosti opravené faktury počíná

znovu.
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VII. SMLUVNÍ POKUTA, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
a) 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
b) 500,- kč za každý den prodlení s odstraněním vady díla uvedené v Zápise o předání

a převzetí díla.
2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur

nebo konečné faktury anebo zádržného smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

Smluvní strany mimo to sjednaly, že za hrubé porušení povinností zhotovitele považují jeho
prodlení oproti dohodnutému termínu provedení stavby o více jak 30 dnů.

4. V ostatním smluvní strany při odstoupení od SOD postupují podle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

VIII. Provádění prací

1. Zhotovitel bude realizovat stavbu dle odsouhlasených podkladů.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu

a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jako by plnil sám. Ve stejném
rozsahu zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování
pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.

3. Zhotovitel při předání staveniště oznámí objednateli jméno stavbyvedoucího, jeho zástupce
a kontakty na ně.

4. Zhotovitel bude ve spolupráci s objednatelem, v nezbytném předstihu informovat vlastníky
nemovitostí podél opravovaného chodníku, o zahájení a ukončení prací.

5. Zhotovitelem požadované změny oproti zadání a použití náhradních hmot a výrobků musí
odsouhlasit zástupci objednatele ve ŠD. Použitím náhradních hmot a výrobků nesmí dojít
ke zhoršení kvality díla ani navýšení ceny díla.

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování právních předpisů v platném znění, zejména požární
ochrany, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi,
včetně zabezpečení dotčených veřejných prostranství.

7. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti
práce na stavbě, bude-li ustaven, a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro
zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN
nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odklad tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u pojišt'ovny
Kooperativa a.s. a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uzavřené SOD na webových stránkách Města Rudná.
10. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:

a) Zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně
provedeného díla prokazatelným způsobem; součástí přejímky je zejména vizuální
kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů a doklady
prokazující jakost díla dle Dokumentace,
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b) smluvní strany sepíšou o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše
oprávněný zástupce zhotovitele a stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele;
nedílnou součástí Zápisuje seznam zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich
odstranění,

C) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací před
předáním a převzetím díla do původního stavu.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

]. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez
zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad v termínech uvedených v Příloze Zápisu
o předání a převzetí díla.

2. Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 36 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem
podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami.

3. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez
zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují. Zhotovitel je povinen
odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu; objednatel
mu v takovém případě poskytne potřebnou součinnost.

4. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamované vady dle, odst. 3 tohoto Článku ani po opakované
výzvě objednatele, je objednatel oprávněn si zajistit odstranění těchto vad sám a náklady
s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním
nebo nedostatečnou údržbou.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

l. Přílohy uváděné v této sod jsou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku ani její část bez výslovného

souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této
SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

3. Zhotovitel se zavazuje neuplatnit vůči objednateli žádné sankce ani náhrady škody pro
případ, že objednatel s ohledem na své finanční možnosti zúží předmět plnění této SOD, nebo
se rozhodne z týchž důvodů dílo vůbec nerealizovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že zú.žení
předmětu plnění pro něj nebude důvodem k odstoupení od této SOD.

4. Technický dozor u stavby, která je předmětem díla dle této SOD, nesmí provádět zhotovitel
ani osoba s ním propojená.

5. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu písemných číslovaných Dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se
řídí příslušnými ustanoveními platného mění občanského zákoníku.

6. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
7. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží

po 1 (jednom) vyhotovení.
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XI. DOLOŽKA

Město Rudná ve smyslu § 41 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Rudná na
jejím zasedání konaném dne 10.3. 2025 (usn. č. UR-64-6/25) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3
zákona Č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve mění pozdějších předpisů, čímž je splněna
podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

Přílohy

Příloha Č.1 Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami

Rudná dn, 18 -03- 2025

BETONPFLASTER, s.r.o.

Nikolaj Kurbanov

jednatel

Město Rudná

Lubomír Kocman

starosta
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