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Pfedmét smlouvy

. Prikaznik se zavazuje provést pro pfikazce: Zastoupeni zadavatele pfi realizaci soutéze o navrh
»Architektonicko-vytvarna soutéz Vodni prvek na Velkém namésti v Hradci Kralové“.

. Pfedmétem pInéni dle této smlouvy je realizace soutéze o navrh vedouci k vybéru vitézného navrhu
»Architektonicko-vytvarna soutéz Vodni prvek na Velkém namésti v Hradci Kralové“ v souladu se
zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ"), v pozici
zastupce zadavatele podle ust. § 43 ZZVZ a v souladu se Smérnici Zastupitelstva mésta Hradec Kralové
€. 5/2024, kterou se stanovi postup mésta Hradec Kralové pfi zadavani vefejnych zakazek.

. Pfikaznik pro pfikazce obstara uceleny komplex v8ech Cinnosti, které je pfi realizaci soutéZze o navrh
(dale jen ,soutéz") povinen provést zadavatel dle ZZVZ. Zejména se jedna o tyto hlavni vystupy:

soutézni podminky, zadani soutéze,

vystupy ze zapojeni vefejnosti

zapisy z jednani se zadavatelem, pracovni skupiny,
zapisy ze vSech jednani poroty a soutézni protokol,
katalog soutéznich navrh,

grafické podklady pro vystavu soutéznich navrh(.

. Rozsah pfedmétu pinéni:

Faze 1: Priprava podrobného navrhu procesu

A1 Priprava podrobného navrhu procesu

e seznameni se se vSemi dostupnymi podklady a vystupy z dosavadnich jednani,

« institucionalni nastaveni projektu — vytipovani hlavnich aktér( (sestaveni pracovni skupiny),

e navrh podrobného procesu soutéze, véetné navrhu nakladd soutéze a podrobného harmonogramu
soutéze,
navrh sloZeni soutézni poroty a komunikace s porotci, v€etné dojednani podminek jejich uc€asti
vV soutézni poroté,
pfiprava a moderace vstupniho jednani s pracovni skupinou.

Faze 2: Priprava soutéze

A2 Priprava zadani a soutéznich podminek se zapojenim pracovni skupiny

s prObézna jednani se zadavatelem,

» pfiprava a moderace 2 - 3 jednani pracovni skupiny,

e priprava zadani soutéze a jeho prabézné projednani s pracovni skupinou,

e pfiprava soutéznich podminek.

Smluvni strany se dohodly, Ze soutézni podminky budou mimo jiné obsahovat toto pravidlo: zadavatel si

vyhrazuje pravo nerealizovat Zadny z vitéznych navrhd, narok na vyplaceni odmén vitézam timto neni
nijak dotcen.

A3 Zapojeni laické i odborni vefejnosti do pfipravy soutéze

* nastaveni zpdsobu komunikace s vefejnosti,

e priprava dotazniku, ve kterém bude hledano téma vodniho prvku,

e priprava a moderace odborné debaty,

e zpracovani vystupUl ze zapojeni vefejnosti a navrh pro jejich zohlednéni v zadani soutéze.

A4 Finalizace soutézniho zadani a soutéznich podminek

e zpracovani finalni podoby zadani a soutéznich podminek,

e ustavujici jednani soutézni poroty, na kterem budou schvaleny soutézni podminky a zadani,

o pribézné projednani soutéznich podminek s Ceskou komorou architekt( (dale jen ,CKA") a ziskani
dokladu regulérnosti soutéze od CKA.




A5 PR podpora ve fazi pfipravy soutéze

« navrh struktury a obsahu informaci, kterymi bude soutéz komunikovana na webu mésta,

+ komunikace zaméru vyhlasit soutéz smérem k vefejnosti, hlavnim aktérim i potencialnim G¢astnikdim
soutéze.

Faze 3: Realizace soutéze

A6 Vyhlaseni soutéze

« neformalni informovani vybranych autor( a vypsani soutéze,

¢ zodpovidani dotaz( zajemcl o Ucast v soutézi,

¢ administrace vyhlaSeni soutéze v elektronickém nastroji zadavatele.

A7 Zajisténi prabéhu 1. faze soutéze

e pfezkouseni soutéznich navrha,

e organizace jednani poroty, na kterém bude soutéZni porota v anonymnim rezimu hodnotit pfedloZené
koncepty FeSeni, na zavér porota vybere 5 — 10 konceptd, jejichz autofi budou vyzvani k pfedlozeni
podrobnéjdiho navrhu v 2. kole soutéze a zformuluje doporu€eni pro dopracovani navrhu,
pfiprava a rozeslani vyzev k pfedloZeni navrhd a oznameni nepostoupeni do 2. kola a administrace
této faze soutéZe v elektronickém nastroji zadavatele,
feSeni pfipadnych namitek.

A8 Zajisténi pribéhu 2. faze soutéze

e pfezkous$eni soutéznich navrha,

e organizace jednani poroty, na kterém soutézni porota vybere v anonymnim rezimu vitéze soutéze
a zformuluje doporuceni pro dopracovani navrhu,
pfiprava a rozeslani oznameni o vysledcich soutéze a administrace této faze soutéze v elektronickém
nastroji zadavatele,
feSeni pfipadnych namitek.

Faze 4: Komunikace vysledkl soutéze

A9 PR podpora v pribéhu celé soutéze a prezentace vysledk

e pribézna komunikace vyvoje soutéze, pfiprava podkladud pro tiskové zpravy a pribéznou aktualizaci
webu soutéZe,
navrh struktury, obsahu a grafické zpracovani katalogu soutéznich navrha,
navrh struktury vystavy soutéznich navrhi a graficky navrh avodniho panelu vystavy.

. Pokud ve vyctu dil€ich ¢innosti uvedenych v pfedchozim odstavci €. 3 a ¢. 4 tohoto ¢lanku smlouvy
néktera ¢innost dle ZZVZ neni vyslovné uvedena, ma se za to, Ze je obsahem pfedmétu plnéni a vzdy
plati, ze pfikaznik je povinen pfipravit pro pfikazce veSkeré podklady, zafidit veSkeré Cinnosti a zajistit
veSkeré doklady vyplyvajici z platné legislativy, vyjma technickych podkladd.

lll.
Zmocnéni prikaznika

. PFikazce zmocrfiuje pfikaznika, aby vykondval &innosti, které jsou pfedmétem této smlouvy v rozsahu
a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho UCet. Pfikazce zmocriuje pfikaznika
zejména k zastupovani pfikazce ve vécech souvisejicich s uvefejfiovanim informaci ve Véstniku
vefejnych zakazek, kjednani se spravcem Véstniku vefejnych zakazek, kjednani s dodavateli
a ucastniky v ramci soutéze, k doruovani pisemnosti a k ostatnim Ukondm souvisejicim s organizaci
a administraci soutéze, jak je uvedeno v této smlouvé a pokud tyto Ukony nejsou v rozporu se ZZVZ
¢i jinym platnym pravnim pfedpisem ¢i se Smérnici Zastupitelstva mésta Hradec Kralové €. 5/2024, kterou
se stanovi postup mésta Hradec Kralové pfi zadavani vefejnych zakazek.

. Prikazce nezmocrfiuje pfikaznika k dkondm, které dle § 43 odst. 2 ZZVZ nalezi vyluéné pfikazci jako
vefejnému zadavateli.




. PFikazce se zavazuje vystavit pfikaznikovi plnou moc ke vdem pravnim jedndnim, ktera bude pfikaznik
vykonavat na zakladé této smlouvy, a to v potfebném poctu stejnopisu.

. PFikaznik zmocnéni dle tohoto €lanku smlouvy v celém rozsahu a bez vyhrad pfijima.

Iv.
Podklady pro realizaci smlouvy

Smluvni strany si budou pfedavat nezbytné podklady pro potfeby plnéni smlouvy pribézné dle dohody
a soucasné si poskytnou plnou souc&innost k provedeni vdech €innosti. Podkladem pro realizaci smlouvy
je rovnéz pfiloha €. 1 této smlouvy — cenova nabidka pfikaznika.

Pfikaznik se zavazuje, Ze vedkeré podklady pouZije vyhradné pro potfeby pinéni této smlouvy. Pfikaznik
se zavazuje, Ze podklady nepouzije k zadnym jinym ucelim.

V.
Doba a misto pInéni

. Termin zahajeni realizace pfedmétu smlouvy (poskytovani sluzeb dle této smlouvy) na pisemny pokyn
zadavatele.

Termin dokoné&eni pfedmé&tu smlouvy:

a) Faze 1: Priprava podrobného navrhu procesu dle Cl. Il. odst. 4. smlouvy do 1 mésice od zahajeni
realizace pfedmétu smlouvy.

b) Faze 2: Priprava soutéZe dle &l. Il. odst. 4. smlouvy do 3 mésicl od zahajeni realizace pfedmétu
smiouvy.

¢) Faze 3: Realizace soutéze dle &l. . odst. 4. smlouvy do 10 mésicd od zahajeni realizace pfedmétu
smiouvy.

d) Fdze 4: Komunikace vysledki soutéze dle ¢l. Il. odst. 4. smlouvy do 12 mésicl od zahajeni
realizace pfedmétu smlouvy.

. Veskeré ukony, které musi byt dle ZZVZ ulinény na profilu pfikazce, jako vefejného zadavatele
¢i ve Véstniku vefejnych zakazek, bude povinen ulinit pfikaznik. Za timto ucCelem zfidi prikazce
bez zbyte¢neho odkladu po uzavieni této smlouvy pfikaznikovi pFistup na profil pfikazce, jako vefejného
zadavatele. V rdmci v8ech tkonu pFikaznika na profilu pfikazce, jako vefejného zadavatele, a ve Véstniku
vefejnych zakazek, nesmi pfikaznik zasahovat do Udaji o jinych vefejnych zakazkach ¢&i jakkoli jinak
upravovat tam uvedené informace & nové informace vkladat.

. Spinéni jednotlivych fazi pfedmétu smlouvy potvrdi pfikazce pfikaznikovi podpisem predavaciho
protokolu, ktery pfipravi pfikaznik.

. Prikaznik neni v prodleni s pInénim této smlouvy a neodpovida za Skody timto zplsobené, pokud
neplnéni smluvnich povinnosti je zpUsobeno vy88i moci ve smyslu &l. IX. této smlouvy.

. Pokud pfikaznik b&hem plnéni zjisti okolnosti, které brani v€asné realizaci povinnosti vyplyvajicich
ze smlouvy, musi pfikaznik bez zbytecného odkladu pisemné uvédomit pfikazce o predpokladaném
zpoZdéni, jeho pravdépodobném trvani a pficiné.

VI.
Odména prikaznika

. Odména pfikaznika dle této smlouvy Cini celkem 465 180 K& bez DPH, z tcho:
a. odména za Fazi 1 46 340 Ke,
b. odména za Fazi 2 189 180 K¢,
c. odménazaFazi 3 167 760 K¢,
d. odména za Fazi 4 61 900 K¢.

. VySe odmeény je Castka pevnda, nejvySe pfipustna a zahrnuje veskeré naklady pfikaznika souvisejici
s provedenim pfedmétu smlouvy.










o v pfipad&, Ze pfikaznik porusi jakoukoliv povinnost plynouci ztéto smlouvy (vyjma povinnosti
dle pfedchoziho odstavce), zavazuje se zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdé
takové jednotlivé poruseni povinnosti.

o bude-li v disledku poruseni nékteré z povinnosti pfikaznika dle této smlouvy pfikazci uloZzena pokuta
(Ci jina sankce), bude pfikaznik povinen po nabyti pravni moci rozhodnuti o takové pokuté (Ci jiné
sankci) na vyzvu pfikazce pfikazcem uhrazenou pokutu (Ci jinou sankci), véetné jejino pfipadného
pfislusenstvi, v pIné vysi pfikazci nahradit.

. Vy8e uvedenymi smluvnimi pokutami neni dot€en narok pfikazce na nahradu $kody. Smiuvni strany se
dohodly, Ze ustanoveni § 2050 zakona se nepouZije.

. 'V pfipadé prodleni s platbou faktury uhradi pfikazce pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné
¢astky za kazdy den prodleni.

. Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavene pfisluSnou smluvni stranou. Splatnost této
faktury je 21 dni od jejiho doru&eni pfislusné smluvni strané.

XI.
Ostatni ujednani

. PFikazce mize smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu pisemné vypovedét bez uvedeni divodu
a bez vypovédni doby. Nestanovi-li vypovéd pozdéjsi ucinnost, nabyva ucinnosti dnem doruceni
pfikaznikovi. Odména bude v takovém pfipadé uhrazena v pomérné vysi dle rozsahu plnéni
poskytnutého do doby skonéeni smlouvy.

. Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2. pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu,
povinen poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vSechny nezbytné
informace a spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

. 'V pfipadé, Ze smlouva bude ukonc&ena vypovédi, vypofadaji strany své zavazky plynouci z této smlouvy
ke dni ukon&eni smlouvy.

. PFikaznik odpovida za $kodu dle obecné zavaznych pravnich pfedpis(.

. PFikaznik se zavazuje neposkytovat mimo osob uréenych pfikazcem jinym fyzickym nebo pravnickym
osobam informace o vysledku své Cinnosti souvisejici s realizaci této smilouvy.

. Smluvni strany se dohodly, Ze aplikace ustanoveni § 2436 zakona se vylu€uje.

XIL.
Zavéredna ustanoveni
. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smluvni pokutu.

. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i ned&inné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢inna. Smiuvni strany se v tomto pfipadé zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nedcinné novym ustanovenim platnym/a&innym, které nejlépe
odpovida plvodné zamys$lenému ekonomickému dcéelu ustanoveni neplatného/nelcinného. Uvedené
plati obdobné i v pfipadé zruseni smlouvy dle § 7 zakona o registru smluv. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

. Smluvni strany prohladuji, Ze na tuto smlouvu se mj. vztahuje zakon €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smiuv), a pfikazce je dle § 2 cit. zakona subjektem, jehoZ smlouvy se povinné uvefejriuji prostfednictvim
registru smluv.

. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran a uginnosti nabyva dnem uvefejnéni
v registru smiuv.

. Strany se dohodly, Ze se tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici fidi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, v platném znéni.

. Smluvni strany sjednavaji, ze ménit nebo doplfiovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych
vzestupné Cislovanych dodatkl podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smiluvni strany sjednavaji,
Ze ménit nebo dopliovat text smlouvy je moZzné pouze formou pisemnych dodatk(l podepsanych obéma
smluvnimi stranami. Moznost ménit smlouvu jinou formou smluvni strany vylucuji.



















1.2 Koordinace projektové pripravy

Statutdrni mésto Hradec Krdlové v souéasnosti pfipravuje vybérové fizeni na
zpracovatele kompletni projektové dokumentace revitalizace Velkého namésti.
Koordinace zpracovani této dokumentace se soutézi na podobu nového vodniho prvku
je prozatim uvazovdna takto:

termin PD revitalizace PD Kasny
Velkého nameésti

2025 prdace na DPZ soutéz
(dokumentace pro

S odpis smlouvy s vitézem zahdjeni prdace na
povoleni zdmeéru) pocp vy I P

projektu
1. %2 2026 dokonéeni DPZ zpracovdni DPZ na objekt ,novd Kasna”
6/ 2026 DPZ na Velké nameésti, jejiz souédsti bude objekt ,novd kasna”

1.3 Cil soutéze

Cilem soutéze bude nalézt nejvhodnéjsi feSeni nového vodniho prvku na Velkém
nameésti, které:

- bude plné kompatibilni se studii Zivé ndmésti, revitalizace Velkého ndmésti
v Hradci Kralové, ARN studio spol. s r.o.- architekti Chmelik & partnefi s r.o., 2023,

- naplni pfedstavy mésta tak, jak budou definovany v ramci pfipravy zaddani,

- bude vychdzet ze sou¢asnych trend’ v oblasti uméni ve vefejném prostoru.

1.4 Navrh zakladnich parametri soutéze

- s

Doporucujeme ctit zakladni pravidla soutéZi tak, jak jsou nastavena v Soutéznim
fadu CKA, tedy:

o SoutéZ bude transparentni
Vybér vitézného ndvrhu bude pIné transparentni, jako ¢lenové poroty se jej kromé
nezdvislé éasti poroty zGéastni i kli€ovi aktéfi v Uzemi jako zavisla €ast poroty.

¢ Bude nastavena pfimérend vyse cen a odmén v soutézi
Celkova vyse cen a odmén v soutéZi bude &init minimdlné 2 % predpokladanych
investi¢énich ndklad{ na realizaci dila.

e Regulérni soutéz
PfestoZe to neni nutné, doporuéujeme jednat s CKA o udéleni dokladu regulérnosti
soutéze, kterd dodd soutéZi prestiZ transparentni a regulérni soutéZe. Jednd se
o praxi realizovanou v pfipadé soutéZi ha uméni ve vefejném prostoru i jinymi
vefejnymi i soukromymi investory.




1.5 Doporuceny typ soutéze

Dale popsany proces soutéze vychazi z predpokladu, Ze celkova ¢astka za ceny

a odmény v soutéZi a cena ndsledné zakdzky (za predpokladu, Ze soucdsti nasledné
zakdazky mlzZe byt teoreticky i realizace uméleckého dila) prekro¢i 2 mil K¢ a soutéz
bude vyhlasena v rezimu ZzZvZz.

Pokud tomu tak nebude, a soutéz probéhne v rezimu zakdazky malého rozsahu, je
mozné v havrzeném procesu uéinit drobné upravy - napf. v 2. fdzi mohou autofi
prezentovat ndvrhy osobné poroté.

Doporucujeme otevienou dvoukolovou soutéz o navrh s ndsledujicim rdmcovym
postupem:

* po vyhldseni soutéze bude mit kazdy, kdo splni podminky Ucasti v soutézi
(definované v soutéZnich podminkdch) moznost predlozit koncept uméleckého
dila,

* soucdsti soutéznich tymU bude vytvarnik a architekt,
* béhem 1,5 - 2 mésicd zpracuji zdjemci o Ucast v soutézi koncept uméleckého dila,

* porota vybere v anonymnim reZzimu 5 - 10 koncept0, jejichZz autory zadavatel
vyzve k predloZeni ndvrh( v 2. fazi soutéze, spolu s vyzvou obdrzi vybrani autofi
doporuceni poroty k dopracovdni navrha,

* béhem 1,5 - 2 mésicld dopracuji vybrani autofi své koncepty do podrobnéjsiho
ndavrhu,

» porota vybere z pfedloZenych ndvrh( v anonymnim rezimu vitéze soutéze
a zformuluje doporuéeni pro dokonéeni vybraného ndvrhu,

* dokonéeni projektu a realizace uméleckého dila bude pfedmétem ndsledné
zakazky.

1.6 Zapojeni hlavnich aktérd

ONplan si ovéfil, Ze pro dobry vysledek soutéze je nutné pfipravit kvalitni zadani,
které vznikne se zapojenim kli¢ovych aktérb a odbornikd na témata resena

v soutézi. To zajisti maximdlini efekt projektu, zdroven se vyrazné zvysi Sance na
kladné pfijeti uméleckého dila odbornou i laickou vefejnosti.

Do pfipravy soutéZe by méli byt zapojeni pfedevsim zdstupci relevantnich odbord
Ufadu, experti pro oblast uméni ve vefejném prostoru jak za mésto Hradec Krdlové,
tak nezavisli, zastupci NPU, autofi studie revitalizace Velkého namésti a dalsi dle
dohody se zadavatelem.

Hlavnim ndstrojem pro zapojeni téchto kli¢ovych aktérd bude pracovni skupina.
Ukolem pracovni skupiny bude pfedeviim vytvofit zaddni soutéze. Clenové pracovni
skupiny se mohou ndsledné stat ¢leny poroty, pfipadné externimi odborniky poroty.




1.7 Zapojeni verejnosti

Se zadavatelem a pracovni skupinou bude nastaven zpUsob a mira zapojeni
vefejnosti. Navrh zapojeni vefejnosti havaze na dosavadni participaci v rdmci
pfipravy studie Velkého nameéti.

Zapojeni Siroké vefejnosti do pripravy soutéze

Obecné je zapojovani Siroké vefejnosti do pfipravy projektd umeéleckych dél ve
vefejném prostoru citlivou zdlezitosti. Pokud bude na zdakladé jedndni se zadavatelem
a pracovni skupinou rozhodnuto o zapojeni Siroké vefejnost jiz ve fazi pfipravy zadani
soutéZe, budou jasné nastavena témata participace. V Gvahu pripadd napfiklad
dotaznilg, v kterém se bude moct vefejnost vyjadrit k tématu vodniho dila.

Zapojeni odborné verejnosti do pfipravy soutéze

Je mozné zvazit odbornou debatu, v které budou diskutovany rizné pfistupy k vodnim
prvkdm v historickém prostfedi a pfedstaveny Uspésné i neldspésné realizace vodnich
dél ve vefejném prostoru. Nabizi se spoluprdce s Galerii moderniho uméni v Hradci
Krdalové a Narodnim pamdatkovym ustavem.

Predstaveni vysledk( soutéze

Vefejnosti budou po ukonéeni soutéze pfedstaveny navrhy nového vodniho prvku na
Velkém nameésti.

Vzhledem k éasové tisni se nasledujici ndvrh jevi jako problematicky, ale
doporucujeme zvdZit prfedstaveni ndvrhd 2. fadze soutéze jesté pred zaseddnim poroty
vefejnosti, s mozni zaslat k nim komentarie (v Zddném pfipadé se nesmi jednat

o anketu o vitézi). Vystupy z konzultace ndvrhi s vefejnosti by pak méla porota

k dispozici pro findlni hodnoceni navrh( v 2. fazi. (Tato aktivita neni soucdsti nabidky.)

1.8 Komunikace

Soucdsti celého procesu pfipravy i organizace soutéze bude komunikace smérem
k hlavnim aktérdm a vefejnosti.

V Urovni komunikace bude cilem soutéze zejména:

* sezndmit vefejnost se zdmérem umistit na Velké ndmésti novy vodni prvek - musi
byt koordinovdno s komunikaci projektu na revitalizaci Velkého namésti,

* budovat dUvéru v transparentnost procesu vybéru konkrétniho feSeni a 3irsi
politickou a spolec¢enskou podporu soutéznimu zaddni a vystupu soutéze,

» podpofrit budovani pozitivniho brandu projektu revitalizace Velkého ndmeésti.

Hlavnim kandlem komunikace bude web mésta a Zpravodaj Radnice - Hradec
Kralové. Soucasti komunikace bude i vyddni jednoduchého katalogu se soutéznimi
ndvrhy.



2 Ofeviena dvoukolova soutéz o navrh

2.1 Navrhované aktivity

Pozndmka: Razeni aktivit neni chronologické. Aktivity mohou probihat zaroven,
nékteré z nich budou realizovény pribézné.

Faze 1: Priprava podrobného néavrhu procesu
A1 Priprava podrobného navrhu procesu
Zahrnuje zejména ndsleduijici ¢innosti:

* sezndmeni se se viemi dostupnymi podklady a vystupy z dosavadnich jednani,

* instituciondlni nastaveni projektu - vytipovdni hlavnich aktérd (sestaveni
pracovni skupiny),

* ndavrh podrobného procesu soutéze, véetné ndvrhu ndklad{ soutéze
a podrobného harmonogramu soutéze,

* ndvrh sloZeni soutézni poroty a komunikace s porotci, véetné dojedndani
podminek jejich Ucasti v soutézni poroté,

* pfiprava a moderace vstupniho jedndni s pracovni skupinou.

Faze 2: Priprava soutéze
A2 Priprava zaddani a soutéznich podminek se zapojenim pracovni skupiny
Zahrnuje zejména ndsledujici ¢innosti:

* prUbéind jednani se zadavatelem,

* pfiprava a moderace 2 - 3 jedndni pracovni skupiny,

* pfiprava zaddni soutéZze a jeho pribézné projedndni s pracovni skupinou,
* pfiprava soutéznich podminek.

A3 Zapojeni laické i odborné verejnosti do pfipravy soutéze

* nastaveni zpUsobu komunikace s vefejnosti,

= pfiprava dotazniku, v kterém bude hleddno téma vodniho prvku,

» pfiprava a moderace odborné debaty,

»  zpracovdni vystupU ze zapojeni vefejnosti a ndvrh pro jejich zohlednéni
v zaddni soutéze.

v s

A4 Finalizace soutéZzniho zadani a soutéznich podminek
Zahrnuje zejména ndsleduijici ¢innosti:

= zpracovdni findlni podoby zaddni a soutéznich podminek,

» ystavujici jedndni soutézni poroty, na kterém budou schvdleny soutézni
podminky a zaddni,

* pribézné projedndni soutéznich podminek s CKA a ziskani dokladu
regulérnosti soutéze od Ceské komory architekt.




A5 PR podpora ve fazi pripravy soutéze
Zahrnuje zejména ndsleduijici ¢innosti:

* ndvrh struktury a obsahu informaci, kterymi bude soutéz komunikovana na
webu méstq,
komunikace zadméru vyhldsit soutéz smérem k vefejnosti, hlavnim aktérdm
i potencidalnim GéastnikOm soutéze.

Faze 3: Realizace soutéze
A6 Vyhlaseni soutéze
Zahrnuje zejména ndsleduijici éinnosti:

» npeformdlni informovani vybranych autord o vypsdni soutéze,
» zodpoviddni dotazl zdajemc0 o Ucast v soutézi,
* administrace vyhlaseni soutéze v elektronickém ndstroji zadavatele.

A7 Zajisténi priobéhu 1. faze soutéze
Zahrnuje zejména aktivity:

» piezkouseni soutéznich navrho,

* organizace jedndni poroty, nha kterém bude soutézni porota v anonymnim
rezimu hodnotit pfedlozené koncepty feseni, na zavér porota vybere 5 - 10
konceptU, jejichz autofi budou vyzvani k pfedlozeni podrobnéjsiho navrhu
v 2. kole soutéze a zformuluje doporuceni pro dopracovdni navrhu,
priprava a rozeslani vyzev k pfedlozeni ndvrhl a ozndmeni nepostoupeni do
2. kola a administrace této faze soutéze v elektronickém ndstroji zadavatele,

* Feseni pfipadnych namitek.

A8 Zaijisténi priobéhu 2. faze soutéze
Zahrnuje zejména aktivity:

» prezkouseni soutéznich navrho,

* organizace jedndni poroty, na kterém soutézni porota vybere v anonymnim
rezimu vitéze soutéZe a zformuluje doporuceni pro dopracovani navrhu,
pfiprava a rozeslani ozndmeni o vysledcich soutéze a administrace této faze
soutéze v elektronickém ndstroji zadavatele,
feseni pfipadnych namitek.

FGze 4: Komunikace vysledky soutéze

A9 PR podpora v probéhvu celé soutéze a prezentace vysledki
Zahrnuje zejména aktivity:

*» priobéznd komunikace vyvoje soutéze, pfiprava podkladd pro tiskové zpravy
a pribéznou aktualizaci webu soutéze,
navrh struktury, obsahu a grafické zpracovani jednoduchého katalogu
soutéznich navrho,
ndvrh struktury vystavy soutéznich navrho a graficky navrh Ovodniho panelu

vystavy.
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