
SMLOUVA O DÍLO 

na realizaci díla „Dodání nového systému vzduchotechniky do aquaparku“ 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Smluvní strany 

 
název: Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. 
se sídlem: Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupena:  Mgr. Davidem Hejnešem, jednatelem obchodní společnosti 
IČO: 26829495 
DIČ: CZ26829495 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
ID: 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26914 

 
(dále jen „objednatel“) 

 
název: KLIMARK SERVICE s.r.o. 
se sídlem: Vydmuchov 707/20, 733 01 Karviná – Fryštát 
zastoupena: Ladislavem Lánským, Radkem Lánským – jednateli 
IČO: 04024036 
DIČ: CZ04024036 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-2683970207/0100 
tel.: 725818202; 725818203 
e-mail: lansky.l@klimark.cz; lansky.r@klimark.cz 
ID: 146061 
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62139 

(dále jen „zhotovitel“) 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
Objednatel: Sportplex Frýdek – Místek s.r.o. 
Zhotovitel: Radek Lánský 
Autorský dozor: bude zadán při zahájení realizace 
Technický dozor: bude zadán při zahájení realizace, telefonický kontakt: bude zadán při 
zahájení realizace, e-mailový kontakt: bude zadán při zahájení realizace 

 
Další osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních 
Objednatel: Sportplex F – M s.r.o., Ing. Jana Adamczyk Vicherová] telefonický kontakt 
775 767 964, e-mailový kontakt: jana.vicherova@sportplex.cz 
Zhotovitel: Ladislav Lánský telefonický kontakt 725 818 202, e-mailový kontakt 
lansky.l@klimark.cz 
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1. Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající 
se např. projekčních změn díla včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu 
přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou 
provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, kontrolou 
provádění průběžných zkoušek díla nebo jeho částí, provedením dodatečných zkoušek 
nebo ověření, pozastavením provádění montážních prací nebo jejich částí, odstraněním 
nebo náhradou materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, 
vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší technické, 
bezpečnostní nebo právní předpisy nařízení platná pro provádění díla. 

 
2. Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověření řízením veškerých prací a 

řešením všech problémů souvisejících s prováděním díla. Uvedení zástupci jsou 
oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou 
změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni za obě strany 
jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I. jako smluvní strany. 

Předmět díla a místo plnění 
 

3. Předmět díla 
Předmětem díla dle této smlouvy je realizace veřejné zakázky na dodávky pod názvem 
„Dodání nového systému vzduchotechniky do aquaparku“ 

 
4. Místo plnění (realizace díla) 

Areál krytého aquaparku v budově č. p. 2447, která je součástí pozemku parc. č. 
4486/103, k. ú. Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, adresa: Nad Přehradou 2447, 738 
01 Frýdek-Místek 

 
5. Rozsah díla 

Jedná se o dodávku nového systému vzduchotechniky do aquaparku. Předmět díla je 
dále podrobně popsán v Příloze č. 1 k této smlouvě – technické specifikaci, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy. 

6. Popis souvisejících prací prováděných zhotovitelem: 
a) Sestaví časový harmonogram prací a před zahájením prací jej nechá odsouhlasit 

objednatelem. Časový harmonogram nesmí překročit termín pro dokončení díla, 
kterým je 31. 5. 2025. 

b) Informuje objednatele o nutné délce odstávky stávajícího systému 
vzduchotechniky. Dodavatel se zavazuje, aby délka odstávky stávajícího systému 
vzduchotechniky byla co nejkratší, aby k ní došlo v netopné sezóně (tedy od 15. 
4. 2025), aby bylo možné v průběhu odstávky stávajícího systému 
vzduchotechniky provoz aquaparku nepřerušit a zajistit cirkulaci vzduchu 
alternativním větráním. 

c) Dodá materiál dle výkazu výměr a zajistí jeho bezpečné uskladnění tak aby byl 
chráněn před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, proti poškození a proti 
odcizení. 

d) Určí osobu hlavního dodavatele kompletní dodávky, který bude po dobu prací 
přítomen na místě, kontrolovat provádění a koordinovat postup prací, zajišťovat 
dodržování časového harmonogramu, technologických postupů a rozsahu prací 
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dle projektové dokumentace, vést dodání dle stanovených předpisů a dle 
smluvních podmínek, zajišťovat organizaci dodávek a dodržovat pořádek na 
místě vč. všech přístupových a příjezdových komunikací mimo areál aquaparku. 

e) Po dokončení prací vyklidí a vyčistí používané prostory a tyto uvede do 
původního stavu a předá odpovědným zástupcům objednatele, kteří to stvrdí 
předávacím protokolu. 

 
7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, zúžení 

(méněpráce) nebo rozšíření (vícepráce) předmětu plnění na základě požadavku 
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro nabídkové rozpočtové ceny díla 
a o těchto změnách uzavřou obě stravy dohodu o změně smluvních ujednání, ve které 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Bez písemného souhlasu objednatele 
nesmí být použity jiné materiály, technologie, postupy nebo změny proti projektové  
dokumentaci.  Současně  se  zhotovitel  zavazuje  a  ručí  za  to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo 
pro dané využití nevhodný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. Také prohlašuje, že se s potřebnou odbornou 
pečlivostí seznámil s budovou, v níž bude dodávku provádět. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy provedl odbornou prověrku 

předané projektové dokumentace a ověřil, že nemá zřejmé nedostatky, neobsahuje 
řešení,   materiály   nebo   konstrukce   apod.,   které   se   mohou podle 
odborného názoru zhotovitele nebo podle jeho zkušeností ukázat jako nevhodné. 
Současně prověřil, že výkaz výměr předložený objednatelem není ve zřejmém rozporu 
s předloženou projektovou dokumentací (s výkresy a s texty, které jsou součástí 
projektové dokumentace). 

 
10. Zjistí-li zhotovitel vady výkazu výměr, které nemohl předvídat ani objevit při předchozí 

odborné prověrce, je povinen na ně před zahájením realizace vadné části díla písemně 
upozornit. Jestliže objednatel i přes upozornění zhotovitele trvá na provedení prací podle 
výkazu výměr, neodpovídá zhotovitel za závady, jejichž původ záleží v takových 
vadách. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil 
právní předpis, úřední opatření anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví 
osob. 

 
Termíny plnění 

 
11. Předání a převzetí pracoviště: Termín převzetí pracoviště je do 30 dní od uzavření této 

smlouvy. O předání a převzetí místa bude sepsán písemný protokol s podpisy zástupců 
obou smluvních stran. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště 
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alespoň 5 kalendářních dní předem, a to doporučeným dopisem s dodejkou nebo 
doručením do datové schránky zhotovitele. 

12. Zahájení prací: Termín zahájení prací je bez zbytečného odkladu po převzetí 
pracoviště. 

13. Dokončení díla a ukončení prací: zhotovitel dokončí dílo a připraví dílo k předání 
objednateli do 30 dnů ode dne předání pracoviště zhotoviteli, nejpozději však do 31. 5. 
2025 podle toho, který z těchto termínů nastane dříve. 

 
14. Vyklizení místa: nejpozději do fyzického i protokolárního předání a převzetí díla. 

 
15. Nedílnou součástí smlouvy je časový harmonogram provádění díla vypracovaný 

zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem. V tomto časovém harmonogramu jsou 
uvedeny základní druhy prací v členění na části díla a u nich uveden dohodnutý termín 
realizace. Harmonogram musí respektovat požadovaný termín dokončení díla. 

 
 

Cena díla 
 

16. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je jako položkový 
rozpočet se zaručenou úplností Přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. 
Zhotovitel i objednatel společně prohlašují, že považují za nesporné, že položkový 
rozpočet obsahující konkrétní položky prací a jejich měrné jednotky považují za 
rozpočet se zaručenou úplností. Celková cena je stavena jako maximální smluvní cena 
pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré náklady 
na zhotovení dokončeného díla, včetně odvozu a likvidace odpadů, včetně nákladů 
souvisejících se zařízením, provozem a ostrahou místa, včetně nákladů na dodržení 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví na místě, ochrany životního prostředí a požární 
ochrany na místě podle obecně závazných právních a technických předpisů, a také zisk 
zhotovitele, v cenové úrovni platné k datu předání díla dle této smlouvy. Cena dle 
nabídkového rozpočtu se zaručenou úplností zahrnuje předpokládané zvýšení cen 
vstupních nákladů v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen k datu 
předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně 
nízkou. 

 
Cena díla celkem bez DPH 1.083.340,00 Kč (Slovy: 
jedenmiliónosmdesáttřitisíctřistačtyřicet korun českých) 
Cena díla celkem vč. DPH 1.310.841,40 Kč (Slovy: 
jedenmilióntřistadesettisícosmsetčtyřicetjedna,čtyřicethaléřů korun českých) 
DPH ve výši 21 % 227.501,40 Kč 

 
Platební podmínky 

 
18. Vypuštěno. 

 
19. Po předání celého díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí

 faktury bude protokol o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný pověřenými zástupci zhotovitele a 
objednatele. 
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20. Faktura – daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ust. 
§ 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty podpisem této smlouvy prohlašuje, 
že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných 
pro ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách – daňových 
dokladech, které budou vystavovány za plnění poskytnutá dle této smlouvy uvádět 
pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému správci daně a 
jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup. 

 
21. Splatnost faktury je třicet dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

22. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, má objednatel právo započíst smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci na pohledávky vzniklé zhotoviteli provedením 
prací dle této smlouvy. 

 
 

Místo 
 

23. Místem se rozumí prostor určený výkazem výměr pro provádění dodávky. O předání a 
převzetí místa bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem protokol. 

24. Zhotovitel určí osobu hlavního vedoucího kompletní dodávky, který bude po dobu prací 
přítomen na místě, koordinovat provádění prací, vést dodávku dle stanovených předpisů, 
smluvních podmínek, dodržovat pořádek na místě vč. všech přístupových komunikací a 
zajišťovat veškerá bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku. 

25. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo před vstupem nepovolaných osob. Zhotovitel 
zajistí jeho řádné označení nebo ohrazení a střežení nebo jiné vhodné zabezpečení a 
přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu 
dodávek až do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
činnosti třetí osobě a na veřejných prostranstvích mimo plochu místa. Zhotovitel na sebe 
přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví 
třetích osob. 

 
26. K datu odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit místo a upravit 

jej tak, jak určí objednatel. V případě potřeby ponechání částí zařízení pro odstranění 
vad a nedodělků bude rozsah ponechaného zařízení místa dohodnut mezi objednatelem 
a zhotovitelem v dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel místo v dohodnutém  
termínu  nevyklidí  a  nevyčistí  nebo  pokud  jej  neupraví do sjednaného 
stavu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, 
za každý den, po který bude místo užívat neoprávněně, a to až do dne úplného vyklizení 
a vyčištění místa. 

27. Skládku a odvoz odpadového materiálu a suti, zábor veřejného prostranství a případné 
souhlasy vlastníků sousedních pozemků pro příjezd a vjezd na místo zajišťuje na své 
náklady zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla. 
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Provádění díla 
 

28. Kontrolní dny budou na místě probíhat v pravidelných intervalech stanovených při 
předání a převzetí místa objednatelem. 

29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na 
pracovišti a na místě a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Stejně tak zabezpečí zhotovitel vybavení místa všemi prostředky nezbytnými pro 
bezpečné provádění prací (výstražné, orientační, zákazové a informační tabule, 
lékárnička, požární technika, nádoby na odpad aj.). 

 
30. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 
předložit na požádání objednateli. 

 
31. Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadáním 

objednatele a provedeny v souladu s obecnými právními předpisy, dále v souladu 
s příslušnými českými technickými normami (ČSN), oborovými normami, návody 
výrobců jednotlivých použitých hmot a materiálů a s projektovou dokumentací a 
technickými podmínkami, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. 
Veškeré práce a dodávky budou odpovídat standartu současně známým a užívaným 
technologiím a postupům při použití běžných materiálů, standardních výrobků a 
konstrukcí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé 
náklady zhotovitel. 

 
32. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. O 
platném a účinném pojištění sjednaném a na pojistném uhrazeném nejméně do konce 
kalendářního roku v němž má být dílo dle této smlouvy dokončeno, předloží zhotovitel 
objednateli příslušný doklad, a to nejpozději ke dni předání a převzetí místa. Pokud 
zhotovitel nepředloží objednateli platný doklad dle předchozí věty, zakládá toto porušení 
smlouvy objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. 

 
33. Zhotovitel postupuje při provádění díla rovněž v souladu s ekologickými, hygienickými, 

bezpečnostními a požárními obecně závaznými předpisy av souladu s obecně závaznými 
vyhláškami Statutárního města Frýdek-Místek. Případné sankce za nesplnění podmínek 
stanovených těmito předpisy zaviněné zhotovitelem uhradí zhotovitel výlučně ze svého. 

 
34. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného 
odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit neopravitelné 
poškození a s ním související škodu nebo újmu. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. 

35. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, opatření na ochranu 
životního prostředí, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy organizace místa 
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a vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými obecně 
závaznými předpisy, a to ode dne převzetí pracoviště až do předání místa objednateli. 

36. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla 
dohodnutým    způsobem,    je    povinen    to    oznámit    písemně 
bez zbytečného odkladu objednateli, popř. mu navrhnout změnu díla. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

37. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele, minimálně tři pracovní dny předem, k účasti 
na přípravě komplexních a funkčních zkoušek. Jestliže se objednatel nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn provádět přípravu na funkční a komplexní zkoušky bez jeho účasti. 
Přípravu a provádění funkčních a komplexních zkoušek zabezpečuje zhotovitel na vlastní 
náklady. 

 
38. Veškeré změny materiálu, hmot, technologických postupů a způsobu provádění musí být 

vzájemně mezi stranami odsouhlaseny za spoluúčasti osoby vykonávající autorský dozor 
(odpovědného projektanta) a osoby vykonávající technický dozor. 

 
39. V průběhu provádění díla bude doplňována projektová dokumentace dle skutečného 

provedení, a to na náklad zhotovitele. 

40. Zadavatel požaduje předložit časový harmonogram s uvedením rozsahu funkčního 
vyzkoušení, jistotu chodu zařízení, bezpečnost provozu, funkční spolehlivost, plynulost 
ovládání a zaškolení obsluhy. 

 
Předání díla 

 
41. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději tři pracovní dny předem, 

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří 
pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v 
něm pokračovat. 

 
42. Splněním předmětu díla se rozumí úplné, řádné a včasné dokončení díla, tj. provedení 

všech prací bez veškerých vad a nedodělků v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ve 
znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých prací nad rámec 
smlouvy. 

43. Jestliže  zhotovitel  oznámí  objednateli,  že  je  dílo  připraveno  k  odevzdání 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno 
nebo připraveno k odevzdání, nebo není způsobilé k užívání nebo není zcela bez vad a 
nedodělků, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každou osobu zastupující objednatele, která se přejímacího řízení zúčastnila. 

 
44. K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

- protokol, který bude minimálně obsahovat: název díla, datum zahájení a ukončení 
přejímacího řízení, účastníky odevzdání a převzetí díla, stručný popis předávaného díla, 

- přílohy protokolu: prohlášení zhotovitele o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb. 
na výrobky zabudované ve stavbě potvrzené autorizovanou osobou zhotovitele s 
doložením osvědčení o autorizaci (dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění), kusové 
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zkoušky, certifikáty dodaných materiálů a hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti 
montáže, bez výše uvedených dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k 
předání. 

 
45. Jestliže zápis o předání a převzetí díla je oprávněnými zástupci stran vzájemně podepsán, 

považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, 
pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v 
zápise objednatel popsal nedodělky anebo vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, 
že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné dokončení (nedodělků) a 
odstranění (vad). 

 
46. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je 

kompletní a bez právních vad, že dodané množství a kvalita se shodují s požadavky 
projektové dokumentace a s údaji v předaných průvodních dokladech a dokončené dílo 
má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ustanoveními ČSN, smlouvou, 
podmínkami dotčených orgánů státní správy, které byly součástí dokladové části 
projektové dokumentace, a že dílo je způsobilé pro užívání k účelu popsanému v 
projektové dokumentaci. 

 
47. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky bránící jeho užívání. 

48. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit tyto vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 
 

Záruka za jakost 
 

49. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle článku II. této smlouvy záruku za 
jakost v rozsahu příslušných ustanoveních občanského zákoníku v délce 24 měsíců. Toto 
se netýká vad a poškození díla vzniklých jiným než běžným užíváním nebo úmyslným 
poškozením díla. Za běžné užívání díla a jeho zařízení je považováno jejich užívání v 
souladu s podmínkami výrobce, tj. při zajištěné odborné servisní činnosti stanovené v 
záručním listu nebo návodu k užívání předaném zhotovitelem při předání a převzetí díla. 

 
50. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v 
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

51. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace 
objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní do 7 
pracovních dnů od doručení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 15 dnů po doručení reklamace objednatele, je 



9  

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré 
náklady na takové odstranění reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. 

52. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, záruční 
lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

 
53. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová záruční lhůta ode dne jejího odstranění. 

54. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným užíváním díla, jeho 
poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

55. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich požití trval. 

 
 
 

Smluvní pokuty 
 

56. Nesplní-li povinná strana řádně svou smluvní povinnost dohodnutou v této smlouvě, je 
povinna na žádost oprávněné strany uhradit smlouvou sjednané pokuty. 

 
57. Pokud zhotovitel nepřevezme pracoviště v termínu stanoveném objednatelem v rozmezí 

dle odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý den prodlení. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla bez vad a 
nedodělků sjednaný v této smlouvě, je povinen, v případě vystavení penalizační faktury 
objednatelem, zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
58. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1000,- Kč denně za každou 

drobnou vadu a za každý nedodělek, který nebude odstraněn ve lhůtě stanovené pro jeho 
odstranění v zápisu o odevzdání a převzetí, a to za každý den prodlení s jejím 
odstraněním. 

 
 

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 

59. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

 
60. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 

třiceti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která jej podala. 
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61. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. 

 
62. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení je možné pouze ze 
zákonných důvodů a dále z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě. Objednatel je 
oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že zhotovitel nepřevezme pracoviště ani 
do 10 dnů po termínu stanoveném objednatelem v rozmezí dle odst. 11 této smlouvy. 

 
63. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do třiceti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 

 
64. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění 

náhrady vzniklých škod. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou sobou bez souhlasu zhotovitele. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
Vlastnická práva, odpovědnost za škody 

 
65. Nositelem nebezpečí škod na zhotoveném díle i zařízení pracoviště je od protokolárního 

převzetí místa do protokolárního předání hotového díla objednateli zhotovitel. Zhotovitel 
přejímá zodpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele a na majetku a zdraví 
třetích osob. 

 
66. Pokud při provádění díla poškodí zhotovitel, jeho subdodavatel nebo třetí osoba již do 

stavby zhotovitelem zabudované části, je zhotovitel povinen tyto poškozené části 
nahradit novými. 

 
67. Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném díle zhotovitel neodpovídá. 

 
Závěrečná ustanovení 

 
68. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. tímto informuje zhotovitele, že jako strana povinná 

k registraci smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), zpracovává a shromažďuje ve 
smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v 
platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
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95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) osobní údaje smluvních stran za 
účelem realizace této smlouvy a zákona o registru smluv a smluvní strany toto zpracování 
osobních údajů umožní a vyjadřují s tímto zpracováním výslovný souhlas. Poskytnuté 
osobní údaje budou využity výhradně pro účely realizace této smlouvy a zákona o 
registru smluv v souladu s platnou legislativou. Podléhá-li smlouva povinnému 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, nabude smlouva 
účinnosti dnem zveřejnění. 

 
69. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace neuvedené v 

této smlouvě, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám 
bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro 
plnění podmínek této smlouvy. 

 
70. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou 

řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku. 
 

71. V případě, že k odstranění případného sporu ze smlouvy nedojde smírnou cestou, 
smluvní strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s 
ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele. 

 
72. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech originálních vyhotoveních, z nichž každá strana 

obdrží dvě vyhotovení. 

73. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují 
podpisy svých odpovědných zástupců. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely 
vážně, nikoli v tísni, dobrovolně a bez nátlaku, po vzájemném předběžném projednání a 
že žádná ustanovení této smlouvy pro ně nejsou nevýhodná. 

Přílohy: 
1) Technická specifikace předmětu díla 
2) Položkový rozpočet díla 

 

 
Ve Frýdku-Místku dne ………………… V Karviné dne  

…………………………………………… 
Objednatel 

…………………………………………… 
Zhotovitel 

 

 

v.polackova
Psací stroj
13.3.2025

v.polackova
Psací stroj
14.3.2025


		2025-03-13T11:32:02+0100
	Mgr. David Hejneš


		2025-03-14T11:30:10+0100
	Ladislav Lánský


		2025-03-14T12:33:15+0100
	Radek Lánský




