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Smlouva o dílo 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ,,OZ“), smlouva níže uvedeného znění 
na akci 

„Dodávka a instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a 
dodávka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celního úřadu pro 

Olomoucký kraj, Tržní 2832/5, 750 02 Přerov“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
j ednající: ředitelkou Odboru 13 - hospodářské správy 
Generálního ředitelství cel, pověření č.j. 3113/2023-900000-ll ze dne 12.1.2023 
IČ; 71214011 
DIČ; CZ71214011
hankøvni spøjøniz
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená:
(dále jen ,,objednatel“) 
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2. Zhotovitel: SPIE STS spol. S r.o. 
se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice 
zastoupená:  jednateli 
IČ: 01676342 
DIČ; CZ01676342 
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupený:
Společnost je zapsána V rejstříku obchodním vedeném u Městského soudu V Praze, oddíl C, 
vložka 403475. 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

Obj ednatel a zhotovitel společně dále též jako ,,smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní 
strana“. 

1.1.Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými 
zápisy ve veřejném, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše 
uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozomí na důsledky Z toho 
vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto 
opomenutím vznikla. 

l.2.Zhotovite1 prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je



Avis Č. 25/600/0118 Č.j. 7381-6/2025-900000-13010 

S touto odbomosti spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil S předmětem 
díla, dokumentaci S ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 

1.3.Zhotovitel Se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

2.1. 

smlouvu pro případ Způsobeni škody v souvislosti S výkonem předmětné smluvní činnosti 
ve výši 50 000 000,-Kč (minimálně však v hodnotě 10 000 000 Kč), kterou kdykoliv na 
požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není 
nespolehlivým plátcem daně Z přidané hodnoty a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto infonnaci neprodleně sdělí objednateli. 

II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového 
Systému (PZTS) a dodávka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu 
Celního úřadu pro Olomoucký kraj, Tržní 2832/5, 750 02 Přerov. Předmětné prostory jsou 
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit S majetkem státu má Generální 
ředitelství cel. Objekt Tržní 2832/5, 750 02 Přerov, kde bude dodávána a instalována PZTS 
a dodávána a instalována EKV, se nachází na parcele číslo 3412/ 16, v katastrálním území 
Přerov [734713], zapsané na listu vlastnictví č. 6241 vkatastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. Dodávka a 
instalace PZTS a dodávka a instalace EKV bude provedena dle projektové dokumentace 
pro instalaci, vypracované společností Maxprogres, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno, IČO: 
253 07 126. (vše v odst. 2.1. dále souhrnně jen „dílo“ nebo „předmět Smlouvy“) 

2.2.Předmětem dila je dále: 

J) 

21) 

b) 

demontáž komponentů původní PZTS a EKV, které nebudou dle projektu použity, a 
zapravení otvorů, 
nakládání S veškerým odpadem vzniklým při provádění díla v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Veškerý odpad, který 
zhotovitel Sám nezpracuje, je zhotovitel povinen bezodkladně předat provozovateli 
zařízení S platným povolením ve smyslu § 21 zákona o odpadech. O předání odpadu 
bude zhotovitelem objednateli předložen písemný doklad vystavený provozovatelem 
zařízení dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, 
dodávka a instalace PZTS dle projektové dokumentace, 
dodávka a instalace EKV dle projektové dokumentace, 
zkušební provoz PZTS a EKV a zaškolení obsluhy, 
zpracování provozního řádu PZTS a EKV, 
provedení a zpracování výchozí revize systémů, 
provedeni všech předepsaných zkoušek stanovených ČSN prokazujících kvalitu díla, 
provedení předepsaných zkoušek, úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou 
převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, 
revizí, záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických 
zařízení, 
řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitosti, 
nezbytných pro zaháj ení zkušebního provozu. 

0) 
(1) 

G) 
f) 

g) 
h) 
i) 

2.3.Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č.j.: 7381/2025-900000-13010. Součástí 
nabídky zhotovitele byl rovněž položkový rozpočet, tedy oceněný Soupis praci, dodávek a 
Služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

2.4.Zhotovitel potvrzuje, že si S náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil se 
zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací, a timto zároveň prověřil, že
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projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající Se 
předmětu smlouvy nemají vady a nedostatky zjistitelné při Vynaložení náležité odborné 
péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů 
nej sou V rozporu se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za 
dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. Cena za dílo. 

2.5.Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 
pevnou smluvní cenu uvedenou v článku IV. Cena za dílo. 

2.6.Zhotovitel prohlašuje, že navržený hardware - systém technické ochrany PZTS a EKV pro 
investiční akci ,,Dodávka a instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 
(PZTS) a dodávka a instalace elektronické kontroly vstupu (EKV) v objektu Celního úřadu 
pro Olomoucký kraj, Tržní 2832/5, 750 O2 Přerov“ jsou plně kompatibilní se Stávající 
instalací C4 a splňují tak Technické požadavky na systém PZTS a EKV v objektech celní 
správy. 

2.7.Zhotovitel prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy, resp. jakékoliv technologie v rámci 
předmětu smlouvy nepochází od výrobců zmíněných v posledních pěti letech v 
publikovaných výročních zprávách Bezpečnostní infonnační služby ČR v kapitole 
„Kybernetická bezpečnost“ jako zdrojů potenciální hrozby, rizika či jiného nebezpečí na 
úseku kybemetické bezpečnosti. 

2.8.V případě, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v odst. l.2., 1.3., 2.4., 2.5., 2.6. 
a 2.7. této smlouvy jako nepravdivá v důsledku posouzení veškerých podkladů bez náležité 
odborné péče a došlo by ke vzniku škody, nebo k jakýmkoliv nákladům v souvislosti s 

nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou, popřípadě jdou k jeho 
tíži veškeré takto vzniklé náklady. 

2.9.Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě, a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených bezvadné dílo převzít a zaplatit za řádně 
provedené (tj. dokončené a převzaté) dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.10. Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým nonnám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Pokud 
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

2.ll. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele jakoukoliv Subdodavatelskou smlouvu, na základě které, by předmět této 
smlouvy plnila třetí osoba. 

2.12. Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

III. 
Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3.l.Místem plnění je místo uvedené v čl. II. odst. 2.l. této smlouvy, tj. určené vnitřní prostory 
objektu na adrese: Tržní 2832/5, 750 02 Přerov (dále jen „pracoviště Celního úřadu pro 
Olomoucký kraj“). 

3.2.K zaháj ení prací na díle dojde nejpozději do 7 dnů od uveřejnění Smlouvy o dílo v registru 
smluv, den zaháj ení prací stanoví obj ednatel. Pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký kraj
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bude Z provozních důvodů na straně objednatele přístupné pro provádění prací na díle pouze 
V pracovní dny V pracovní době od 7:30 hod. do 15:30 hod. (dále jen ,,pracovní doba“), 
nebo pouze V další době, pokud to podle možností, po dohodě se zástupcem zhotovitele, 
umožní ředitel Celního úřadu pro Olomoucký kraj. Provádění díla mimo stanovenou 
pracovní dobu je vyloučeno. Dílo bude provedeno V termínu nejpozději do 90 dnů od 
Zahájení prací. Za den provedení díla je podle této smlouvy považován den podpisu 
předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí dokončeného díla a příslušných 
dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

3.3.Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož vzor je nedílnou přílohou této smlouvy 
(Příloha č. 2). 

3.4.Zhotovitel může předat dílo před Smluveným termínem plnění S předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

3.5.V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení 
zástupci obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

3.6.Budou-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedeného v odst. 3.5. tohoto článku na dobu 
delší než 3 týdnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad - fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu S čl. V. smlouvy. 

3.7.Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve 
kterém uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah 
jejich nezbytných úprav. 

3.8.Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O 
předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol O průběhu předávacího 
řízení- předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv, a 
pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady 
nebránící užívání nemusí být důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, 
za předpokladu, že bude dohodnut tennín jejich odstranění a tento bude dodržen, Obj ednatel 
však nemá povinnost dílo s vadami - byť drobnými - převzít. Po odstranění nedostatků 
zhotovitelem, pro které obj ednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje jeho předání 
fonnou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a objednatele. 

3.9.0bjednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná a podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

4. l .Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí: 
Cena bez DPH 787 583,- Kč 
DPH ve výši 21 % 165 392,43 Kč. 
Cena vč. DPH 952 975,43 Kč, slovy: devět set padesát dva tisíc devět set 
sedmdesát pět korun českých a čtyřicet tři haléřů 

4.2.Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele (viz Příloha č. 1 této 
smlouvy) a je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.
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4.3.Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy. 

4.4.Sjednaná smluvní cena díla vodst. l tohoto článku Zahmuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II. Předmět 
smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů Specifikovaných zhotoviteli 
předepsanou projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod. 

4.5.Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace 
skutečného provedení díla apod. 

4.6.Součástí této celkové ceny jsou i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, coby odbomík, o nich ví nebo vědět musel, neboť tyto jsou k realizaci předmětu 
smlouvy nezbytné. 

4.7.Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů Spoj ené S vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

4.8.Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla V rozsahu převzaté 
dokumentace. 

4.9.Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění této Smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4.10. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit 
výhradně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4.ll. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel S tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

5 .l.Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení 
předmětu smlouvy vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou 
objednateli předmět smlouvy vyúčtuje. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 
daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací 
podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Pokud nebude obsahovat 
všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.), je oprávněn 
Objednatel fakturu vrátit s tím, že V takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti 
faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doıučením opravené nebo doplněné, tj. 

bezvadné, faktury. Faktura včetně všech příloh bude doručena do datové schránky 
„Generální ředitelství cel“
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5.2.Lhůta splatnosti faktury byla smluvními stranami ujednána V délce třiceti (30) dnů od 
doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 
uvedená V prvním odstavci tohoto článku. Toto ustanovení se aplikuje i V případě placení 
jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo smluvní pokuty. 

5.3.Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený V článku I. smlouvy. 

5.4.PovinnoSt zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 
5.5.Zhotovitel bere na vědomí, že obj ednatel je organizační složkou státu, a proto financování 

předmětu smlouvy, tj. zaháj ení placení ceny díla, bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky Státu“ V souladu s vyhláškou č. 560/2006 
Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu 
č. R 1 - 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 
programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k 
provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností 
zhotovitel výslovně souhlasí. O Vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel 
informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla V 
důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení obj ednatele. 

5.6.Smluvní Strany Si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného Správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni poskytnutí úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění nespolehlivým plátcem daně ve 
smyslu ust. § l06a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

VI. 
Věci určené k provedení předmětu Smlouvy, Vlastnictví 

6.l.Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy předá zhotoviteli 
písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy včetně projektové 
dokumentace. 

6.2.Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené V odst. 6.1. 

6.3.Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy. 

6.4.Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

VII. 
Jakost prováděného díla 

7. 1 .Zhotovitel se zavazuje, že celkový Souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodámost. Tyto budou odpovídat platné právní 
úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené V čl. II. odst. 2.1. 
této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít Výhradně materiály a 
komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle
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zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2.Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu S platnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných V této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel 
povinen odstranit na své náklady. 

7.3.V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci dle čl. II. odst. 2.l. této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době 
realizace díla budou V souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem. 

7.4.Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí, bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při předání a převzetí díla. 

7.5.Zhotovitel je povinen zajistit včasné odbomé provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 
Místo plnění, stavební deník 

8. l .Místo plnění k provedení díla je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

8.2.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do konce pracovní doby v den 
převzetí díla obj ednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit obj ednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.3.Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v místě 
plnění. 

vv 8.4.Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, na svůj náklad průbezně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu 
s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8.5.Zhotovitel je povinen vést O všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 
S realizací díla stavební deník S třímístným číslováním stránek již ode dne zahájení prací 
v místě plnění. Stavební deník bude trvale dostupný v místě plnění. 

8.6.Stavební deník bude veden v souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

8.7.Denní záznamy O prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují 
čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a 
z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou k tomu 
zhotovitelem pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa. 

8.8.Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související S plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu,
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b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí S hospodámostí a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

ov 8.9.Zápisy do deníku muze provádět za objednatele zástupce ve věcech technických a technický 
dozor investora, za zhotovitele osoba oprávněná za zhotovitele jednat (zejména 
stavbyvedoucí a zástupce ve věcech technických), dále příslušné orgány státní správy. 

8.l0.0právněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen Sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem, případně k nim zapsat své 
připomínky. Pokud je podle zhotovitele třeba, aby se objednatel k některému zápisu ve 
stavebním deníku vyjádřil dříve, musí zhotovitel na tuto skutečnost objednatele 
prokazatelně upozomit. 

8.1 l.V případě nesouhlasného stanoviska k zápisu provedenému objednatelem je oprávněná 
osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, 
jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

8.l2.Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne zahájení prací V místě plnění až do 
provedení díla. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu, při předání předmětu smlouvy předá 
zhotovitel objednateli originál stavebního deníku. Pokud by po předání díla vyvstala 
potřeba dalšího zápisu do Stavebního deníku (např. o odstranění vad a nedodělků, o 
odstranění vad reklamovaných objednatelem V záruční době apod.), objednatel poskytne 
zhotoviteli při provádění takového zápisu potřebnou součinnost. 

8.l3.Zhotovitel bude po dobu provádění díla předávat oprávněnému zástupci objednatele pro 
věci technické druhý průsvit demıích záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní 
činnosti, případně mu umožní vyhotovit si fotokopii originálu. 

8. l4.Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

IX. 
Realizace díla 

9.l.Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby a 
V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 
oprávnění. 

9.2.Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy související 
S realizací předmětu smlouvy. 

9.3.Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením díla jinou osobu, přestože by tato osoba byla schválena objednatelem 
V souladu s odst. 2.11. a 9.5., má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

9.4.ZhotoVitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.5.0bj ednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6.Pokud by zhotovitel i přes prohlášení učiněné V odst. 2.4. této smlouvy dodatečně zjistil 
vady projektové dokumentace, je povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. 
Pokud se objednatel rozhodne vady projektové dokumentace odstranit a jejich odstranění
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bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu 
realizace díla do doby odstranění vady. Obdobný postup se uplatní i V případě dalších 
závazných podkladů a pokynů objednatele týkajících se předmětu smlouvy. 

9.7.Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, 
k provedení díla. 

9.8.V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a 
otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 
sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9.9.Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 
9.l0.Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací kprovedení díla aktualizovaný 

časový harmonogram postupu prací. 
9.ll.Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, ale je 

oprávněn vydat příkaz pracovníkům zhotovitele, aby práci přerušili na dobu nezbytně 
nutnou, pokud není zástupce zhotovitele dosažitelný v případě, že je ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, nebo zhotovitel provádí předmět Smlouvy vadně nebo v rozporu 
s požadavky objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran. 

9. l2.V piůběhu realizace předmětu smlouvy má objednatel právo svolat kontrolní den, pokud 
to uzná za vhodné. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. zástupce 
objednatele ve věcech technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku 
objednatele zajistit účast svých Subdodavatelů. 

9.l3.Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla k užívání obj ednateli, a to na vlastní náklady. 

9.l4.Zhotovitel je při Své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 
V případě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného Zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 
zhotovitel způsobí obj ednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů 
o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání S odpady a chemickými látkami a 
chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožámích 
předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

X. 
Záruka a Odpovědnost Za vady předmětu smlouvy 

lO.l.Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 
apodmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných V České republice 
V době jeho realizace. 

l0.2.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které se projeví V záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností 
nebo povinností jeho subdodavatelů při realizaci díla.
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l0.3.Provedení kontroly realizace předmětu smlouvy objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady díla, ani tuto odpovědnost neumenšuje. 

l0.4.Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení, technologie a předměty postupné spotřeby k provedení díla mají zámku shodnou 
se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 
24 měsíců. 

l0.5.Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

l0.6.Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, 
Objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje, 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

l0.7.0bjednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 
l0.8.Zhotovitel započne S odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne S odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odbomé firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 
pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny 
odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a 
klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci díla. 

l0.9.Provedenou opravu vady díla zhotovitel obj ednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 10.4. této smlouvy. 

l0.l0.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 
pokynů zhotovitele, Snimiž objednatele prokazatelně seznámil, nebo neodborným a 
neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbomou nebo neoprávněnou manipulací 
s dílem. 

l0.ll.Nebezpeěí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy Objednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 
k této části dnem jejího písemného předání objednateli. 

l0.l2.Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění při realizaci díla. 

l0.l3.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. 

lO.l4.Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při 
realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla. 

l0.l5.V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným 
ve smyslu odst. l0.l3. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků.
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XI. 
Smluvní Sankce 

11.l.Smluvní Strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S dokončením jednotlivých 
částí předmětu smlouvy oproti harmonogramu postupu prací dle odst. 9.10. vzniká 
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 
za každý i zapoěatý den prodlení. 

11.2.Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele S termínem provedení celého 
díla dle odst. 3.2. vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každý i zapoěatý den prodlení. 

ll.3.V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při 
předání V převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i zapoěatý den prodlení a zjištěný 
případ. 

11.4.V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu S touto smlouvou a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý zjištěný případ. 

11.5.V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění 
díla (stavby) nejsou přístupné v pracovní době v místě plnění, bude zhotoviteli účtována 
jednorázová smluvní sankce ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
zjištěný případ. 

11.6.V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit účast svých pověřených zástupců, 
případně zástupců svých subdodavatelů, na objednatelem svolaném kontrolním dni, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sarıkci ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý zjištěný případ. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované 
vady vzniká objednateli právo na smluvní sankcí ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý i zapoěatý den prodlení. 

ll.8.V případě prodlení objednatele S úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli 
právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spoj ených S uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11.9.Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení vyúčtování smluvní sankce. 

11.l0.Smluvní sankce je obj ednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

ll.ll.Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle odst. 11.1.-11.7. tohoto 
článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní Stany výslovně ujednaly, že 
v případě porušení dle odst. 11.8. tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

11.l2.Výslovně se touto Smlouvou Sjednávají smluvní sankce stanovené v tomto článku 
smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. 
ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně, 
nebude přìhlíženo.
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11.l3.Smluvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ, tzn. že úroky zúroků nelze 
požadovat. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude pan tel.: e-mail: 

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech technických, týkajících 
se provádění díla, bude mob.
email:

12.3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, neboť tyto jsou již Zahmuty v ceně předmětu smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

l3.l.Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise Splatnými elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny 
V písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

l3.2.Tato smlouva a veškeré záležitosti Z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním 
řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se 
zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním 
způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran 
se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání 
možností jejich vyřízení mimosoudní cestou. 

l3.3.Práva a povinnosti smluvních stran, touto Smlouvou výslovně neupravená, se řídí 

příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
l3.4.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv. 
1 

v- r v ı r r -r r ov 3.5.Pr1 podstatnem poruseni povinností vyplyvajıcıch ze smlouvy muze každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
zejména nedodržení termínů plnění smluvních stran delší než 30 dnů a nepravdivost 
kteréhokoliv z prohlášení zhotovitele učiněných v odst. 1.3, 2.6. a 2.7. této smlouvy. Toto 
ovšem neomezuje právo na náhradu škody. Objednatel může od Smlouvy odstoupit též v 
případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace či se zhotovitelem jako dlužníkem bude 
zahájeno insolvenční řízení, případně bude insolvenčním soudem zjištěn úpadek 
zhotovitele. 

13.6.Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu
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V plném znění V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

l3.7.Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 
10 let ode dne, kdy Smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

l3.8.Strany výslovně vylučují, aby nad rámec ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si 

nej sou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
l3.9.Pokud se jedna ze smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení 

nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé smluvní strany nebo se zdrží či 
opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež jí podle této smlouvy náleží 
nebo náležet může, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo uplatňován 
jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nelze považovat takové jednání 
zá vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy. 

13.l0.Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud 
by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu 
aúčelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo uj ednáno, 
kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouve ci 
jejich dodatcích případné mezery. 

13.ll.Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řád. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

vv l3.l2.V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdejsích předpisů, 
se strany dohodly, že obj ednatel zašle tuto Smlouvu Správci registru smluv k uveřejnění ve 
lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány 
V souladu se zákonem č. ll0/2019 Sb., O zpracování osobních údajů. 

13.13.Nedí1nou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
ze dne 12.3.2025 
Příloha č. 2 - Předávací protokol k dokončenému dílu - vzor. 
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 

13.l4.Sm1uvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojuje oprávněný zástupce zhotovitele a oprávněný zástupce objednatele své 
podpisy.
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V Praze dne: V Praze dne 

Obj ednatel: Zhotovitel: 

fo-I \."'_I 
ředitelka odboru 13 
Hospodářské Správy 

Digitálně podepsáno
20.03.2025 6:50:29 

Digitálně podepsal 

Datum: 2025.03.18 
11:41:11 +O1'OO' 

ředitelka Odboru 13 hospodářské správy jednatel 
Generální ředitelství cel SPIE STS spol. S r.o. 

Digitálně podepsal 

Datum: 2025.03.18 
14:20:31 +O1'OO' 

jednatel 
SPIE STS spol. S r.o.


