

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Městský obvod Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava – Třebovice

ze dne 03.03.2025	NAB 157/2025	13.03.2025
-------------------	--------------	------------

Zpracování studie investiční akce „Vybudování chodníku ul. Na Heleně“

Na základě obdržené poptávky ze dne 03.03.2025 Vám tímto předkládáme finanční/cenovou nabídku na zpracování studie:

Název akce: Zpracování studie investiční akce „Vybudování chodníku ul. Na Heleně“

Odběratel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Třebovice
5. května 5027/1, 722 00 Ostrava – Třebovice

Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 427 67 377, DIČ: CZ42767377

Stupeň PD: zpracování studie investiční akce

Předmět díla: Cílem studie je návrh komplexního uličního prostoru vč. plánované cyklostezky s možností etapizace, resp. Vybudování cyklostezky v první etapě. Studie musí respektovat stavbu „KOMUNIKACE – SEVERNÍ SPOJ“. Zhotovitel si zajistí vstupní podklady nutné pro zpracování studie, zejména inženýrské sítě, technická mapa, katastrální mapa, ortofotomapa, ÚP, související stavby. Součástí studie bude odhad stavebních nákladů a situace záborů pozemků. Termín pro zpracování studie 120 dnů.

Cena: Cenová kalkulace je uvedena v příloze.

V Ostravě, dne viz *elektronický podpis*

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.13
08:33:44 +01'00'

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Cenová nabídka

název akce: Vybudování chodníku ul. Na Heleně, Ostrava - Třebovice

stupeň: Investiční záměr

investor: Mappa, p.o.

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

datum nabídky: 07.01.2025

vypracoval:

		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Zajištění vstupních podkladů (Inženýrské sítě, Technická mapa, Katastrální mapa, ZM, Ortofotomapa, ÚP, Související stavby, Rekognoskace území, fotodokumentace)		45 000	9 450	54 450
A. Průvodní zpráva		30 000	6 300	36 300
B. Výkresy				
<i>B.1 - Přehledná situace</i>		12 000	2 520	14 520
<i>B.2 - Katastrální situační výkres</i>		55 000	11 550	66 550
<i>B.3 - Koordinační situační výkres</i>		85 000	17 850	102 850
<i>B.4 - Vzorové příčné řezy</i>		18 000	3 780	21 780
C. Související dokumentace				
<i>Odhad stavebních nákladů</i>		4 500	945	5 445
<i>Zábory</i>		8 000	1 680	9 680
D. Dokladová část a projednání		45 000	9 450	54 450
Cena celkem		302 500 Kč	63 525 Kč	366 025 Kč

Schválil:

Datum: viz elektronický podpis

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.03.13
08:34:05 +01'00'