

# SMLOUVA

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel: OZO Ostrava s.r.o.**  
se sídlem: Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava  
zastoupeným: jednatelem společnosti Ing. Karlem Beldou  
IČ: 62300920  
DIČ: CZ62300920  
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 12647  
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100

a

- 2. Dodavatel: Konstruanto s.r.o.**  
se sídlem: U Padolu 1037/1, 739 32 Vratimov  
zastoupeným: jednatelem společnosti Michalem Kocurkem  
IČ: 09966960  
DIČ: CZ09966960  
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 84955  
bank. spojení: MONETA MONEY BANK a.s. č.ú.: 252338083/0600

## článek I.

1. Předmětem smlouvy je oprava hygienického zařízení WC ženy ve II.NP správní budovy v areálu OZO Ostrava s.r.o., ulice Frýdecká 680/444, dle technické dokumentace č. K24-499.
2. Kompletní specifikace, rozsah a způsob provedení předmětu smlouvy je dán poptávkou objednatele ze dne 3.2.2025 a nabídkou dodavatele ze dne 14.2.2025, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
4. Součástí dodávky je i doprava, manipulační prostředky, nástroje a zařízení potřebné pro řádné provedení díla, a závěrečný úklid celého předmětného prostoru. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění díla provést veškeré práce, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele k odsouhlasení. Ten je povinen do 3 dnů ode dne prokazatelného předložení návrhu takovýto odsouhlasit či zamítnout, případně navrhnout změny. Teprve po jeho vzájemném odsouhlasení má zhotovitel právo k realizaci těchto změn a uplatnění nároku na jejich úhradu.
6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat změny materiálů oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změny materiálů musí být učiněn písemně, minimálně v předstihu 5 dnů, a zhotovitel má právo na úhradu jeho rozdílu.
7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti realizačnímu projektu stavby.
8. Dodavatel prohlašuje, že je předmět smlouvy jasný a určitý a je schopen řádně a včas předmět smlouvy realizovat. Dodavatel současně prohlašuje, že mu nejsou známy překážky či nedostatky, které by bránily splnění výše uvedených ujednání dle požadavků objednatele.
- 9.

## **článek II.**

1. Dodavatel se zavazuje provést dodávku objednateli dle specifikace uvedené v článku I. této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedenou dodávku zaplatit dodavateli níže sjednanou cenu. Dodavatel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Dodavatel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2. Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

## **článek III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel provede dodávku v plném rozsahu v termínech uvedených v odstavci 2. tohoto článku, a to v areálu společnost OZO Ostrava, s.r.o., na ulici Frýdecká 680/444.
2. Termín zahájení předmětu smlouvy je stanoven na den **17.3.2025** a ukončení realizace předmětu smlouvy byl po dohodě smluvních stran stanoven na **2.5.2025** V tomto termínu bude předmět smlouvy kompletní, funkční.
3. Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je přesně seznámen s místem, kde má být předmět smlouvy realizován.
4. Objednatel potvrdí převzetí kompletní opravy svým podpisem na konečném předávacím protokolu, a to po předání veškeré příslušné předávací dokumentace (atesty použitých materiálů, dokumentace skutečného provedení písemně i na nosiči CD).
5. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za pozdní plnění – a to smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla stanovené v článku IV. odst. 1 za každý den prodlení oproti termínu sjednanému dle odst. 1 tohoto článku. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody. Takovou to smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů po doručení výzvy na její zaplacení. Na smluvní pokutu je možné jednostranně ze strany objednatele započítat závazek k úhradě ceny dle článku IV.

## **článek IV.**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedenou opravu, uvedenou v čl. I této smlouvy sjednanou cenu díla ve výši **285 109,90,- Kč** (slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc stodevět korun českých a devadesát haléřů). K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.
2. Objednatel se zavazuje proplatit konečnou fakturu za zhotovení díla do 14 dnů od předání a převzetí díla do užívání.
3. Dodavatel vystaví fakturu se splatností 14 dnů dle odstavce 1. po úplném, řádném a včasném splnění předmětu smlouvy. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za dodávku po jejím protokolárním předání a převzetí objednatel. Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu dřív, než bude dodávka objednatel. protokolárně bez výhrad převzata.
4. Fakturu -daňový doklad bude ze strany dodavatele zaslán na emailovou adresu [faktury@ozoostrava.cz](mailto:faktury@ozoostrava.cz) ve formátu PDF/A, nejlépe s elektronickým podpisem.
5. Cena uvedená v odst. 1. zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu smlouvy, specifikovaném v článku I. Cena je neměnná po celou dobu platnosti této smlouvy. Dodavatel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
6. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu dodavateli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou sjednanou v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové opravené faktury.  
Úhradu faktury provede objednatel převodem na účet dodavatele vedený u:  
MONETA MONEY BANK a.s. č.ú.: 252338083/0600
7. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní pokutu za pozdní úhradu faktury dle této smlouvy a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

#### **článek V.**

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku délce trvání 36 měsíců ode dne řádného předání kompletního předmětu díla objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnutou záruku plnit řádně a včas. V případě, že po dobu trvání záruky, ke které se zhotovitel zavázal v tomto článku smlouvy, by si zhotovitel neplnil své povinnosti řádně, zejména by byl nekontaktní, nebo s velkými obtížemi, jeho pracovníci neposkytovali součinnost či si neplnili své povinnosti řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli v každém jednotlivém případě porušení povinností zhotovitele zaplacení tímto sjednané smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení zajišťované povinnosti, zhotovitel je povinen smluvní pokutu zaplatit bez ohledu na zavinění.
3. Zjištěné skryté vady musí objednatel u zhotovitele prokazatelně reklamovat (nejpozději však do konce záruční doby). Na provedenou opravu poskytuje tímto zhotovitel záruku v délce 6 měsíců, přičemž tato lhůta nekončí před uplynutím záruční lhůty díla, kterou zhotovitel na sebe převzal.
4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 2 dnů, po prokazatelném nahlášení nutnosti záruční opravy, zahájit opravu v místě plnění. Nahlášení vady lze provést i telefonicky či e-mailem na adresu: [thp@udrzba-vozovek.cz](mailto:thp@udrzba-vozovek.cz). Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování záruční vady v době výše uvedené v tomto odstavci, dohodly se strany této smlouvy na smluvní pokutě ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli bez ohledu na zavinění, v případě porušení této smluvní povinnosti. Ujednání této smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody.
5. Odstranění vady nesmí být v delším časovém úseku než 10 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud zhotovitel neodstraní nahlášenou vadu ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, či pokud s objednatelem nedohodne jiný termín odstranění vady, je povinen, dle dohody smluvních stran zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den takového to prodlení. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody.
6. Všechny výše sjednané smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení zajišťované povinnosti. Takovou to smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů po doručení výzvy na její zaplacení.

#### **článek VI.**

1. Vlastnické právo k zařízení přechází na objednatele okamžikem předání kompletního a funkčního díla, pokud bude v řádném stavu. Do doby, než bude dílo předáno plně funkční, se všemi doklady, má objednatel pouze dispoziční právo k dílu.
2. Pro přechod nebezpečí škody na věci platí § 2121 Občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 OZ a dodavatel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

#### **článek VII.**

1. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravená se řídí režimem občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou cestou, ovšem dle dohody stran nedojde ke stavění běhu promlčecí lhůty. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu s tím, že smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle sídla objednatele, v době uzavření této smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu).
3. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecí lhůta; pokud by však zákonná promlčecí lhůta činila méně než čtyři roky, uplatní se promlčecí lhůta v délce čtyř let.
4. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.

### **článek VIII.**

Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5, odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv OZO Ostrava s.r.o..

### **článek IX.**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě s podpisy na téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.
2. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření této smlouvy či kteréhokoliv jejího ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jakékoliv změny či úpravy této smlouvy je možno provést pouze písemně formou oboustranně podepsaného dodatku.
5. Objednatel, jakož i dodavatel jsou povinni neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně, že je proti němu podán insolvenční návrh dle zákona o insolvenčním řízení, v platném znění.
6. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Dodavatel neshledal, že by některé ustanovení bylo pro dodavatele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.
7. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, svobodné a shodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne: .....2025  
za dodavatele

V Ostravě dne: .....2025  
za objednatele

.....  
Michal Kocurek  
jednatel společnosti  
Konstruanto s.r.o..

.....  
Ing. Karel Belda  
jednatel společnosti  
OZO Ostrava s.r.o.

# Podmínky pro dodavatele služeb

## v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany

1. Vytvářet bezpečné pracovní podmínky pro své pracovníky, pracovníky zadavatele či jiných zúčastněných osob, znamená dodržovat ustanovení řady, bezpečnostních, hygienických, ekologických, požárních a ostatních předpisů a norem.  
OZO Ostrava s.r.o. jako zadavatel požaduje proto po dodavateli striktní dodržování požadavků dle zmíněných předpisů, zvláště pak Zákoníku práce, dalších zákonů a nařízení vlády.
2. OZO Ostrava s.r.o. dále na základě vyhodnocení rizik ve vztahu k zaměstnancům dodavatele či jemu dalším zainteresovaným osobám požaduje:
  - a) respektování všech upozornění a zákazů dle instalovaných dopravních značek, bezpečnostních tabulek či vývěsek,
  - b) dodržovat zásady bezpečného pohybu v areálu zadavatele s tím, že zaměstnanci dodavatele budou používat k přesunu na pracoviště dohodnutou nejkratší trasu po vnitřní komunikaci,
  - c) dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu s ohledem na provoz motorových vozidel ke svozu odpadu, či jiných vozidel včetně vozidel nájemců,
  - d) dodržovat zásadu zákazu vstupu a pohybu v dalších prostorách a objektech zadavatele nesouvisejících s předmětem činnosti dodavatele,
3. Další zákazy a omezení:
  - Zákaz kouření ve všech prostorách zadavatele (mimo vyhrazená místa označená tabulkami povolujícími kouření),
  - Zákaz jízdy na kolech a motocyklech v areálech zadavatele. Zákaz je stanoven s ohledem na již uvedený zvýšený pohyb motorových vozidel ke svozu odpadu či vozidel nájemců. Jednostopá vozidla je možno umístit na k tomu zřízená místa uvnitř areálů. Dvoustopá vozidla dodavatelů služeb smějí vjíždět a parkovat v areálech zadavatele pouze na základě zvláštního povolení.
  - Zákaz vstupu do areálů osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, zákaz donášení alkoholu či jiných návykových látek.
4. OZO Ostrava s.r.o. si dále vyhrazuje po dodavateli právo bezodkladné informace o:
  - a) vzniklých pracovních úrazech zaměstnanců dodavatele (dočasná pracovní neschopnost nad 3 kalendářní dny)
  - b) plánovaných pracích s otevřeným ohněm
  - c) ohlášených návštěvách orgánů SOD (Inspektorát práce, hasiči, apod.)

V Ostravě dne: .....2025  
za dodavatele

V Ostravě dne: .....2025  
za objednatele

.....  
Michal Kocurek  
jednatel společnosti  
Konstruanto s.r.o..

.....  
Ing. Karel Belda  
jednatel společnosti  
OZO Ostrava s.r.o.

Příloha

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: N10182024

**Stavba:** Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frýdecká

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 14.02.2025

Zadavatel:  
OZO Ostrava s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
KONSTRUANTO s.r.o.

IČ: 09966960  
DIČ: CZ09966990

Projektant:  
Ing.Lukáš Kosub,U Cementárny 1303/16, 703 00 OV

IČ:  
DIČ: 01740296

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymeující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH** **285 109,90**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	285 109,90	59 873,08
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **344 982,98** **v CZK**

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: N10182024

**Stavba:** Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frýdecká

Místo:

Datum:

14.02.2025

Zadavatel: OZO Ostrava s.r.o.

Projektant:

Ing.Lukáš Kosub,U  
Cementárny 1303/16, 703  
00 OV

Uchazeč: KONSTRUANTO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>285 109,90</b>	<b>344 982,98</b>	
01	Architektonicko stavební řešení	194 299,21	235 102,04	STA
02	Elektroinstalace	33 525,69	40 566,08	STA
03	Zdravotechnika	57 285,00	69 314,85	STA



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frydecká

Objekt: **01 - Architektonicko stavební řešení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OZO Ostrava s.r.o.

Uchazeč:

KONSTRUANTO s.r.o.

Projektant:

Ing.Lukáš Kosub,U Cementárny 1303/16, 703 00 OV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

09966960

DIČ:

CZ09966990

IČ:

01740296

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**194 299,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 299,21	21,00%	40 802,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**235 102,04**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frydecká

Objekt: **01 - Architektonicko stavební řešení**

Místo:

Zadavatel:

OZO Ostrava s.r.o.

Uchazeč:

KONSTRUANTO s.r.o.

Datum:

14.02.2025

Projektant:

Ing.Lukáš Kosub,U  
Cementárny 1303/16,  
703 00 OV

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**194 299,21**

HSV - Práce a dodávky HSV	69 572,43
3 - Světlé a kompletní konstrukce	17 023,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 444,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 317,90
997 - Přesun sutě	7 217,31
998 - Přesun hmot	569,40
PSV - Práce a dodávky PSV	112 726,78
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 600,00
763 - Konstrukce suché výstavby	13 171,37
766 - Konstrukce truhlářské	15 252,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 280,00
771 - Podlahy z dlaždic	25 887,38
781 - Dokončovací práce - obklady	47 012,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 280,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 243,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frýdecká  
 Objekt: **01 - Architektonicko stavební řešení**

Místo:

Datum: 14.02.2025

Zadavatel: OZO Ostrava s.r.o.

Projektant: Ing.Lukáš Kosub IJ  
 Cementárny 1303/16,  
 703 00 OV

Uchazeč: KONSTRUANTO s.r.o.

Zpracovatel:

řádk	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>194 299,21</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>69 572,43</b>	
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>17 023,00</b>	
1	K	317142420	Překlady nosné z pórabetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překlady 100 mm, délky překlady do 1000 mm	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/317142420">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/317142420</a>					
	W		nový stav					
	W		dveře		2,000			
	W		1+1					
	W		revizní dvířka					
	W		1			1,000		
	W		Součet			3,000		
2	K	342272225	Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 100 mm	m <sup>2</sup>	18,830	600,00	11 298,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/342272225">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/342272225</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		1,1*2,75		3,025			
	W		2,05*2,75		5,638			
	W		-(0,7*1,97)		-1,379			
	W		(1,4+1)*2,75		6,600			
	W		-(0,7*1,97)		-1,379			
	W		2,3*2,75		6,325			
	W		Součet		18,830			
3	K	342291131	Ukovení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	11,000	275,00	3 025,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/342291131">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/342291131</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		2,75*4		11,000			
	W		Součet		11,000			
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování vplní</b>				<b>25 444,82</b>	
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m <sup>2</sup>	41,858	55,00	2 302,19	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/612131121">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/612131121</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		ZN01 umývárna					
	W		(0,95+1,4+1+1,05+1,95+2,45)*2,75		24,200			
	W		-(0,7*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97)		-4,334			
	W		ZN02 kabina					
	W		(0,9+1,3)*2*2,75		12,100			
	W		-(0,7*1,97)		-1,379			
	W		ZN03 kabina					
	W		(1,3+1)*2*2,75		12,650			
	W		-(0,7*1,97)		-1,379			
	W		Součet		41,858			
5	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m <sup>2</sup>	41,858	220,00	9 208,76	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/612142001">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/612142001</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		ZN01 umývárna					
	W		(0,95+1,4+1+1,05+1,95+2,45)*2,75		24,200			
	W		-(0,7*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97)		-4,334			
	W		ZN02 kabina					
	W		(0,9+1,3)*2*2,75		12,100			
	W		-(0,7*1,97)		-1,379			
	W		ZN03 kabina					
	W		(1,3+1)*2*2,75		12,650			
	W		-(0,7*1,97)		-1,379			
	W		Součet		41,858			
6	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m <sup>2</sup>	20,476	190,00	3 890,44	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/612321131">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/612321131</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		ZN01 umývárna					
	W		(0,95+1,4+1+1,05+1,95+2,45)*2,75		24,200			
	W		-(0,7*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97)		-4,334			
	W		ZN02 kabina					
	W		(0,9+1,3)*2*2,75		12,100			
	W		-(0,7*1,97)		-1,379			
	W		ZN03 kabina					
	W		(1,3+1)*2*2,75		12,650			
	W		-(0,7*1,97)		-1,379			
	W		Mezisosoučet		41,858			
	W		-21,382		-21,382			
	W		Mezisosoučet		-21,382			
	W		Součet		20,476			
7	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravené plochy do 10%	m <sup>2</sup>	16,391	175,00	2 868,43	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/612325421">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/612325421</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		chodba					
	W		(3,6+2,05)*3,18		17,967			
	W		-(0,8*1,97)		-1,576			
	W		Součet		16,391			
8	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m <sup>2</sup>	6,100	350,00	2 135,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/632450131">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/632450131</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		2,3*2,5*1,3		6,100			
	W		Součet		6,100			
9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/642942111">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/642942111</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		2,000			
10	M	55331481	Zárubeň jednokřídla ocelové pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/55331481">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/55331481</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		2,000			
11	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/644941111">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/644941111</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		2,000			
12	M	56245640	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/56245640">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/56245640</a>					
	W		půdorys nový stav					
	W		1+1		2,000			
	W		Součet		2,000			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>19 317,90</b>	
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	12,200	300,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/949101111">https://podminky.urs.cz/Beta/PC/URS_2024_01/949101111</a>					
	W		bourací práce					
	W		2,3*2,5*1,3		6,100			
	W		nový stav					
	W		2,3*2,5*1,3		6,100			
	W		Součet		12,200			

14	K	962031132	Bourání příček nebo příždek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	13,854	150,00	2 078,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/962031132">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/962031132</a>					
			VV	půdorys stávající stav				
			VV	(1+2,05)*3,18		9,899		
			VV	-(0,6*1,97)		-1,182		
			VV	2,05*3,18		6,519		
			VV	-(0,6*1,97)		-1,182		
			VV	Součet		13,854		
15	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	6,100	300,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/965045113">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/965045113</a>					
			VV	půdorys stávající stav		6,100		
			VV	2,3+2,5+1,3		6,100		
			VV	Součet		6,100		
16	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	6,100	260,00	1 586,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/965046111">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/965046111</a>					
			VV	půdorys nový stav		6,100		
			VV	2,3+2,5+1,3		6,100		
			VV	Součet		6,100		
17	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Připlatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	18,300	80,00	1 464,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/965046119">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/965046119</a>					
			VV	půdorys nový stav		18,300		
			VV	(2,3+2,5+1,3)*3		18,300		
			VV	Součet		18,300		
18	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo vyřoltových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,100	450,00	2 745,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/965081213">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/965081213</a>					
			VV	půdorys stávající stav		6,100		
			VV	2,3+2,5+1,3		6,100		
			VV	Součet		6,100		
19	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,364	150,00	354,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/968072455">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/968072455</a>					
			VV	půdorys stávající stav		1,182		
			VV	0,6*1,97		1,182		
			VV	0,6*1,97		1,182		
			VV	Součet		2,364		
20	K	978013121	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	16,391	80,00	1 311,28	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/978013121">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/978013121</a>					
			VV	půdorys nový stav				
			VV	chodba		17,967		
			VV	(3,6+2,05)*3,18		-1,576		
			VV	-(0,6*1,97)		16,391		
			VV	Součet		16,391		
21	K	978013191	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	33,702	85,00	2 864,67	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/978013191">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/978013191</a>					
			VV	půdorys stávající stav				
			VV	ZS 01 umývána		19,716		
			VV	(1,95+1,15)*2*3,18		-4,725		
			VV	-(1,15+1,15+0,85)*1,5		-2,758		
			VV	-(0,8*1,97+0,6*1,97)				
			VV	ZS 02 pisoár		22,705		
			VV	(2,05+1,52)*2*3,18		-5,250		
			VV	-(1,15+1,2+1,15)*1,5		-2,364		
			VV	-(0,6*1,97)*2				
			VV	ZS 03 kabína		14,310		
			VV	(1,25+1)*2*3,18		-6,750		
			VV	-(1,25+1)*2*1,5		-1,182		
			VV	-(0,6*1,5+0,6*0,47)		33,702		
			VV	Součet		33,702		
22	K	978059541	Odsěkání obkladů stěn včetně očištění podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	15,825	90,00	1 424,25	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/978059541">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/978059541</a>					
			VV	půdorys stávající stav		4,725		
			VV	ZS 01 umývána		5,250		
			VV	(1,15+1,15+0,85)*1,5		6,750		
			VV	(1,15+1,2+1,15)*1,5		-0,900		
			VV	-(0,6*1,5)		15,825		
			VV	Součet		15,825		
			D 997	Přesun sutě			7 217,31	
23	K	997013212	Vnitrostavěnitelná doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,387	330,00	2 107,71	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/997013212">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/997013212</a>					
24	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,387	260,00	1 660,62	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/997013501">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/997013501</a>					
25	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,387	90,00	574,83	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/997013509">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/997013509</a>					
26	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) směšného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,387	450,00	2 874,15	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/997013631">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/997013631</a>					
			D 998	Přesun hmot			569,40	
27	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,898	300,00	569,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/998018002">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/998018002</a>					
			D PSV	Práce a dodávky PSV			112 726,78	
			D 725	Zdravotnická - zařizovací předměty			2 600,00	
28	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725110814">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725110814</a>					
			VV	stávající stav		1,000		
			VV	1		1,000		
			VV	Součet		1,000		
29	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednotlivých	soubor	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725130811">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725130811</a>					
			VV	stávající stav		1,000		
			VV	1		1,000		
			VV	Součet		1,000		
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725210821">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725210821</a>					
			VV	stávající stav		1,000		
			VV	1		1,000		
			VV	Součet		1,000		
31	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725820801">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725820801</a>					
			VV	stávající stav		1,000		
			VV	1		1,000		
			VV	Součet		1,000		
32	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725860811">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/725860811</a>					
			VV	stávající stav		1,000		
			VV	1		1,000		
			VV	Součet		1,000		
			D 763	Konstrukce suché výstavby			13 171,37	
33	K	763121590	Stěna přisazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými HZ tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	2,117	1 300,00	2 752,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/763121590">https://podminky.usc.cz/BemE1_URS_2024_01/763121590</a>					
			VV	půdorys nový stav		1,019		
			VV	ZN 01 umývána		1,098		
			VV	1,05*0,97		2,117		
			VV	ZN 02 kabína				
			VV	0,91*1,22				
			VV	Součet		2,117		

34	K	763121714	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsažených stěných ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	2,117	45,00	95,27	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763121714">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763121714</a> VV půdorys nový stav VV ZN.01 umývárna VV 1,05*0,97 VV ZN.02 kabina VV 0,9*1,22 VV Součet			1,019 1,098 2,117		
35	K	763121761	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovninnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	2,117	750,00	1 587,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763121761">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763121761</a> VV půdorys nový stav VV ZN.01 umývárna VV 1,05*0,97 VV ZN.02 kabina VV 0,9*1,22 VV Součet			1,019 1,098 2,117		
36	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	6,100	450,00	2 745,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763135102">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763135102</a> VV půdorys nový stav VV 2,3+2,5+1,3 VV Součet			6,100 6,100		
37	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	6,405	350,00	2 241,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59030571">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59030571</a> VV půdorys nový stav VV 2,3+2,5+1,3 VV Součet			6,100 6,100 6,405		
38	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763173111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763173111</a> VV půdorys nový stav VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
39	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilu 450-625mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59030729">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59030729</a> VV půdorys nový stav VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
40	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763173113">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763173113</a> VV půdorys nový stav VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
41	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilu 450-625mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59030731">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59030731</a> VV půdorys nový stav VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
42	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m nuční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,133	1 500,00	199,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998763332">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998763332</a>					
	D	766	Konstrukce tuhlářské				15 252,00	
43	K	76660001	Montáž dveřních křidel dveřních nebo plastových otevíračů do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/76660001">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/76660001</a> VV dveře 700/1970 VV 1+1 VV dveře 800/1970 VV 1 VV Součet			2,000 1,000 3,000		
44	M	61162085	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
			P Pozámka k položce: Všechny pohledové prvky budou upřesněny a odsouhlaseny investorem					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/61162085">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/61162085</a> VV dveře 700/1970 VV 1+1 VV Součet			2,000 2,000		
45	M	61162086	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 01
			P Pozámka k položce: Všechny pohledové prvky budou upřesněny a odsouhlaseny investorem					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/61162086">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/61162086</a> VV dveře 800/1970 VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
46	K	76660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/76660728">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/76660728</a> VV dveře 800/1970 VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
47	M	54924013	zámek zadílabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54924013">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54924013</a> VV dveře 800/1970 VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
48	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54964102">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54964102</a> VV dveře 800/1970 VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
49	K	76660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/76660729">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/76660729</a> VV dveře 800/1970 VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
50	M	54914123	kování rozetové klikaklika	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54914123">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54914123</a> VV dveře 800/1970 VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
51	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54914125">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54914125</a> VV dveře 800/1970 VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
52	K	76660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/76660730">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/76660730</a> VV dveře 700/1970 VV 1+1 VV Součet			2,000 2,000		
53	M	54924005	zámek zadílabací mezipokojový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54924005">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54924005</a> VV dveře 700/1970 VV 1+1 VV Součet			2,000 2,000		
54	M	54914123	kování rozetové klikaklika	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54914123">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54914123</a> VV dveře 700/1970 VV 1+1 VV Součet			2,000 2,000		
55	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54914128">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/54914128</a> VV dveře 700/1970 VV 1+1 VV Součet			2,000 2,000		
56	K	766691914	Ostatní práce vyřízení nebo zavěšení křidel dveřních dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/766691914">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/766691914</a> VV stávkací stav VV 3 VV nový stav VV 3 VV Součet			3,000 3,000 6,000		

57	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,068	1 500,00	102,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998766122">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998766122</a>								
D	767		Konstrukce zámečnické				1 280,00	
58	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlých, plochy do 0.5 m2	m2	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/767646411">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/767646411</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
59	M	5624R	dvířka revizní 400x500 bílá se zámkem	kus	1,000	750,00	750,00	vlastní
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/5624R">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/5624R</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
60	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	15 000,00	30,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998767122">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998767122</a>								
D	771		Podlahy z dlaždic				25 887,38	
61	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,100	45,00	274,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771121011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771121011</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			2,3+2,5+1,3			6,100		
VV			Součet			6,100		
62	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	6,100	550,00	3 355,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771151024">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771151024</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			2,3+2,5+1,3			6,100		
VV			Součet			6,100		
63	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	2,200	200,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771161021">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771161021</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			ZN.01 umyvárna					
VV			0,8			0,800		
VV			ZN.02 kabina					
VV			0,7			0,700		
VV			ZN.03 kabina					
VV			0,7			0,700		
VV			Součet			2,200		
64	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	2,420	500,00	1 210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59054100">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59054100</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			ZN.01 umyvárna					
VV			0,8			0,800		
VV			ZN.02 kabina					
VV			0,7			0,700		
VV			ZN.03 kabina					
VV			0,7			0,700		
VV			Součet			2,200		
VV			2,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			2,420		
65	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovinných, výšky přes 90 do 120 mm	m	3,750	350,00	1 312,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771474113">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771474113</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			ZN.01 umyvárna					
VV			(0,95+1,4+1,15+2,45)			5,950		
VV			-(0,7+0,7+0,8)			-2,200		
VV			Součet			3,750		
66	M	59761186	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/šesklý tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	4,125	375,00	1 546,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59761186">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59761186</a>								
P			Poznámka k položce: Všechny pohledové prvky budou upřesněny a odsouhlaseny investorem					
VV			půdorys nový stav					
VV			ZN.01 umyvárna					
VV			(0,95+1,4+1,15+2,45)			5,950		
VV			-(0,7+0,7+0,8)			-2,200		
VV			Součet			3,750		
VV			3,75*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			4,125		
67	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,100	550,00	3 355,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771574416">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771574416</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			2,3+2,5+1,3			6,100		
VV			Součet			6,100		
68	M	59761265	dlažba keramická smlutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl přes 10 do 15mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,710	400,00	2 684,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59761265">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/59761265</a>								
P			Poznámka k položce: Všechny pohledové prvky budou upřesněny a odsouhlaseny investorem					
VV			půdorys nový stav					
VV			2,3+2,5+1,3			6,100		
VV			Součet			6,100		
VV			6,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			6,710		
69	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,100	150,00	915,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771577211">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771577211</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			2,3+2,5+1,3			6,100		
VV			Součet			6,100		
70	K	771591112	Izolace podlah pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,100	440,00	2 684,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771591112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771591112</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			2,3+2,5+1,3			6,100		
VV			Součet			6,100		
71	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	14,200	90,00	1 278,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771591115">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771591115</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			spára mezi dlažbou a obkladem, soklem					
VV			ZN.01 umyvárna					
VV			(0,95+1,4+1,15+1,05+1,95+2,45)			8,800		
VV			-(0,7+0,7+0,8)			-2,200		
VV			ZN.02 kabina					
VV			(0,9+1,3)*2			4,400		
VV			-(0,7)			-0,700		
VV			ZN.03 kabina					
VV			(1,3+1)*2			4,600		
VV			-(0,7)			-0,700		
VV			Součet			14,200		
72	K	771591123	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm	m	14,200	40,00	568,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771591123">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771591123</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			spára mezi dlažbou a obkladem, soklem					
VV			ZN.01 umyvárna					
VV			(0,95+1,4+1,15+1,05+1,95+2,45)			8,800		
VV			-(0,7+0,7+0,8)			-2,200		
VV			ZN.02 kabina					
VV			(0,9+1,3)*2			4,400		
VV			-(0,7)			-0,700		
VV			ZN.03 kabina					
VV			(1,3+1)*2			4,600		
VV			-(0,7)			-0,700		
VV			Součet			14,200		
73	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771591241">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/771591241</a>								
VV			půdorys nový stav					
VV			ZN.01 umyvárna					
VV			5			5,000		
VV			ZN.02 kabina					
VV			4			4,000		
VV			ZN.03 kabina					
VV			4			4,000		
VV			Součet			13,000		

74	K	771591242	izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242</a>								
			půdorys nový stav					
			ZN.01 umývárna		1,000			
			1		1,000			
			Součet					
75	K	771591264	izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	14,200	200,00	2 840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264</a>								
			půdorys nový stav					
			ZN.01 umývárna					
			(0,95+1,4+1+1,05+1,95+2,45)		8,800			
			(-0,7+0,7+0,8)		-2,200			
			ZN.02 kabina					
			(0,9+1,3)*2		4,400			
			(-0,7)		-0,700			
			ZN.03 kabina					
			(1,3+1)*2		4,600			
			(-0,7)		-0,700			
			Součet		14,200			
76	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,383	1 500,00	574,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122</a>								
D	781		Dokončovací práce - obklady				47 012,43	
77	K	781121011	Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,382	45,00	962,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011</a>								
			půdorys nový stav					
			ZN.01 umývárna					
			(1+1,05+0,9)*2		5,900			
			1,05*0,1		0,105			
			ZN.02 kabina					
			(0,9+1,3)*2*2		8,800			
			0,9*0,15		0,135			
			(-0,7*1,97)		-1,379			
			ZN.03 kabina					
			(1,3+1)*2*2		9,200			
			(-0,7*1,97)		-1,379			
			Součet		21,382			
78	K	781131112	izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,382	440,00	9 408,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112</a>								
			půdorys nový stav					
			ZN.01 umývárna					
			(1+1,05+0,9)*2		5,900			
			1,05*0,1		0,105			
			ZN.02 kabina					
			(0,9+1,3)*2*2		8,800			
			0,9*0,15		0,135			
			(-0,7*1,97)		-1,379			
			ZN.03 kabina					
			(1,3+1)*2*2		9,200			
			(-0,7*1,97)		-1,379			
			Součet		21,382			
79	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	21,382	550,00	11 760,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217</a>								
			půdorys nový stav					
			ZN.01 umývárna					
			(1+1,05+0,9)*2		5,900			
			1,05*0,1		0,105			
			ZN.02 kabina					
			(0,9+1,3)*2*2		8,800			
			0,9*0,15		0,135			
			(-0,7*1,97)		-1,379			
			ZN.03 kabina					
			(1,3+1)*2*2		9,200			
			(-0,7*1,97)		-1,379			
			Součet		21,382			
80	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/tesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	23,520	400,00	9 408,00	CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: Všechny pohledové prvky budou upřesněny a odsouhlaseny investorem								
			půdorys nový stav					
			ZN.01 umývárna					
			(1+1,05+0,9)*2		5,900			
			1,05*0,1		0,105			
			ZN.02 kabina					
			(0,9+1,3)*2*2		8,800			
			0,9*0,15		0,135			
			(-0,7*1,97)		-1,379			
			ZN.03 kabina					
			(1,3+1)*2*2		9,200			
			(-0,7*1,97)		-1,379			
			Součet		21,382			
			21,382*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		23,520			
81	K	781472251	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem z listel, výšky do 65 mm	m	5,782	450,00	2 601,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781472251">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781472251</a>								
			stěna za umyvadlem					
			(0,666+0,75)*2		2,832			
			Mezisosoučet		2,832			
			1+1,05+0,9		2,950			
			Mezisosoučet		2,950			
			Součet		5,782			
82	M	59761735	listela keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/tesklý tl do 10mm výšky přes 20 do 30 mm	m	3,115	500,00	1 557,50	CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: Všechny pohledové prvky budou upřesněny a odsouhlaseny investorem								
			stěna za umyvadlem					
			(0,666+0,75)*2		2,832			
			Součet		2,832			
			2,832*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		3,115			
83	M	59761737	listela keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/tesklý tl do 10mm výšky přes 40 do 50mm	m	3,245	500,00	1 622,50	CS ÚRS 2024 01
Poznámka k položce: Všechny pohledové prvky budou upřesněny a odsouhlaseny investorem								
			stěna za umyvadlem					
			1+1,05+0,9		2,950			
			Součet		2,950			
			2,951*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		3,245			
84	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,414	2 000,00	828,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011</a>								
			stěna za umyvadlem					
			0,6*0,69		0,414			
			Součet		0,414			
85	M	63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0,455	3 500,00	1 592,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/63465126">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/63465126</a>								
			stěna za umyvadlem					
			0,6*0,69		0,414			
			Součet		0,414			
			0,414*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		0,455			
86	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	3,950	110,00	434,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211">https://podminky.usc.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211</a>								
			půdorys nový stav					
			ZN.01 umývárna		2,000			
			2		2,000			
			1,05		1,050			
			ZN.02 kabina					
			0,9		0,900			
			Součet		3,950			

87	M	28342003	líšta ukončovací z PVC 10mm	m	4,148	120,00	497,76	CS ÚRS 2024 01
	VV		půdorys nový stav					
	VV		ZN.01 umývárna					
	VV		2		2,000			
	VV		1,05		1,050			
	VV		ZN.02 kabina					
	VV		0,9		0,900			
	VV		Součet		3,950			
	VV		3,95*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,148			
88	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	23,900	110,00	2 629,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/781492251">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/781492251</a>					
	VV		půdorys nový stav					
	VV		ZN.01 umývárna					
	VV		(1+1,05+0,9)*2		5,900			
	VV		ZN.02 kabina					
	VV		(0,9+1,3)*2*2		8,800			
	VV		ZN.03 kabina					
	VV		(1,3+1)*2*2		9,200			
	VV		Součet		23,900			
	VV							
89	M	28342003	líšta ukončovací z PVC 10mm	m	25,095	120,00	3 011,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		půdorys nový stav					
	VV		ZN.01 umývárna					
	VV		(1+1,05+0,9)*2		5,900			
	VV		ZN.02 kabina					
	VV		(0,9+1,3)*2*2		8,800			
	VV		ZN.03 kabina					
	VV		(1,3+1)*2*2		9,200			
	VV		Součet		23,900			
	VV		23,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		25,095			
90	K	998781122	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,466	1 500,00	699,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998781122">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998781122</a>					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 280,00	
91	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou feditelným	m2	6,000	90,00	540,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783301311">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783301311</a>					
	VV		zárubné					
	VV		dveře 700/1970					
	VV		2+2		4,000			
	VV		dveře 800/1970					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
92	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,000	130,00	780,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783314101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783314101</a>					
	VV		zárubné					
	VV		dveře 700/1970					
	VV		2+2		4,000			
	VV		dveře 800/1970					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
93	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783317101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/783317101</a>					
	VV		zárubné					
	VV		dveře 700/1970					
	VV		2+2		4,000			
	VV		dveře 800/1970					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 243,60	
94	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,391	50,00	819,55	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/784121001">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/784121001</a>					
	VV		chodba					
	VV		(3,6+2,05)*3,18		17,967			
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576			
	VV		Součet		16,391			
95	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,867	45,00	1 659,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/784181101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/784181101</a>					
	VV		půdorys nový stav					
	VV		ZN.01 umývárna					
	VV		(0,95+1,4+1+1,05+1,95+2,45)*2,75		24,200			
	VV		-(0,7*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97)		-4,334			
	VV		ZN.02 kabina					
	VV		(0,9+1,3)*2*2,75		12,100			
	VV		-(0,7*1,97)		-1,379			
	VV		ZN.03 kabina					
	VV		(1,3+1)*2*2,75		12,650			
	VV		-(0,7*1,97)		-1,379			
	VV		Mezisoučet		41,858			
	VV		-21,382		-21,382			
	VV		Mezisoučet		-21,382			
	VV		chodba					
	VV		(3,6+2,05)*3,18		17,967			
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576			
	VV		Mezisoučet		16,391			
	VV		Součet		36,867			
96	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,867	75,00	2 765,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/784211101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/784211101</a>					
	VV		půdorys nový stav					
	VV		ZN.01 umývárna					
	VV		(0,95+1,4+1+1,05+1,95+2,45)*2,75		24,200			
	VV		-(0,7*1,97+0,7*1,97+0,8*1,97)		-4,334			
	VV		ZN.02 kabina					
	VV		(0,9+1,3)*2*2,75		12,100			
	VV		-(0,7*1,97)		-1,379			
	VV		ZN.03 kabina					
	VV		(1,3+1)*2*2,75		12,650			
	VV		-(0,7*1,97)		-1,379			
	VV		Mezisoučet		41,858			
	VV		-21,382		-21,382			
	VV		Mezisoučet		-21,382			
	VV		chodba					
	VV		(3,6+2,05)*3,18		17,967			
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576			
	VV		Mezisoučet		16,391			
	VV		Součet		36,867			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00	
97	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	5,000	1 500,00	7 500,00	
98	K	VRN 02	Provoz investora	%	3,000	1 500,00	4 500,00	



### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frýdecká

Objekt: **02 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

OZO Ostrava s.r.o.

Uchazeč:

KONSTRUANTO s.r.o.

Projektant:

Ing.Lukáš Kosub,U Cementárny 1303/16, 703 00 OV

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

09966960

CZ09966990

01740296

**Cena bez DPH**

**33 525,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 525,69	21,00%	7 040,39
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**40 566,08**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frýdecká

Objekt: **02 - Elektroinstalace**

Místo:

Zadavatel:

OZO Ostrava s.r.o.

Uchazeč:

KONSTRUANTO s.r.o.

Datum:

14.02.2025

Projektant:

Ing.Lukáš Kosub,U  
Cementárny 1303/16,  
703 00 OV

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**33 525,69**

PSV - Práce a dodávky PSV

31 575,69

741 - Elektroinstalace - silnoproud

31 575,69

M - Práce a dodávky M

1 950,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 950,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frýdecká

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 14.02.2025

Zadavatel:

OZO Ostrava s.r.o.

Projektant:

Ing.Lukáš Kosub,U  
Cementárny 1303/16,  
703 00 OV

Uchazeč:

KONSTRUANTO s.r.o.

Zpracovatel:

PA	Tm	Kód	Popis	MI	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>33 525,69</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				31 575,69	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				31 575,69	
1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	150,00	150,00	
2	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	1,000	190,00	190,00	
3	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000	125,00	125,00	
4	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	1,000	185,00	185,00	
5	M	34562695	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 4 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	12,000	75,00	900,00	
6	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	8,000	35,00	280,00	
7	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	2,000	55,00	110,00	
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	2,400	60,00	144,00	
9	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	6,667	55,00	366,69	
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	8,000	60,00	480,00	
11	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	3,000	450,00	1 350,00	
12	M	1724892	230V PIR pohybové, až 2000W, IP65, dosah max 8m, rozsah 360°, vhodné pro LED	kus	3,000	750,00	2 250,00	
13	K	741311805	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svork	kus	3,000	55,00	165,00	
14	K	741371871	Demontáž svítidla interiérového se standard patiči skleněného lustr typu do 2 zdrojů bez zachování funkčnosti	kus	4,000	95,00	380,00	
15	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	250,00	1 000,00	
16	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
17	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
18	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
19	M	D2	Podružný a spojovací materiál	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	
20	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D		M	Práce a dodávky M				1 950,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 950,00	
21	K	460680162	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
22	K	468101411	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	2,000	350,00	700,00	



### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frýdecká  
Objekt: **03 - Zdravotecnika**

KSO:	CC-CZ:	14.02.2025
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
OZO Ostrava s.r.o.	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	09966960
<b>KONSTRUANTO s.r.o.</b>	DIČ:	<b>CZ09966990</b>
Projektant:	IČ:	01740296
Ing.Lukáš Kosub,U Cementárny 1303/16, 703 00 OV	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

**Cena bez DPH** **57 285,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	57 285,00	21,00%	12 029,85
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK 69 314,85**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frýdecká  
Objekt: **03 - Zdravotecnika**

Místo:	Datum:	14.02.2025
Zadavatel:	Projektant:	Ing.Lukáš Kosub,U Cementárny 1303/16, 703 00 OV
OZO Ostrava s.r.o.	Zpracovatel:	
Uchazeč:		
KONSTRUANTO s.r.o.		

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** **57 285,00**

PSV - Práce a dodávky PSV	57 285,00
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	2 375,00
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod	6 759,00
725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty	22 910,00
726 - Zdravotecnika - předstěnové instalace	20 781,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	740,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	455,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 265,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hygienického zařízení ve II.NP správní budovy OZO Frydecká

Objekt: **03 - Zdravotnicka**

Místo:

Datum: 14.02.2025

Zadavatel: OZO Ostrava s.r.o.

Projektant: Ing.Lukáš Kosub,I  
Cementárny 1303/16,  
703 00 OV

Uchazeč: KONSTRUANTO s.r.o.

Zpracovatel:

ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>57 285,00</b>		
D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>						<b>57 285,00</b>	
D	721	<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>						<b>2 375,00</b>	
1	K	721140905	Opravy odpadního potrubí línového svazení odbočky do potrubí DN 100	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/721140905">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/721140905</a>						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		1,000				
2	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/721174043">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/721174043</a>						
	VV	púdorys			4,000				
	VV	4			4,000				
	VV		Součet		4,000				
3	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/721174045">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/721174045</a>						
	VV	púdorys			3,000				
	VV	3			3,000				
	VV		Součet		3,000				
4	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	7,000	40,00	280,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/721290111">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/721290111</a>						
	VV	4+3			7,000				
	VV		Součet		7,000				
5	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	3 000,00	75,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/998721122">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/998721122</a>						
D	722	<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>						<b>6 759,00</b>	
6	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	15,000	155,00	2 325,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722174002">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722174002</a>						
	VV	púdorys			15,000				
	VV	15			15,000				
	VV		Součet		15,000				
7	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722179191">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722179191</a>						
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		1,000				
8	K	722181241	Ochrana potrubí termolizacími trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	15,000	40,00	600,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722181241">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722181241</a>						
	VV	púdorys			15,000				
	VV	15			15,000				
	VV		Součet		15,000				
9	K	722220243	Armatury s jedním závitem přechodové terovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s přečnou maticí D 32 x G 5/4"	kus	2,000	375,00	750,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722220243">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722220243</a>						
	VV	2			2,000				
	VV		Součet		2,000				
10	K	722231141	Armatury se dvěma závitmi pojistné rohové G 1/2"	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722231141">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722231141</a>						
	VV	6			6,000				
	VV		Součet		6,000				
11	K	722232061	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722232061">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722232061</a>						
	VV	2			2,000				
	VV		Součet		2,000				
12	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722290246">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/722290246</a>						
	VV	púdorys			15,000				
	VV	15			15,000				
	VV		Součet		15,000				
13	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,018	3 000,00	54,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/998722122">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/998722122</a>						
D	725	<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>						<b>22 910,00</b>	
14	K	725112022	Zařízení záchodu klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	7 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725112022">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725112022</a>						
	VV	púdorys			2,000				
	VV	2			2,000				
	VV		Součet		2,000				
15	K	725211617	Umývála keramická bílá bez výtokových armatur připevňovaná na stěnu šroubys krytem na sifon (polosloupen), šířka umývadla 600 mm	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725211617">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725211617</a>						
	VV	púdorys			1,000				
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		1,000				
16	K	725822613	Baterie umývadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725822613">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725822613</a>						
	VV	púdorys			1,000				
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		1,000				
17	K	725829142	Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových klasických souprav	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725829142">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725829142</a>						
	VV	púdorys			1,000				
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		1,000				
18	M	55145554	baterie bidetové stojánkové klasická s otvřením odpadu	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/55145554">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/55145554</a>						
	VV	púdorys			1,000				
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		1,000				
19	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umývadlové bez přepadu G 5/4"	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725851325">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725851325</a>						
	VV	púdorys			1,000				
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		1,000				
20	K	725861102	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umývadla DN 40	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725861102">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/725861102</a>						
	VV	púdorys			1,000				
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		1,000				
21	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,060	3 000,00	180,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/998725122">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/998725122</a>						
D	726	<b>Zdravotnicka - předstěnové instalace</b>						<b>20 781,00</b>	
22	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zadržování do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládané zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/726111031">https://podminky.urs.cz/Beta/CS_URS_2024_01/726111031</a>						
	VV	púdorys			1,000				
	VV	1			1,000				
	VV		Součet		1,000				

23	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládaní ze předu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/726131041">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/726131041</a>								
VV půdorys 1								
VV Součet 1,000								
24	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/726191001">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/726191001</a>								
VV půdorys 2								
VV Součet 2,000								
25	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/726191002">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/726191002</a>								
VV půdorys 2								
VV Součet 2,000								
26	K	998726132	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,027	3 000,00	81,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998726132">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998726132</a>								
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 740,00								
27	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5	m	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/733122224">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/733122224</a>								
VV 4								
VV Součet 4,000								
28	K	998733122	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	5 000,00	20,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998733122">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998733122</a>								
D 734 Ústřední vytápění - armatury 455,00								
29	K	734222802	Ventily regulační závitové termostatické s hlavicí ručního ovládaní PN 16 do 110°C rohové chromované G 1/2	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/734222802">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/734222802</a>								
VV 1								
VV Součet 1,000								
30	K	998734122	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	5 000,00	5,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998734122">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998734122</a>								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 265,00								
31	K	735151234	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 496 W	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/735151234">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/735151234</a>								
VV 1								
VV Součet 1,000								
32	K	73551R	s vřemé šroubení 15 mm	kus	1,000	700,00	700,00	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/73551R">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/73551R</a>								
VV 1								
VV Součet 1,000								
33	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	5 000,00	65,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998735122">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998735122</a>								