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Smlouva o dílo na zhotovení  

Projektové dokumentace pro provádění 
stavby  

Název zakázky: „PD – Oprava TV v obvodu 
OŘ Ostrava 2025“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-1422/2025 

a 

 
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C 3803  
bank. spojení:  Komerční banka, a.s., č. účtu: 63108641/0100 
zastoupena:  Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti  

Korespondenční adresa:  
SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 25019 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s 
úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 
Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a 
řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při 
zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 27. 2. 2025 pod evidenčním 
číslem 63525029 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „PD 
– Oprava TV v obvodu OŘ Ostrava 2025“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Veřejná 
zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném 
Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „Systém“).  Na základě tohoto výběrového 
řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Projektové dokumentace dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též 
jen PD) a předat jej Objednateli.  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
PD zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, 
která v součtu představuje Cenu za zpracování PD ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, 
přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  1 483 200,00 Kč 

3.4 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

a) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

b) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

c) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, 
že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový 
doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).  

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Neobsazeno. 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistnou 
záruku za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek ani Bankovní záruky za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad dle čl. 12 Obchodních podmínek, 
ustanovení čl. 11, čl. 12, čl. 17.11.6 a čl. 18.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. 

4.2 Neobsazeno. 
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4.3 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že 
technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu 
(tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může 
Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ. 

4.4 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). 

4.5 Zásady při nakládání s podezřelými předměty 

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními vnitřního 
předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s podezřelými 
předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při aplikaci této 
Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve spolupráci s 
příslušným zaměstnancem Objednatele. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Pokud bude Zhotovitel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, bude 
postupovat v souladu s platnou právní úpravou. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato 
Smlouva, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 
(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na 
vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 
zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla 
pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí 
a bez ohledu na to, zda je předmět Smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že 
Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu 
v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.  

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 
platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
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sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 
Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 
partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními 
partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   Zhotovitel se zavazuje na 
písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy 
smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace 
bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství 
dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé 
splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce 
dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI A DALŠÍ POVINNOSTI VE 
VZTAHU K PODDODAVATELŮM 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 
ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 
článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 
a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 
Smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
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uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná 
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti 

7.2  Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení. 

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše 
uvedené podmínky, Objednateli. 

7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 
nařízením. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle 
tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí 
věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

7.7 Další povinnosti ve vztahu k poddodavatelům: 

7.7.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 
8 této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla poddodavatele, přičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu poddodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

7.7.2 Přestane-li některý z poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. této Smlouvy, oznámí Zhotovitel 
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 

7.7.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 7.7.1 této Smlouvy. 

7.8 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.7.2, je Objednatel 
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oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za porušení své 
povinnosti dle odstavce 7.7.1 této Smlouvy pokutu ve výši 100.000,- Kč a za každé 
jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 7.7.2 smluvní pokutu ve výši 
50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží 
či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost 
uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Nestanoví-li tato Smlouva či její příloha jinak, je možné Smlouvu měnit pouze písemnou 
dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za 
každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

8.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8.8 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho 
závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode 
dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 
nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň 
Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. 
Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí Objednatele o přerušení prací dle 
odst. 3.9 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
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nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.12 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

8.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. 

8.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

8.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

8.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

8.17 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky  

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

b) neobsazeno  

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP)  

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 
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Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 
 

"podepsáno elektronicky" 
Ing. Jiří Macho 
20.03.2025 13:40 

…………………………………………………………………… 
Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 
 

"podepsáno elektronicky" 
Ing. Kamil Chmela 
19.03.2024 14:07 

…………………………………………………………………… 
Zhotovitel 
Ing. Kamil CHMELA  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

Technická zpráva zadávací dokumentace 
projektu stavby 

PD - Oprava TV v obvodu OŘ Ostrava 2025 

 
 

 

Identifikační údaje stavby 

 
Název:  PD - Oprava TV v obvodu OŘ Ostrava 2025    
Stupeň PD:  Projekt – realizační dokumentace 
Kraj:   Moravskoslezský 
Investor:  Správa železnic, státní organizace  
Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava SEE 
Provozovatel:  Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava SEE 
Místa stavby:  

• ŽST Ostrava hl.n. (km 268,000 – 265,235 na trati Bohumín – Přerov) 
• ŽST Ostrava střed (km 1,95 – 2,2 na trati Ostrava hl.n. – Valašské Meziříčí) 
• ŽST Studénka (km 244,500 – 243,050 na trati Bohumín – Přerov) 
• ŽST Jistebník (km 253,250 – 252,150 na trati Bohumín – Přerov) 
• ŽST Český Těšín (km 317,050 – 319,050 na trati Čadca – Dětmarovice) 

    
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:    Kontroloval:    Schválil: 
xx      xx     xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne: 12.02.2025 
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1. Obecná část 
Zadávací dokumentace projektu stavby se týká opravné práce na trakčním vedení v ŽST 
Ostrava hl.n. a Ostrava Střed, ŽST Studénka, ŽST Jistebník a ŽST Český Těšín. Pro každý 
jednotlivý SO bude vypracována samostatná technická zpráva, samotný rozpočet a vytvořen 
souhrnný list nákladů. Požadavky na vypracování jednotlivých SO jsou uvedeny níže. 
 
Rozsah nutných úprav TV a rozsah projektové dokumentace bude upřesněn na místním šetření 
po vybrání dodavatele realizace PD. Pro upřesnění nebo doplnění informací a materiálů, které 
budou potřeba k vypracování cenové nabídky, kontaktujte pracovníky OŘ Ostrava SEE uvedené 
v bodě 2.5 Zadávací dokumentace. 
 
Zhotovitel projektu stavby se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího 
řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům uchazečů týkající se projektu stavby 
a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení dotazu. Dotazy budou zodpovězeny 
vyčerpávajícím způsobem, jasně a srozumitelně. 
  
Součástí projektu stavby jsou i práce v této zadávací dokumentaci výslovně neuvedené, které 
jsou však k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné 
kvalifikaci a zkušenostem věděl, anebo měl nebo mohl vědět. 
 
Stavba bude řešena jako opravná práce bez stavebního povolení a územního rozhodnutí, budou 
využity původní kabelové trasy. Projekt stavby nebude projednán s dotčenými orgány státní 
správy a drážním úřadem. 

2. PD - Oprava TV v obvodu OŘ Ostrava 
2025 

2.1. Umístění a vlastnické vztahy 
Místa staveb se nachází v ŽST Ostrava hl.n. (km 268,000 – 265,235 na trati Bohumín – 
Přerov), ŽST Ostrava střed (km 1,95 – 2,2 na trati Ostrava hl.n. – Valašské Meziříčí), ŽST 
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Studénka (km 244,500 – 243,050 na trati Bohumín – Přerov), ŽST Jistebník (km 253,250 – 
252,150 na trati Bohumín – Přerov) a ŽST Český Těšín (km 317,050 – 319,050 na trati Čadca – 
Dětmarovice). 
Trakční vedení a jeho části jsou v majetku Správy železnic, státní organizace. Jedná se o  
celostátní elektrizovanou železniční trať napájenou systémem 3kV DC. 

2.2. Členění dokumentace 
Členění dokumentace bude dle směrnice SŽ SM011/2022 DC a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
 
D.2 Stavební část 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1 TRAKČNÍ VEDENÍ 
 
SO 01 ŽST Ostrava hl.n. - pravé 
 Minimální rozsah dokumentace: 

- Technická zpráva + část nakládání s odpady + dokladová část (zápis ze vstupního 
projednání, zápis ze závěrečného projednání, zápisy z pochůzky) 

- Polohový plán trakčního vedení – nový stav, v měřítku 1:1000 
- Tabulka kotvení 
- Montážní tabulka 
- Soupis sestavení 
- POV včetně požadavků na omezení železniční dopravy a seznam výluk 
- Rozpočet  
- Soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

 
SO 02 ŽST Ostrava hl.n. - osobní 
 Minimální rozsah dokumentace: 

- Technická zpráva + část nakládání s odpady + dokladová část (zápis ze vstupního 
projednání, zápis ze závěrečného projednání, zápisy z pochůzky) 

- Polohový plán trakčního vedení – nový stav, v měřítku 1:1000 
- Tabulka kotvení 
- POV včetně požadavků na omezení železniční dopravy a seznam výluk 
- Rozpočet  
- Soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

 
SO 03 ŽST Ostrava střed 
 Minimální rozsah dokumentace: 

- Technická zpráva + část nakládání s odpady + dokladová část (zápis ze vstupního 
projednání, zápis ze závěrečného projednání, zápisy z pochůzky) 

- Polohový plán trakčního vedení – nový stav, v měřítku 1:1000 
- Montážní tabulka 
- POV včetně požadavků na omezení železniční dopravy a seznam výluk 
- Rozpočet  
- Soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

 
SO 04 ŽST Studénka 
 Minimální rozsah dokumentace: 

- Technická zpráva + část nakládání s odpady + dokladová část (zápis ze vstupního 
projednání, zápis ze závěrečného projednání, zápisy z pochůzky) 

- Polohový plán trakčního vedení – nový stav, v měřítku 1:1000 
- Tabulka kotvení 
- POV včetně požadavků na omezení železniční dopravy a seznam výluk 
- Rozpočet  
- Soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

 
SO 05 ŽST Jistebník 
 Minimální rozsah dokumentace: 
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- Technická zpráva + část nakládání s odpady + dokladová část (zápis ze vstupního 
projednání, zápis ze závěrečného projednání, zápisy z pochůzky) 

- Polohový plán trakčního vedení – nový stav, v měřítku 1:1000 
- Tabulka kotvení 
- POV včetně požadavků na omezení železniční dopravy a seznam výluk 
- Rozpočet  
- Soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

 
SO 06 ŽST Český Těšín I. etapa 
 Minimální rozsah dokumentace: 

- Technická zpráva + část nakládání s odpady + dokladová část (zápis ze vstupního 
projednání, zápis ze závěrečného projednání, zápisy z pochůzky) 

- Polohový plán trakčního vedení – nový stav, v měřítku 1:1000 
- Tabulka kotvení 
- POV včetně požadavků na omezení železniční dopravy a seznam výluk 
- Rozpočet  
- Soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

 
SO 07 ŽST Český Těšín II. Etapa 
Minimální rozsah dokumentace: 

- Technická zpráva + část nakládání s odpady + dokladová část (zápis ze vstupního 
projednání, zápis ze závěrečného projednání, zápisy z pochůzky) 

- Polohový plán trakčního vedení – nový stav, v měřítku 1:1000 
- Tabulka kotvení 
- POV včetně požadavků na omezení železniční dopravy a seznam výluk 
- Rozpočet 
- Soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

 
G. Rekapitulace nákladů (originál podepsaný projektantem) 
H. Doklady 

- vyjádření k sítím (v případě potřeby) 
- souhlas dotčených orgánů (v případě potřeby) 
- shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad  
- shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení 
 

Soupisy prací a rozpočty budou sestaveny v souladu s Pravidly SŽDC pro použití „Sborníku 
prací pro údržbu a opravu železniční infrastruktury“, ve formátu SW KROS. 
Přesný rozsah projektové dokumentace bude určen po dohodě s objednatelem, s ohledem na 

požadované práce a na základě místního šetření. 

 
Názvy jednotlivých SO 

SO 01 ŽST Ostrava hl.n. - pravé 
SO 02 ŽST Ostrava hl.n. - osobní 
SO 03 ŽST Ostrava střed  
SO 04 ŽST Studénka 
SO 05 ŽST Jistebník 
SO 06 ŽST Český Těšín I. etapa 
SO 07 ŽST Český Těšín II. etapa 

2.3. Odevzdání  
Projektová dokumentace bude odevzdána takto: 

- 3ks kompletní vyhotovení v listinné podobě s rozpočtem 
- 1ks v digitální podobě (1x otevřená a 1x uzavřená forma) dle bodu 5.4. Obecných 

požadavků. 
Termín odevzdání: do 30.09.2025 zhotovitel předá PD objednateli  
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2.4. Kvalifikační požadavky na projektanta 
- osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle nařízení vlády 194/2022 Sb.  

(zákon 250/2021 Sb.) 
- osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle přílohy č. 4 čl. 8c) vyhl.  

č. 100/1995 Sb. v platném znění 
- osvědčení o odborné způsobilosti dle směrnice Správy železnic, s.o. Zam1, typ E-08 

(projektant elektrotechniky a energetiky) 
 
Požadované kvalifikace budou projektantem doloženy. 

2.5. Konzultanti 
Při zpracování projektové dokumentace se obracejte na následující odborné pracovníky 
jednotlivých odborů a správců majetku: 
 

• SEE (TO) – trakční vedení xx  tel. +420 xx 
e-mail: xx  

• SEE (PO) – trakční vedení xx  tel. +420 xx 
e-mail: xx 

3. Technická část 

3.1. Zdůvodnění opravných prací 
Vlivem délky provozu trakčního vedení v ŽST Studénka, Jistebník a Český Těšín se nachází na 
hranici své provozní spolehlivosti a životnosti. V rámci zajištění správné funkce trakčního 
vedení a bezpečnosti železničního provozu je nutná jeho oprava, případně výměna některých 
částí. 
 

3.2. ŽST Ostrava hl.n. - pravé 

3.2.1.  Stávající stav 
V této oblasti je trakční vedení původní a stav odpovídá délce provozu a okolním klimatickým 
podmínkám.  

3.2.2.  Nový stav 
Předpokládá se výměna šikmých izolovaných konzol na SK 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 
220, 222, nosného lana a trolejového drátu na SK 210, 212, 214 (v celkové délce cca 3 137 m 
vedl. sestava) a na SK 216, 218, 220, 222 (v celkové délce cca 4502 m vedl. sestava). Dále se 
provede ve výbězích na branách vyjmenovaných kolejí výměna izolátorů v závěsech, výměna 
směrových lan a kotvení. 
Přesný rozsah nutných oprav a rozsah projektové dokumentace se upřesnění na místním 
šetření po odborném zhodnocení projektanta a zástupce provozovatele. 

3.2.3.  Vymezení rozsahu a obsahu stavby 
- Demontáž troleje a nosného lana; 
- Montáž nové troleje a nosného lana; 
- Demontáž šikmých izolovaných konzol; 
- Montáž nových šikmých izolovaných konzol; 
- Demontáž a montáž směrových lan na branách; 
- Výměna izolátorů na branách; 
- Výšková a směrová regulace; 
- Likvidace odpadu. 
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4.2. ŽST Ostrava hl.n. - osobní 

4.2.1.  Stávající stav 
V této oblasti je trakční vedení původní a stav odpovídá délce provozu a okolním klimatickým 
podmínkám.  

4.2.2.  Nový stav 
Předpokládá se výměna nosného lana a trolejového drátu na SK 4, 6, 8, 10 (v celkové délce cca 
4338 m vedl. sestava). 
Přesný rozsah nutných oprav a rozsah projektové dokumentace se upřesnění na místním 
šetření po odborném zhodnocení projektanta a zástupce provozovatele. 

4.2.3.  Vymezení rozsahu a obsahu stavby 
- Demontáž troleje a nosného lana; 
- Montáž nové troleje a nosného lana; 
- Výšková a směrová regulace; 
- Likvidace odpadu. 

 

5.2. ŽST Ostrava střed 

5.2.1.  Stávající stav 
V této oblasti je trakční vedení provozováno se sníženou výškou sestavy TV a  se sníženou 
výškou trolejového drátu nad TK na atypických šikmých izolovaných konzolách. Původní a stav 
odpovídá délce provozu a okolním klimatickým podmínkám.   

5.2.2.  Nový stav 
Předpokládá se výměna šikmých izolovaných konzol, regulace výšky sestavy TV na 150 cm a 
trolejového drátu na 560 cm nad TK v celkové délce cca 300m pod silničním nadjezdem ul. 
Českobratrská. 
Přesný rozsah nutných oprav a rozsah projektové dokumentace se upřesnění na místním 
šetření po odborném zhodnocení projektanta a zástupce provozovatele. 

5.2.3.  Vymezení rozsahu a obsahu stavby 
- Demontáž šikmých izolovaných konzol; 
- Montáž šikmých izolovaných konzol; 
- Výšková a směrová regulace; 
- Likvidace odpadu; 

 

6.2. ŽST Studénka 

6.2.1.  Stávající stav 
V této oblasti je trakční vedení původní a stav odpovídá délce provozu a okolním klimatickým 
podmínkám.  

6.2.2.  Nový stav 
Předpokládá se výměna nosného lana a trolejového drátu v SK 102 (v délce cca 1035 m hl. 
sestava) a v SK 104 (v délce cca 1044 m vedl. sestava). 
Přesný rozsah nutných oprav a rozsah projektové dokumentace se upřesnění na místním 
šetření po odborném zhodnocení projektanta a zástupce provozovatele. 

6.2.3.  Vymezení rozsahu a obsahu stavby 
- Demontáž troleje a nosného lana; 
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- Montáž nové troleje a nosného lana; 
- Výšková a směrová regulace; 
- Likvidace odpadu. 

7.2. ŽST Jistebník 

7.2.1.  Stávající stav 
V této oblasti je trakční vedení původní a stav odpovídá délce provozu a okolním klimatickým 
podmínkám.  

7.2.2.  Nový stav 
Předpokládá se výměna nosného lana a trolejového drátu v SK 3 (v délce cca 970 m vedl. 
sestava) a v SK 4 (v délce cca 1027 m vedl. sestava). 
Přesný rozsah nutných oprav a rozsah projektové dokumentace se upřesnění na místním 
šetření po odborném zhodnocení projektanta a zástupce provozovatele. 

7.2.3.  Vymezení rozsahu a obsahu stavby 
- Demontáž troleje a nosného lana; 
- Montáž nové troleje a nosného lana; 
- Výšková a směrová regulace; 
- Likvidace odpadu. 

8.2. ŽST Český Těšín I. etapa 

8.2.1.  Stávající stav 
V této oblasti je trakční vedení původní a stav odpovídá délce provozu a okolním klimatickým 
podmínkám.  

8.2.2.  Nový stav 
Předpokládá se výměna nosného lana a trolejového drátu v SK 110, 110a, 112, 114, 116 
(celkem v délce cca 2880 m vedl. sestava). 
Přesný rozsah nutných oprav a rozsah projektové dokumentace se upřesnění na místním 
šetření po odborném zhodnocení projektanta a zástupce provozovatele. 

8.2.3.  Vymezení rozsahu a obsahu stavby 
- Demontáž troleje a nosného lana; 
- Montáž nové troleje a nosného lana; 
- Výšková a směrová regulace; 
- Likvidace odpadu; 

9.2. ŽST Český Těšín II. etapa 

9.2.1.  Stávající stav 
V této oblasti je trakční vedení původní a stav odpovídá délce provozu a okolním klimatickým 
podmínkám.  

9.2.2.  Nový stav 
Předpokládá se výměna nosného lana a trolejového drátu v SK 118, 120, 122, 124 (celkem v 
délce cca 3467 m vedl. sestava). 
Přesný rozsah nutných oprav a rozsah projektové dokumentace se upřesnění na místním 
šetření po odborném zhodnocení projektanta a zástupce provozovatele. 

9.2.3.  Vymezení rozsahu a obsahu stavby 
- Demontáž troleje a nosného lana; 
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- Montáž nové troleje a nosného lana; 
- Výšková a směrová regulace; 
- Likvidace odpadu. 

A. TECHNICKÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ 

4. Všeobecné pokyny 

4.1. Pokyny pro zpracování projektu stavby 
Rozsah a náplň vymezují tyto technické podmínky všeobecné. Projekt stavby (dále jen PS) se 
zpracovává na základě „Zadávací dokumentace“.  
 

4.2. Základní právní dokumenty a technické předpisy 
Při zpracování PS musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

- Zákony a vyhlášky České republiky 
- Směrnice evropského parlamentu a rady a Rozhodnutí komise a národní zákony a 

vyhlášky 
- Technické normy 
- Vyhlášky UIC 
- Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 

 

4.3. Zákony a vyhlášky České republiky 
- Zákon č.266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní 

řád drah a vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška 100/1995 Sb. kterou  se  stanoví  podmínky  pro  provoz,  konstrukci  a  výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 

- Zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, vyhláška.268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, všechny předpisy ve znění pozdějších 
předpisů. 

- Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví včetně nařízení vlády č.272/2011 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č.100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, zákon 
č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č.289/1995 Sb. lesní 
zákon, zákon č.254/2001 Sb. vodní zákon, zákon č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, 
všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- Směrnice Evropského parlamentu a rady, Rozhodnutí komise a národní zákony a 

vyhlášky a nařízení 
- Směrnice evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 19.7.2010 ve znění 

Směrnice evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29.4.2004, 
- Rozhodnutí komise ze dne 29.4.2004, kterým se vymezují základní parametry 

technických specifikací pro „Hluk“, „Nákladní vozy“ a „Využití telematiky v nákladní 
dopravě“ podle směrnice 2008/57/ES, 

- Rozhodnutí komise ze dne 29.4.2004, kterou se mění příloha A rozhodnutí 2002/731/ES 
ze dne 30.5.2002 a kterou se stanoví základní vlastnosti třídy A (ERTMS) subsystému 
„Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního systému podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (2004/44/ES) 
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- Vyhláška Ministerstva dopravy 352/2004 Sb. ze dne 20.5.2004 o provozní a technické 
propojenosti evropského železničního systému ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
Vyhláška 

- Nařízení vlády 133/2005 Sb. ze dne 9.3.2005 o technických požadavcích na provozní a 
technickou propojenost evropského železničního systému 
 

4.4. Technické normy 
Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy 
177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění. 
Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 
Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je 
uveden v příloze Vyhlášky. 
 

4.5. Vyhlášky UIC 
Přehled vyhlášek UIC ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze Vyhlášky. 
 

4.6. Interní předpisy, směrnice a vzorové listy 
Přehled předpisů, směrnic a vzorových listů je vymezen v platném znění TKP. 
Pro zpracování PS připomínáme zejména tyto interní předpisy: 

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.16/2005, č.j.3790/05-OP, ze dne 17.1.2006 „Zásady 
modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“. 

- Směrnice SŽDC č.20, č.j.44197/2017 ze dne 28.11.2017 „Směrnice pro stanovení a 
členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty a 
závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných 
rozpočtů“ ve znění pozdějších změn. 

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.11/2006 č.j.13511/06-OP ze dne 30.6.2006 „Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních“. 

- Před zahájením zpracování PS zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích 
podkladů a dokumentů (zejména platnost nových TSI a nových ČSN EN). 

5. Obecně požadavky na zpracování 
projektu stavby 

5.1. Rozsah navržených úprav 
Základní rozsah navržených úprav se řídí Směrnicí GŘ SŽDC s.o. č.16/2005, č.j.3790/05-OP ze 
dne 17.1.2006 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“. 
Vybraná železniční síť České republiky tvořící součást evropského železničního systému musí 
splňovat požadavky na interoperabilitu podle Vyhlášky č.352/2004 Sb., o provozní a technické 
propojitelnosti evropského železničního systému (dále jen Vyhláška), Nařízení vlády č.133/2005 
Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojitelnost evropského 
železničního systému a podle příslušných technických specifikací interoperability. 
Při zpracování PS musí být respektováno rozdělení evropského železničního systému na 
subsystémy podle § 6 Vyhlášky. 
V jednotlivých subsystémech musí být respektovány obecné požadavky na konstrukční a 
provozní vlastnosti podle § 8-12 Vyhlášky. 
V PS je dále potřebné shrnout rozhodující výsledky do formy uvedené v kapitole 3.2 OTP. 
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5.2. Obsahová náplň projektu stavby 
Obsahová náplň a členění projektu stavby se řídí Směrnicí GŘ SŽDC s.o. č.11/2006 
č.j.13511/06-OP ze dne 30.6.2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních dráhách 
celostátních a regionálních“.  
 

5.3. Projednání projektu stavby 
PS se projednává v rozsahu: 

- Projekt stavby musí být projednán se všemi dotčenými orgány státní správy a 
samosprávy, předpokládanými účastníky stavebního řízení, správci sítí technického 
vybavení včetně podzemních řádů, případně s dalšími dotčenými subjekty. K navrženému 
řešení musí být souhlasná stanoviska či rozhodnutí. Součástí PS budou také doklady o 
kladném projednání s vlastníky dotčených nemovitostí formou uzavřených smluv u 
dočasných záborů, u trvalých záborů včetně souhlasu se zastavěním pozemků, s 
oddělením zastavěné části, příp. souhlasu s odnětím pozemků ze zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených pro plnění funkcí lesa. Podmínky stanovené v jednotlivých 
vyjádřeních budou zapracovány do dokumentace a finančně ohodnoceny v rozpočtové 
části. 

- Zhotovitel dokumentace bude průběžně předávat zadavateli vyjádření dotčených 
účastníků stavebního řízení s komentářem o návrhu řešení, tak aby mohlo být včas 
reagováno na podmínky a případná negativní vyjádření. 

- Zhotovitel se zavazuje, že zapracuje případné změny a doplnění, které vyplynou z 
připomínek, projednání či rozhodnutí orgánů, organizací, fyzických a právnických osob v 
průběhu zpracování projektu stavby a po jejím odevzdání. 

- Zhotovitel PS rozhodne kolik porad je nutné svolat pro kvalitní zpracování tohoto PS. 
Zhotovitel v průběhu prací na PS vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického 
řešení a k poradám, které bude svolávat dle potřeby. Při projednávání je možné řešit 
pouze odborné otázky navrženého řešení. Je nepřípustné měnit rozsah stavby, bez 
předchozího projednání a schválení objednavatelem. 

- Podklady k projednání (např. výjimky atd.) předá zhotovitel kompletní, včetně 
potřebných dokladů o projednání, výpisů z katastru nemovitosti apod. v minimálním 
počtu 2 vyhotovení (dle potřeby). 

- Výsledné technické řešení stavby včetně POV bude projednáno s odbornými správci a 
smluvními udržujícími organizacemi Správy železnic, s.o. – příslušné OŘ, případně ČD-
Telematika a.s, ČD a.s. apod. a bude dokladováno. 

- Zhotovitel předá objednateli ke kontrole jeden výtisk konečné verze dokumentace. 
Objednatel po kontrole úplnosti dá zhotoviteli pokyn k distribuci dokumentace na OŘ. 
 

5.4 Odevzdání projektu stavby 
PS se odevzdává: 

- Do jedné papírové kompletní soupravy budou vloženy celkové náklady včetně výměr, 
zbývající soupravy budou obsahovat pouze výměry bez ocenění. 

- Do jedné otevřené digitální kompletní soupravy budou vloženy celkové náklady včetně 
výměr, zbývající uzavřené soupravy budou obsahovat pouze výměry bez ocenění a to jak 
v otevřené formě, tak i v uzavřené formě. 

- Digitální formu dokumentace se zhotovitel zavazuje předat podle pokynu generálního 
ředitele č. 4/2016 „Předávání digitální dokumentace a dat mezi Správy železnic a 
externími subjekty“, č.j.S34781/2016-SŽDC-O22 ze dne 3.8.2016, v platném znění a v 
souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 č.j.S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7 ze dne 16.3.2017 
„Předání digitální dokumentace z investičních akcí SŽDC dle změny č. 1“. Uzavřená forma 
bude bez rozpočtů a celkových nákladů, pouze soupis prací. Pro otevřenou 

dokumentaci jsou povoleny formáty AutoCad, MS Word a MS Excel. Pro 

uzavřenou dokumentaci je povolen formát PDF. 
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6. Doplňující požadavky na zpracování 
projektu stavby 

6.1. Doplňující údaje 
Budou respektovány připomínky orgánů státní správy, fyzických a právnických osob, se kterými 
bude projekt stavby v průběhu zpracování a stavebního řízení projednán, akceptované 
objednavatelem. 
Bude zajištěna koordinace s dalšími stavbami Správy železnic, s.o., ČD a.s., cizích investorů na 
pozemcích Správy železnic a ČD, a.s v ochranném pásmu dráhy a stavbou dotčeném území. 
Bude zajištěna koordinace a spolupráce se správci energetických zařízení při uplatnění 
energetického zákona č.458/2000 Sb. a správci telekomunikačních zařízení dle zákona 
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů, na zajištění 
projektu a realizace příslušných zařízení a přeložek dotčeným správcem. 
 
PS dodrží „Směrnice pro hospodaření s vyzískaným materiálem SŽDC č. 42, v platném znění“. 
Soupis prací a rozpočet bude sestaven dle „Sborníku prací pro údržbu a opravu 

železniční infrastruktury“, v aktuálním platném znění, ve formátu programu KROS 

SW. 

PS bude zpracován komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, zejména 
z hlediska minimalizace výluk, případně jiných omezení železničního provozu v souladu s 
požadavky objednatele. 
PS bude řešit potencionální množství a zatřídění odpadů v souladu se zákonem č.185/2001Sb. 
o odpadech, v platném znění včetně všech prováděcích předpisů.  
Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a 
alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a 
uložení na skládce. 
Zhotovitel neposkytne třetím stranám žádné informace o technických vlastnostech díla, které 
by mohly poškodit obchodní zájmy a pověst objednatele. Jelikož poskytnutí předmětu díla 
jiným osobám, než objednateli by bylo v rozporu s jeho zájmy, není zhotovitel oprávněn dílo 
poskytnout jiným osobám než objednateli. Získané údaje pro zhotovení díla lze použít pro jiný 
účel, než je zpracování PS pouze po písemném souhlasu objednatele. 

6.2. Řešení požadavků na interoperabilitu 
Projektant v projektu určí, zda náplň PS podléhá TSI případně zpracuje níže uvedené přílohy. 
Vyhotovení technických podmínek pro realizaci stavby na tratích evropského konvenčního 
železničního systému (dle Sdělení Ministerstva dopravy č.111/2004). Součástí těchto 
technických podmínek bude rozdělení objektové skladby PS na jednotlivé subsystémy, které 
budou v projektu podléhat posuzování shody. V souvislosti s nařízením vlády č.133/2005 Sb., o 
technických požadavcích na provozní a technickou propojitelnost evropského železničního 
systému musí projekt stavby splňovat požadavky Vyhlášky Ministerstva dopravy č.352/2005 
Sb., o provozní a technické propojitelnosti evropského železničního systému. Technické 
podmínky pro zadání projektu budou zpracovány na základě směrnic a rozhodnutí ES a 
vyhlášek, nařízení a předpisů ČR (platných v době zpracování PS), které vymezují parametry 
technických specifikací pro jednotlivé subsystémy. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OPOŘ/PD/SK/1/23 (dále jen „OP“), které nejsou pevně připojeny k této 
Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v 
souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak 
pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace založené na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) neobsazeno  

c) Zvláštní technické podmínky (ZTP) (příloha č. 1 ZTP je obsahem Přílohy č. 1 této 
Smlouvy s názvem Specifikace Díla) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Projektová dokumentace pro provádění 
stavby 

 

PD – Oprava TV v obvodu OŘ Ostrava 2025 

 

 

 

 

Datum vydání:  10. 2. 2025 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace a dalších souvisejících plnění „PD 
– Oprava TV v obvodu OŘ Ostrava 2025“. 

1.1.2 Rozsah Díla:  

1.1.2.1 a) neobsazeno    

1.1.2.2 b) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v celém 
rozsahu předmětu Díla, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do 
podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla 
podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.  

1.1.2.3 c) neobsazeno 

1.1.2.4 d) neobsazeno  

(dále jen „Dílo“ nebo „PD“). 

1.1.3 Cílem je realizace opravných stavebních prací trakčního vedení v ŽST Ostrava hl.n. a 
Ostrava Střed, ŽST Studénka, ŽST Jistebník a ŽST Český Těšín (dále jen „stavba“). 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace 

1.2.1 Neobsazeno.  

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(v souladu s § 332a stavebního zákona) a dle přílohy ZTP.  

1.2.3 Neobsazeno.  

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů nezbytných k návrhu technického řešení.  

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat v ŽST Ostrava hl.n., ŽST Ostrava Střed, ŽST Studénka, ŽST 
Jistebník a ŽST Český Těšín (tratě celostátní elektrizované napájené systémem 3kV DC) 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Ostrava 

Bližší specifikace: viz Příloha č. 1 ZTP – Technická zpráva 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a technická dokumentace 

2.1.1 Technická zpráva (Díl 3_1 Zadávací dokumentace – umístění souboru v ZD ačkoliv je 
technická zpráva současně přílohou těchto ZTP).  

2.1.2 Polohové plány trakčních vedení – stávající stav – ŽST Ostrava hl.n., ŽST Ostrava Střed, 
ŽST Studénka, ŽST Jistebník a ŽST Český Těšín 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou PD souvisí nebo 
ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace autorského dozoru při 
následné realizaci stavby, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště 
v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými stavbami i PD: 
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- u této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami či PD. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky technických a právních předpisů 
SŽ (Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy, TNŽ 
apod.), smluvních požadavků a obecně platných technických předpisů a technických 
norem (TSI, ČSN). Pokud se stavba dotýká i jiných subjektů než SŽ, musí být splněny i 
požadavky interních i obecně platných předpisů týkajících se těchto subjektů.  

4.1.2 Zhotovitel musí u Dokumentace zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených 
subsystémů a zajistit prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798, o bezpečnosti železnic a Prováděcího 
nařízení komise (EU) č. 402/2013, o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 
posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.  

4.1.3 Neobsazeno.  

4.1.4 V Dokumentaci PDPS budou pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a 
optických kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. Mohou se používat 
pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci 
jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které 
doporučují výrobci.  

Minimální požadavky na použití RFID markerů jsou následující:  

a) Silová zařízení a kabely – červený marker [169,8 kHz], včetně kabelů určených k 
napájení zabezpečovacích zařízení – trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 
50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních 
trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.  

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] – trasy potrubí; paty 
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 
výstupy; konce obalů.  

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] – trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; 
ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury 
na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.  

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] – trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové 
body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě 
požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení 
spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení – doporučené).  

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po 
cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v 
zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné 
body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové 
rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 
zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení).  

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] – ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.  



 

Příloha č. 3
PD – Oprava TV v obvodu OŘ Ostrava 2025

Smlouva o dílo na zhotovení PD
VZ 63525029 5/8

 

4.1.4.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).  

4.1.4.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, 
které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.  

4.1.4.3 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.  

4.1.4.4 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 
vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markeru.  

4.1.5 Před vlastní zahájením prací bude Zhotovitelem svoláno vstupní jednání s Objednatelem 
zakázky (cca do 14 dnů od účinnosti smlouvy o dílo), kde budou upřesněny případné 
dotazy Zhotovitele (cena vzešlá ze zadávacího řízení a dohodnutá se zpracovatelem 
předmětné projektové dokumentace se tímto jednáním nemění). V průběhu zpracování 
PD budou probíhat „výrobní“ porady. Na těchto poradách budou projednána technická 
řešení a postupy navrhované v Projektové dokumentaci, které budou následně schváleny 
odbornými složkami SŽ a ČD. Dále budou tato řešení projednána s právnickými a 
fyzickými osobami dotčených stavbou v rozsahu nutném pro vydání potřebných povolení 
a příslušných rozhodnutí pro další přípravu stavby. Z těchto porad bude Zhotovitelem 
vyhotoven zápis, který bude doplněn o prezenční listinu s podpisy zúčastněných osob. 
Kopie těchto zápisů a prezenční listiny předá Objednateli. Kladná vyjádření budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace, připomínky přijaté Objednatelem 
zapracuje Zhotovitel do projektové dokumentace.  

4.1.6 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v elektronické podobě. 
Současně s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání připomínek. Počet 
vyhotovení odevzdané Dokumentace bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí 
včasné a odborné projednání s určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami. 
Objednatel obdrží dokumentaci v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2× USB 
flashdisk. Náklady na odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do 
Ceny Díla.  

K připomínkovému řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené 
formě ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF  

4.1.6.1 Poradu na projednání Dokumentace svolá Zhotovitel případně požádá o 
zajištění Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány oprávněné osoby 
Objednatele a určení zástupci Objednatele z dotčených odborů Úseku 
provozuschopnosti dráhy GŘ (O11, O12, O14) a vždy zástupce O30.  

4.1.6.2 Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (e-mailem), případně také 
písemně, alespoň 5 pracovních dnů před konáním porady. Svolání porady musí 
být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 
Seznam e-mailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele 
po podpisu Smlouvy.  

4.1.6.3 Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě 
formou záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný 
popis projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků 
prezentovaná na poradě. Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato 
vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem 
pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 
podoba je součástí Dokladové části – Doklady objednatele.  

4.1.6.4 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 
vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení 
oprávněných zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele.  
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4.1.6.5 Konečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých 
připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 
identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání 
připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze 
strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části 
Dokumentace. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol 
o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem.  

4.1.7 V případě, že to z navrženého řešení bude vyplývat, pak bude součástí díla u 
Dokumentace DSP a PDPS smluvní zajištění dočasných záborů pro staveniště včetně 
nezbytných ploch a objektů zařízení staveniště. Smlouvy na dočasné zábory stavbou 
dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí, týká se pouze dočasných záborů 
souvisejících s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby, budou 
zejména nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, výjimečně smlouvy o podmínkách 
provedení stavby. 

4.1.8 Součástí zpracování Dokumentace ve stupni PDPS bude vždy oceněný Soupis prací 
s výkazem výměr, jež bude obsahovat vysvětlení výpočtů v jednotlivých položkách. 
Soupis prací bude odevzdán v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSX 
a *.KZ (KROS), a v uzavřené formě ve formátu *.PDF.  

Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve stupni 
PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSX a *.KZ (KROS), a v elektronické 
podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF.  

a. otevřená forma (editovatelná):  

i. textové části ve formátu *.DOCX;  

ii. souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX  

b. uzavřená forma:  

i. ve formátu *.PDF (verze PDF/A)  

ii. Soupis prací ve formátu *.PDF  

4.1.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace ve 
stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 
potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby 
Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné 
variantě v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *XLSX a *.KZ, a v uzavřené 
formě ve formátu *.PDF. Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel 
aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby.  

4.1.10 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů po 
obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení o 
nabytí právní moci, je Zhotovitel povinen předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno i v 
listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál pravomocného 
rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4.1.11 Definitivní odevzdání Dokumentace bude provedeno po ukončení projekční činnosti a 
schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu čtyř souprav. V elektronické podobě 
bude Dokumentace vyhotovena dle směrnice č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 následovně 
po těchto částech:  

a. kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů  

i. textové části ve formátu *.DOCX;  
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ii. souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX  

iii. výkresové části ve formátu *.DWG;  

b. kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů ve formátu *.PDF 
(verze PDF/A)  

i. souhrnný rozpočet a oceněný Soupis prací v otevřené a uzavřené formě.  

Předání PD proběhne na médiu: 2x M-disc (Millennial Disc) 

4.1.12 Všechny odevzdané paré budou označeny autorizačními razítky a podpisem zpracovatele 
dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. Geodetický podklad pro projektovou 
činnost a vytyčovací výkresy budou ověřeny ÚOZI podle zákona č. 200/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.   

4.2 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.2.1 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 
osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 
Dílo, jsou definovány v Systému ISKD a Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících 
podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je 
povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.   

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Není součástí PD. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Není součástí PD. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Součástí projektu budou stavební práce na zařízení TV (viz Technická zpráva). 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Není součástí PD. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Není součástí PD. 

4.8 Železniční spodek 

4.8.1 Není součástí PD. 

4.9 Nástupiště 

4.9.1 Není součástí PD. 

4.10 Železniční přejezdy 

4.10.1 Není součástí PD. 

4.11 Mosty, propustky a zdi 

4.11.1 Není součástí PD. 

4.12 Ostatní inženýrské objekty 

4.12.1 Není součástí PD. 

4.13 Železniční tunely 

4.13.1 Není součástí PD. 

4.14 Pozemní komunikace 

4.14.1 Není součástí PD. 
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4.15 Kabelovody, kolektory 

4.15.1 Není součástí PD. 

4.16 Protihlukové objekty 

4.16.1 Není součástí PD. 

4.17 Pozemní stavební objekty 

4.17.1 Není součástí PD. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je i u akcí vyžadujících výluky stanovení optimálního 
rozsahu výluk na základě vypracování Technologického postupu výlukových prací (TPVP).  

5.1.2 Vypracování TPVP je sestavení jednotlivých činností (prací) pro realizaci stavby do časové 
a technologické návaznosti (včetně činností nevyžadujících výluku) a jejich záznam do 
předepsaného grafického či psaného formátu.  

5.1.3 Podle složitosti a časové náročnosti požadovaných prací, které předpokládá budoucí 
realizace stavby Zhotovitel Díla zpracuje:  

TPVP grafický pro lokální pracoviště. Tento TPVP je vhodný pro provádění rozsáhlejších 
prací probíhajících v jednom místě a pro nepřetržité a vícedenní výluky.  

Příkladové TPVP předá Objednatel po uzavření smlouvy Zhotoviteli Díla.  

Při vypracování TPVP je třeba dbát mimo jiné i na ustanovení předpisů SŽ S3/1, SŽDC 
E2, SŽDC E10, SŽDC T100 a TNŽ 34 3109 i v oblasti přípravných, doplňkových a 
dokončovacích prací, které musí být součástí TPVP.  

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 
znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: xx, tel.: xx, mobil: xx 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Technická zpráva (Díl 3_1 Zadávací dokumentace – umístění souboru v ZD ačkoliv je 
technická zpráva současně přílohou těchto ZTP) 

7.1.2 Podmínky pro zhotovení PDPS 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby): 

1. Základní služby na zpracování PD:  

Pol. Popis Měrná jednotka Množství Jedn. cena Cena celkem 

1 
Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb., v platném 
znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a ZTP, vyjma 
části dokumentace uvedené níže v bodech 2 a 3  

hod 960 1 400,00 1 344 000,00 

2 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), 
směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků ZTP 

hod 56 1 400,00 78 400,00 

3 
Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha 
příslušného stupně dokumentace Dokladová část a 
požadavků ZTP, včetně související inženýrské činnosti 

hod 16 1 400,00 22 400,00 

4 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku ZTP) kpl 1 30 000,00 30 000,00 

5 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku ZTP) kpl 1 8 400,00 8 400,00 

Celkem za základní služby: 1 483 200,00 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

2. Dodatečné služby na zpracování PD: 

neobsazeno 
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3. Cena za výkon dozoru projektanta 

          neobsazeno 

4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

1 483 200,00 Kč 311 472,00 Kč 1 794 672,00 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování PDPS: 

Bez rozpisu, Cena Díla bude uhrazena jednorázově po dokončení celého Díla.  
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

  

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

 

1.Dílčí etapa 

do 15. 9. 2025 Předání PDPS k připomínkám Objednateli Předávací protokol 

do 22. 9. 2025 
Předání připomínek Objednatele 
Zhotoviteli k předložené PDPS 

- 

Termín dokončení díla  do 30. 9. 2025 

Definitivní předání PDPS s kompletní 
dokladovou částí, náklady a oceněnými 
soupisy prací ve struktuře dle ZTP  

Protokol o provedení Díla  
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PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Za Zhotovitele  

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba) 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 
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Projektant energetických nebo elektrotechnických zařízení  

Jméno a příjmení xx 

Adresa xx 

E-mail xx 

Telefon xx 

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace 

Kategorie: Projekční práce na energetických a elektrotechnických 
zařízeních 

Kvalifikační stupeň: 2 

Pozice: Projektant energetických nebo elektrotechnických zařízení  

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou uzavřel následující 
pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

5 100 000 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Polohové plány trakčního 
vedení – stávající stav – 
ŽST Ostrava hl.n., ŽST 
Ostrava Střed, ŽST 
Studénka, ŽST Jistebník a 
ŽST Český Těšín 

Díl 3_2 Zadávací dokumentace bez data 
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