
DÍLČÍ SMLOUVA č. 11
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347 

Název Rámcové dohody:
Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003927
Název dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK

-  II. etapa -  DS 11
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku 
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel.:

email:
tel.:

email:
tel.:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
státní podnik
sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
........... . . ........................................
..................................................................................
...........................................................................
....................................
.............................
....... . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .............. .......... . . ...........
..................
...........................
.............................
..............................................................
.......................................
.............................

(dále jen „ŘSD“) 
a
STRABAG SIS a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
45359041
CZ45359041
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650 
akciová společnost
................................. . . .................................



zastoupen: .................. ...........
......................................... . . . . .................... ........ 
......................................
............................................. . . . . .................... ........

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 11 jsou 
neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji, zejména 
urychlené odstranění podstatných závad zjištěných primárně při provádění mostních prohlídek, 
jedná se o závady, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost na mostě

SO 201 -  Podchod pro pěší u sportovní haly, Žatec v km 52,465

množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SO 201 -  Podchod pro pěší u 
sportovní haly, Žatec v km 52,465

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá 
požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání 
díla (tj. 3+1 měsíc).

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:



Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění
Příloha č. 2 -  Příloha
Příloha č. 3 -  Specifikace Plnění

11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině potvrzuje, že

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,

g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky 
přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 
osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským 
státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
2 DTTO
3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.

................. 
.........

Podepsal ................. 
.........
Datum: 2025.03.19 
13:23:07 +01'00'

................... 
.................

Podepsal...................................... 
DN: cn=lng. .......................................... 
......................................... . .. .................... 
Datum: 2025.03.20 07:43:03 +01'00'

Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



ftiAspe*
Firma: Pontex, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 23 053 09 - ŘSD Chom utov - neodkladná opatřen í k zajištění - m ost ev.i
Varianta: ZR - Základní řešení

Most ev.č. 27-042

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH:

3 548 923,83
4 294 197,83

Cena bez DPH
3 548 923,83 4 294 197,83

Most ev.č. 27-042 3 548 923,83 4 294 197,83

Objekt Popis DPH Cena s DPH
SO 201 745 274,00

SO 201 745 274,00



4 3 > » A s p e '
Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: 23 053 09 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění - most ev.č. 27-042 SO 201 .....................
Objekt: SO 201 Most ev.č. 27-042
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 27-042

P - položky Varianta N ' ev rto 'k MJ Množství Jednotková cenar ° i .  oo po y a a i a ev p y Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce ..................
1 014102IA POPLATKY ZA SKLADKU T 37,500 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zemina, kámen, vč.vegetace 
odpod z čištěných konstrukcí
=SOUČIN(25;1,5) 
37,50=37,500 [A] 
Celkem: A=37,500 [B]

2 014102I B POPLATKY ZA SKLADKU T 3,000 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beton prostý
beton prostý 20% z pol. 3 
3,0=3,000 [A]
Celkem: A=3,000 fB!

3 014102IC POPLATKY ZA SKLADKU T 15,000 ........... ..............
železobeton
=SOUČIN (4; 1; 6;0,25,2,5) 
15,0=15,000 [A]
Celkem: A=15,000 [B!

4| 014102 D POPLATKY ZA SKLADKU T 2,000 .............. ..............
izolace
=SOUČIN(20;0,05;2) 
2,0=2,000 [A] 
Celkem: A=2,000 [B1

6| 014102 F POPLATKY ZA SKLADKU T 86,400 ........... ................
odfrézovaná živice
odfrézovaná živice 2t/m3, délka 18m, šířka 12m, průměrná tl. 0,2m 
86,40=86,400 [A]
Celkem: A=86,400 [B]

7 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ... . . . .... . .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zkoušení asfaltů PAU
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

9| 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:

- na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

15 02750R 1 POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE KPL 1,000 ................ ................
pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací 
most o rozpětí 0- 20m
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

21 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ................ ................

1 = 1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

25 029412A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 .............. ..............
aktualizace ML 
(doplnění údajů evidence)
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

l ě l 02943 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
most o rozpětí 0- 20m
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

291 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 = 1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

30 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 .............. ..............
Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, 
dálnice toku a pod.)
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

31 02953 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 .............. ..............
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí 0- 20m
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

1 Zemní práce ..................
34 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 25,000 ........... ..............

vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku 
vč.případného štěpkování
37,5/1,5/1=25,000 [A] 
Celkem: A=25,000 [B]

"361 11372 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 43,200 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu
86,40/2=43,200 [A] 
Celkem: A=43,200 [B]

37 113768 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PROŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 42,000 ........... ..............

12+18+12=42,000 [A] 
Celkem: A=42,000 [B]

I š l 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 2,000 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku
porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace
4x v délce 10 m, tl. 0,1 m, šířce 0,5 m. 
4*10*0,1*0,5=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 [B]

40 12980 ČIŠTĚNI ULIČNÍCH VPUSTI KUS 1,000 ........... ...........
porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů
1=1,000 [A]
Celkem: A=1,000 [B]

41 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 120,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2x, délka 5m, hloubky 1,0m, šířka 12m (po polovinách) 
2*(5*1 *12)=120,000 [A]
Celkem: A=120,000 [B]



42 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,0=120,000 [A] 
Celkem: A=120,000 [B]

4 4  17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 120,000 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vsakovací jímka 2.0x2.0x15 m vyplněná kamenivem vč.zemních prací
120=120,000 [A] 
Celkem: A=120,000 [B]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 261415 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM M 18.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání
SOUČIN(12;3; 2;0,25) 
18=18,000 [A] 
Celkem: A=18,000 [B]

46 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 1 800.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ks/m2
9 ks/m2 přibetonávka opěr (dvě opěry, výška 3m, šířka 12m) + 16 ks/m2 spřahující 
deska (šířka 12m, délka 6m)
=SOUČIN(2;3; 12; 9)+SOUČIN(6; 12; 16)
1800=1 800,000 [A]
Celkem: A=1 800,000 [B]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 317325 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

délka 2*18m, šířka 1m, výška 0,4m 
SOUČIN(0,4;1;36)
14,40=14,400 [A]
Celkem: A=14,400 fBl

48 317365 v ý z t u ž  ř ím s  z  o c Eli 1 0 5 0 5 . B500B T 2.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140 kg/m3
0,14*14,40=2,016 [A] 
Celkem: A=2,016 [B]

49 333325 MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 1 14.400 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C30/37 XF2 - dobetonávkv
dobetonávky křídel (4x délka 6m, šířka 0,25m, výška 1m) a obetonávka opěr (výška 
3m, šířka 12+1+1m, tl. 0,2m  
=SOUČIN(4;6;0,25; 1)+SOUČIN(3;14;0,2)
14,40=14,400 [A]
Celkem: A=14,400 [B]

50 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505. B500B T 2.016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
výztuž dobetonávkv
0,14*14,40=2,016 [A] 
Celkem: A=2,016 [B]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podklad pod dlažbu
podklad pod přídlažbu na předpolích 4x délka 5m, šířka 1m, tl. 0,25m 
4*(5*1 *0,25) =5,000 [A]
Celkem: A=5,000 [B]

66 457314 VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 10.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům
přídlažby podél křídel 4x š.1m, tl.0,25m, délka 10m ve svahu 
4*(10*1 *0,25) =10,000 [A]
Celkem: A=10,000 [B1

67 45852 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 24.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dosypy v podchodu podél přibetonávky opěr (2x - šířka 1m, délka 12m, hloubka 1M> 
2*1*12*1=24,000 [A]
Celkem: A=24,000 [B]

69 465513 PREDLAŽDENI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)
rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového) 2x délka 12m, tl. 0 ,1m šířka 1m 
2*12*1*0,1=2,400 [A]
Celkem: A=2,400 [B]

5 _________ Komunikace____________________________________________________________________________________________ _________________ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 + . 11S TL. 50MM M2 648.000 ........... ..................

3 x (ACP, ACL, ACO)3 x (ACP, ACL, ACO) 
3*12*18=648,000 [A]
Celkem: A=648,000 [B]

72 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 72.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12*6=72,000 [A] 
Celkem: A=72,000 [B]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 626113
REPROFILACE PODHLEDU. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 30MM M2 72.000 .............. ..................
tl.sanace < 30 mm
6*12=72,000 [A] 
Celkem: A=72,000 [B1

75 626123 REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 1 7200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tl.sanace > 30 mm
10% z pol.74 
0,10*72,0=7,200 [A] 
Celkem: A=7,200 [B]

76 62631 SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 1 6.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dobetonávka křídel 4x šířka 0,25m, délka 6m 
4*0,25*6=6,000 [A]
Celkem: A=6,000 [B]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PASY M2 36.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou
14,40/0,40=36,000 [A] 
Celkem: A=36,000 [B]

80 711452
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU M2 72.000 ........... ................

12*6=72,000 [A] 
Celkem: A=72.000 [B]

92 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 168.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sjednocující nátěr n.k a sp.stavby



12*6+2*(12+6+6)  *2=168,000 [A} 
Celkem: A=168,000 [B]

9 3  78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 1 7,200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nátěr kraie říms (obruby)
36*0,2=7,200 [A] 
Celkem: A=7,200 [B]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 36,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2*18=36,000 [A] 
Celkem: A=36,000 [B]

^ 4  9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 36,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu
2*18=36,000 [A] 
Celkem: A=36,000 ÍB1

^ 5  911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M I 36,000 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2*18=36,000 [A] 
Celkem: A=36,000 [B]

106 911FC2
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 
DODÁVKY) M 18,000 ........... ... ............

18=18,000 [A] 
Celkem: A=18,000 [B]

107 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 18,000 ........... ................
vč.odvozu
18=18,000 [A] 
Celkem: A=18,000 [B]

^  911FC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN 1 080,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2*30*18=1 080,000 [A] 
Celkem: A=1 080,000 [B]

110 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 11,250 ........... ..............

1 *0,125*18+2*0,25*18= 11,250 [A] 
Celkem: A=11,250 [B]

111 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 11,250 ........... ..............

1*0,125*18+2*0,25*18=11,250 [A] 
Celkem: A=11,250 [B]

ÍT 3  919146 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M I 5,600 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2x(2x) smršťovací spáry říms 
4*(0,4+1)=5,600 [A]
Celkem: A=5,600 [B]

121 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 10,000 .............. ................
oprava skluzu
10,0=10,000 [A] 
Celkem: A=10,000 [B]

^ 5  938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARU M2 I 84,000 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2*(12+1 + 1)*3=84,000 [A] 
Celkem: A=84,000 [B]

^ 7  966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T I 7,065 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na místo určené investorem
7,85*36*0,025=7,065 [A] 
Celkem: A=7,065 [B]

^ 9  967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 I 1,200 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/2,5=1,200 [A] 
Celkem: A=1,200 [B]

130 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 6,000 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15/2,5=6,000 [A] 
Celkem: A=6,000 [B]

134 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 72,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6*12=72,000 [A] 
Celkem: A=72,000 [B]



Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
STRABAG SIS as.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Datum zahájení prací 1.1.7 Od výzvy objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 Do 4 měsíců
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ................ .....................................................
Zástupce objednatele 3.2 ....... .......... ................. ............. .................. 

.........
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Odstranění vad 9.1 Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) Nepoužije se.

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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Most 27-042
Podchod pro pěší u sportovní haly, Žatec

HLAVNÍ PROHLÍDKA
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Objekt: Most ev.č. 27-042 (Podchod pro pěší u sportovní haly, Žatec)
Okres: Louny

Prohlídku provedl: .......................... ...... 
ostatní

Datum provedení prohlídky: 16.10.2024 
Poznámka:

Objednatel prohlídky: ŘSD, Správa Chomutov. Prohlídka provedena v rámci zakázky "Hlavní prohlídky mostních 
objektů - 2024"

Počasí v době provádění prohlídky:
Oblačno

Způsob zpřístupnění:
Z terénu

Teplota vzduchu: 14,0°C Teplota NK: 10,0°C 
Poznámka k teplotě vzduchu:

Teploměr
Poznámka k teplotě NK:

Infračervený teploměr

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 27 Staničení km: 52,465km Ev.č.mostu: 27-042
Název objektu: Podchod pro pěší u sportovní haly, Žatec
Staničení ve směru: Dubí - Blšany

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a Základy objektu nepřístupné pod úrovní terénu, archivní náčrt
křídel / Opěry způsob neuvádí, nejspíše plošné, nebylo ověřováno.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní Masivní tížné opěry z monolitického prostého a železového betonu,
zdi / Opěry dřík, úložný práh se závěrnou zdí, symetrická vetknutá rovnoběžná

křídla. Vzdušný povrch spodní stavby celoplošně opatřen vrstvou 
cementové omítky.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Kolmý přímý deskový most o jednom prostém poli světlosti cca
5,4m. NK smontovaná z železobetonových prefabrikovaných 
nosníků typu ŽMP-62 skladebné délky 6m.Celkem osazeno 12ks 
prefabrikátů, podélné spáry dobetonovány, boky monoliticky 
dobetonovány, celková šířka NK cca 12m. Na horním povrchu 
nejspíše provedena vyrovnávací - spádová vrstva.

[2.2] 2.2 Ložiska, klouby / Opěry Přímé plošné uložení NK na opěry, na vrstvu asfaltové lepenky.

[2.3] 2.3 Mostní závěry / Opěry Dilatační spáry ve vozovce a římsách nejsou patrné, archivní náčrt
informace neuvádí, nejspíše jednoduchý podpovrchový mostní 
závěr, neověřováno.
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3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Směrově nerozdělená dvoupruhová komunikace, živičná vozovka 
šířky cca 10,45m mezi odraznými obrubami říms, jednostranný 
příčný sklon, bez chodníků.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Oboustranné symetrické římsy z monolitického železobetonu, šířka 
cca 85cm, s okapním nosem vozovková obruba cca 12 cm, na 
povrchu celoplošně opatřeny vrstvou sanačního materiálu + 
ochranným nátěrem.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK Nejspíše vanový hydroizolační systém, archivní náčrt informace 
neuvádí, neověřován.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Oboustranně ocelové zábradelní svodidlo typu ZSNH4/I, typové 
rámy se svislou zábradelní výplní, sloupky kotvené do říms 
šrouby, kombinovaná PKO, svodnice pokračuje do běžné trasy.

[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení 
objektu

Oboustranně před objektem osazena evidenční čísla, standardní 
vodorovné dopravní značení.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení 
objektu

Mostním otvorem prochází široký veřejný chodník pro pěší a 
cyklisty, kryt ze zámkové dlažby, povrch vyspádován k 
odvodňovací vpusti v pravém portálu, zde osazeny i 2 trubkové 
zábrany proti vjezdu vozidel. Bezproblémový přístup.

[4.4] 4.7 Cizí zařízení Vzuálně nebylo zjištěno.

[4.5] 4.8 Odvodnění / Vozovka Voda z vozovky mostu odtéká jejím příčným + podélným sklonem 
na předpolí opěry O1, zde za koncem říms na svah násypového 
tělesa.

[4.6] 4.8 Odvodnění / Podcházející 
chodník

Voda z povrchu podcházejícího chodníku odtéká podélným 
sklonem k pravému portálu podchodu, zde osazena silniční 
odvodňovací vpust.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a 
křídel / Opěry

Zatékání na dříky opěr, degradace betonu

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní 
zdi / Opěry

V dobrém stavu

V křídlech podélné trhliny v úrovní NK, lokálně průsaky.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)
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[2.1] 2.1 Nosná konstrukce 

3. svršek

Na NK trvalé zatéká, dochází k postupné separaci krycí vrstvy a 
obnažení výztuže. Výztuž na líci NK koroduje v rozsahu cca 25%. 
Obnažená je jak rozdělovací tak i hlavní výztuž na bocích NK.

[3.1] 3.1 Vozovka Průjezdný profil je omezen vegetaci podél levé římsy.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Netěsné napojení obrub a vozovky.

Degradace sanační vrstvy říms.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK 

4. Vybavení

Hydroizolace je na konci své životnosti, selhává v celé ploše 
vozovky, na čelech mostu i v ukončení na římsách. Rozsáhlé stopy 
po zatékající vodě na konstrukci.

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla Lokálně narušená PKO.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY 
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

[1] 3.1 Vozovka 

2.odstranění nutno do 5 let

Odstraňování vegetace liniové (ve spárách)Odstranit mladé stromy 
podél levé obruby.

[2] 2.1 Nosná konstrukce Provedení opravy mostuVyužit zbytkové životnosti nosné 
konstrukce pro přípravu PD s záměrem úplné náhrady.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ 
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ 
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ 
CENY PRACÍ

Datum projednání: 30.10.2024 
Číslo jednací:

Poznámka:
Projednáno s majetkovým správcem.
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G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU 
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Spodní stavba
Stavební stav:
IV - Uspokojivý (koefic. a=0,8)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
V - Špatný (koefic. a=0,6)

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Poznámka ke stavu a použitelnosti
O stavebním stavu rozhoduje rozsáhlé zatékání do NK 
a poruchy jím vyvolané.
O použitelnosti rozhoduje vzrostla vegetace u levé 
obruby.

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 21,0t 
Vr = 50t 
Ve = 235t
Max.nápravový tlak = 18,8t

Poznámka k zatížitelnosti
Údaje o výchozí zatížitelnosti byly převzaty z BMS.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2026
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, 
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

01 Směr staničení.JPG

JEDINE 
VOZIDLO 

50 t

02 Směr staničení.JPG

03_Pohled proti směru staničení.JPG
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04_Pohled zprava.JPG

05 Pohled zleva.JPG

06 O1.JPG

1.1 Základy mostních podpěr a křídel
Zatékání na dříky opěr, degradace betonu

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
V dobrém stavu
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07 O1.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
V dobrém stavu

08_Levé křídlo O1.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
V křídlech podélné trhliny v úrovní NK, lokálně 
průsaky.

09_Pravé křídlo O1.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
V křídlech podélné trhliny v úrovní NK, lokálně 
průsaky.
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10 O2.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
V dobrém stavu

11 O2.JPG

1.1 Základy mostních podpěr a křídel
Zatékání na dříky opěr, degradace betonu

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
V dobrém stavu

12_Levé křídlo O2.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
V křídlech podélné trhliny v úrovní NK, lokálně 
průsaky.
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15_NK.JPG

1.2 Mostní podpěry křídla a čelní zdi
V křídlech podélné trhliny v úrovní NK, lokálně 
průsaky.

2.1 Nosná konstrukce
Na NK trvalé zatéká, dochází k postupné separaci 
krycí vrstvy a obnažení výztuže. Výztuž na líci NK 
koroduje v rozsahu cca 25%. Obnažená je jak 
rozdělovači tak i hlavní výztuž na bocích NK.
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16_NK.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Na NK trvalé zatéká, dochází k postupné separaci 
krycí vrstvy a obnažení výztuže. Výztuž na líci NK 
koroduje v rozsahu cca 25%. Obnažená je jak 
rozdělovači tak i hlavní výztuž na bocích NK.

17_NK.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Na NK trvalé zatéká, dochází k postupné separaci 
krycí vrstvy a obnažení výztuže. Výztuž na líci NK 
koroduje v rozsahu cca 25%. Obnažená je jak 
rozdělovači tak i hlavní výztuž na bocích NK.

18_NK.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Na NK trvalé zatéká, dochází k postupné separaci 
krycí vrstvy a obnažení výztuže. Výztuž na líci NK 
koroduje v rozsahu cca 25%. Obnažená je jak 
rozdělovači tak i hlavní výztuž na bocích NK.
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19_NK.JPG

2.1 Nosná konstrukce
Na NK trvalé zatéká, dochází k postupné separaci 
krycí vrstvy a obnažení výztuže. Výztuž na líci NK 
koroduje v rozsahu cca 25%. Obnažená je jak 
rozdělovači tak i hlavní výztuž na bocích NK.

21 Levá římsa.JPG
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26_Levá římsa.JPG

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky
Degradace sanační vrstvy říms.
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28 Pravá římsa.JPG

3.3 Římsy, obrubníky, zálivky
Degradace sanační vrstvy říms.
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