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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
  
 

Optická sí ť města Byst řice nad Pernštejnem, etapa 2022 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
  
Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem 
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČ: 00294136      
DIČ: CZ00294136      
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.   
Číslo účtu: 9005-723751/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Martin Horák, místostarosta  
Tel.: 566 590 321    
E-mail: martin.horak@bystricenp.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Aleš Sitař 
Tel.: 725 102 542 
E-mail: ales.sitar@bystricenp.cz 
(dále jen Objednatel) 
 
 
Zhotovitel: FiberTech s.r.o.   
Sídlo: Živanice 207, 533 42 Živanice 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28672 
IČ: 28812166 
DIČ: CZ28812166 
Bankovní ústav: UniCredit Bank 
Číslo účtu: 2114870660/2700 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Miloš Houf, jednatel 
Tel.: 731 925 708 
E-mail: houf.milos@fibertech.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Miloš Houf, jednatel  
Tel.: 731 925 708  
E-mail: houf.milos@fibertech.cz 
(dále jen Zhotovitel) 
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Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající 
z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 
Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 

 
 
 

 
II. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ, TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 
 

Předmět plnění 
Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo je stavba optické sítě města dle projektové 
dokumentace „Optická síť Bystřice nad Pernštejnem – etapa 2025“ zpracované společností 
SITEL, spol. s r. o.  a nabídky Zhotovitele v rozsahu ulic Dr. Veselého, Na Skřipci a Luční. 
Nedílnou součástí plnění je také: 
 geodetické zaměření díla 
 dokumentace skutečného provedení  
 protokoly o zkouškách a měřeních (zejména těch, které jsou uvedeny v článku VI.) 

 
Lhůta pro dokončení stavebních prací 

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle v termínu nejpozději do 30. 
listopadu 2025.  

 
Podmínky pro změnu sjednaných termínů  

Prodloužení termínu dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 
O případném prodloužení termínu dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 
Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. 

 
 
 

III. 
CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
Výše sjednané ceny 

Cena bez DPH 3.233.487,50 Kč  
Výše 21 % DPH 679.032, 38 Kč  
Cena včetně DPH  3.912 519,88 Kč  
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Obsah ceny  
Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných soupisů prací, které jsou  
přílohou této smlouvy.  
Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
Předmětem díla je zejména zřizování optických přípojek do nemovitostí ve vlastnictví 
soukromých osob, které jsou částečně vedeny po pozemcích těchto osob. Přestože vlastníci 
nemovitostí již dříve ve většině případů vyjádřili písemný souhlas se zřízením přípojky, je nyní 
realizace přípojky podmíněna jejich aktuálním souhlasem se vstupem na svůj pozemek a do 
své nemovitosti. Naopak lze předpokládat, že někteří vlastníci nemovitostí na předmětných 
ulicích, kteří dříve o zřízení přípojky neprojevili zájem, během stavby změní názor a přípojku 
budou chtít zřídit. Uchazeč proto bere na vědomí, že rozsah díla popsaný v přílohách je pouze 
přibližný a bude upřesňován během realizace. Proto i smluvní cena díla uvedená v nabídce a 
následně promítnutá do smlouvy o dílo je cenou rámcovou a skutečná realizační cena vzejde 
ze skutečného rozsahu realizovaného díla s využitím jednotkových cen uvedených 
v nabídkovém rozpočtu. 
 
 
 

IV. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
Postup plateb 

Cena za dílo bude hrazena měsíčně na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) 
vystaveného Zhotovitelem se zdanitelným plněním obvykle k poslednímu dni kalendářního 
měsíce. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací za období od předešlé fakturace. 

 
Lhůty splatnosti 

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího 
po dni odeslání faktury.  

 
Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
Faktura musí být vystavena v souladu s právními předpisy o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel. Objednatel prohlašuje, 
že předmět díla slouží pro ekonomickou činnost odběratele. V souladu s § 92 odst. e) zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH spadá do režimu přenesené daňové povinnosti. Příjemce plnění ve vztahu 
k danému plnění vystupuje jako osoba povinná přiznat daň. Vystavený daňový doklad proto 
bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 
Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
uplatněny souladu s platnou legislativou. 
 

Termín splnění povinnosti zaplatit 
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Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána 
na účet Zhotovitele. 
 
 
 

V. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
Pokyny Objednatele 

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 
Technický dozor investora svolává kontrolní dny stavby s četností obvykle jedenkrát týdně. 
Výstupy uvedené v zápisu z kontrolního dne mají též charakter pokynů závazných pro 
Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

 
Použité materiály a výrobky 

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 
 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 
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Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů. 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  
Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.  
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 
Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji 
Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
 

Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 
 

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 
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Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 

VI. 
KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
Výsledky závěrečných měření optických kabelů   

Zhotovitel je povinen provést v rámci plnění díla dle této smlouvy zejména:  
 Měření útlumu vláken jednostranně zakončených konektory jednostranně OTDR na vlnové 

délce 1310 nm a 1550 nm. 
 Vyhodnocení měření (zda vyhovuje parametrům výstavby dle doporučení zadávací 

dokumentace). 
 Kalibrační protokol průchodnosti trubek 

 
 
 

VII. 
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
Odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 
kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. 

 
Délka záruční lhůty 

Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, 
za které Zhotovitel odpovídá. 
Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

 
VIII. 

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
 

Vlastnictví díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

 
Nebezpečí škody na díle 
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Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 
 

 
IX. 

POJIŠTĚNÍ 
Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. 
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech 
(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
 způsobené provozní činností Zhotovitele,  
 způsobené vadným výrobkem,  
 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,   
 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  
 vzniklé na věcech zaměstnanců. 
Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 1.000.000,00 Kč. 

 
Pojištění díla 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v 
průběhu zhotovování stavby. 
Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši 1.000.000,00 Kč. 
 
 

X. 
SANKCE 

 
Sankce vůči Objednateli 

V případě prodlení s platbou faktury se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý den prodlení. 

 
Sankce vůči Zhotoviteli 

V případě prodlení s předáním hotového díla se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý den prodlení. 

 
 

XI. 
VYŠŠÍ MOC 

 
Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
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Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
XII. 

ZMĚNA SMLOUVY 
 

Forma změny Smlouvy 
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 
Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla dodatku Smlouvy. 
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

 
Převod práv a povinností ze smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 
Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které 
byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona. 

 

DOLOŽKA O SCHVÁLENÍ 

Tuto smlouvu schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem dne 18. března 2025 usnesením číslo 

 25-04-02.         

 

 
 
Přílohy smlouvy: 
Příloha  – Oceněné soupisy prací 
 

V Bystřici nad Pernštejnem V Živanicích 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
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