
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Smlouva na výkon činnosti externího 
odborného dozoru nad prováděním 
betonových konstrukcí
Název zakázky: „Rekonstrukce trati v úseku 
Kyjice -  Chomutov"
Smluvní strany 

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
Provozní jednotka: Stavební správa západ 
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupená ....... ​............ ​..................., ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: ........ ​...........​................... ​. .. . .. ​. . ...... ​...... ​...... ​....... ​. . ​....... 
​...........................................

b) ve věcech technických: ....... ​........... ​........... ​. . . . . ​. . ...... ​...... ​...... ​....... ​. . ​....... 
​....................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1543/2025 
číslo jednací: 4944/2025-SŽ-SSZ-OVZ 
ISPROFOND: 5423520019

H  Spolufinancováno 
Evropskou unií

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Zhotovitel:

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
součást: Kloknerův ústav
se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6
IČO: 68407700 DIČ: CZ68407700
zřízeno Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
zastoupená ........ ​....... ​........ ​................ ​........, ředitelem Kloknerova ústavu

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních (kromě podpisu smluv a dodatků): ........ ​.................. ​. . . . .. ​. . ...... ​...... ​..... 
​....... ​. . ​........ ​.................................... ​....... ​......... ​.............. ​. . ... ​........ ​...... ​...... ​...... 
​...............................

b) ve věcech technických: ....... ​........... ​.............​.......... ​. . . . .. ​. . ...... ​...... ​...... ​....... ​. . ​....... 
​................................

Bankovní spojení: č. účtu: . . . . ​.......................... vedený u .............. ​.......... ​....... ​.............​......... ​.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav 

Šolínova 7, 166 08 Praha 6 

Datová schránka: p83j9ee

e-mail pro účely fakturace: ...................................

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 2500J075

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této smlouvě, a to 
doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 
oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 
zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek 1 - Předmět sm louvy

1.1. Předmětem smlouvy je zajištění externího odborného dozoru nad prováděním veškerých 
betonových konstrukcí při realizaci stavby „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice -  
Chomutov" (dále jen „činnosti"), v souladu s projektovou dokumentací stavby. Předpokládaná 
doba realizace stavby činí 54 měsíců.

1.2. Zhotovitel se zavazuje k provádění své činnosti v následujícím rozsahu:

1.2.1. Kontroly předaných TP, KPZ, či jiných dokumentů dle dohody (tryskání, sanace, betonáže), 
interní konzultace se technickým dozorem investora (dále jen „TDI")

1.2.2. Přítomnost na vybraných jednáních ohledně výběru bednění, stanovení sanačních materiálů, 
postupů, referenčních vzorků, dle potřeby přítomnost na KD
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1.2.3. Účast na přejímkách výztuže, kontrola provedení výztuže dle PD s ohledem na krytí aj., 
ověření čistoty formy, jejího tvaru ve viditelných částech, vč. protokolu či přílohy

1.2.4. Účast na betonážích jednotlivých částí vč. dopravy, kontroly kvality betonové směsi, včetně 
protokolu či přílohy

1.2.5. Odběry běžné -  účast při odběrech, zajištění provedení vlastních zkoušek konzistence BS 
metodou sednutí, objem, hmotnost, obsah vzduchu, teplota, laboratorní zkoušky - dle 
požadavků TDI

1.2.6. Odběry speciální -  účast při odběrech, zajištění provedení vlastních zkoušek provedení 
zkoušek konzistence betonových směsí metodou sednutí, objemová hmotnost, obsah 
vzduchu, teplota, laboratorní zkoušky (mrazuvzdornost nebo CHRL) -  dle požadavku TDI

1.2.7. Účast na přejímkách podkladu před zahájením reprofilací včetně dopravy, kontrola provedení 
čištění podkladu, ověření podkladu například namátkovým akustickým trasováním, 
namátková účast na reprofilacích, namátkové kontroly při provádění prací zhotovitele 
(odtrhy, pevnosti aj.), vč. protokolu či přílohy

1.2.8. Kontrolní odtrhové zkoušky na přejímkách podkladu před zahájením reprofilací (m inimální 
sada 6 vzorků), lepení a odtrh včetně protokolu

1.2.9. Kontrolní ověření pevnosti betonu nedestruktivní zkouškou Schmidtovým tvrdoměrem 
(předpoklad vždy min 10 zkoušek), tabulka s výsledky

1.2.10. Odběry běžné (sanační materiály) - kontrolní odběry sanačních materiálů a laboratorní testy 
pevnosti (trámečky 40/40/160 mm), protokol

1.2.11. Odběry speciální (sanační materiály) - odběry sanačních materiálů a specializované 
laboratorní testy -  mrazuvzdornost, protokol.

1.3. Podle požadavku Objednatele zajistit Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu. 
Podklady budou v souladu se zpracovaným Souhrnným rozpočtem stavby po realizaci stavby. 
Předmět plnění uvedený v bodech 1.2. a 1.3. tohoto článku je-li ve formě hmotně zachyceného 
výsledku, bude předáván vždy alespoň v jedné tištěné verzi a v jedné digitální verzi.

1.4. Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost 
Zhotovitele, na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou Zhotoviteli 
předány v písemné formě potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby bez zbytečného 
odkladu.

Článek 2 - Závazné podklady
2.1. Smlouva bude plněna v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 23378/2024-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 26.02.2025., vč. příloh 

II. Smlouva, vč. příloh

b) Nabídka Zhotovitele v souladu s Výzvou, která byla Objednatelem přijata Rozhodnutím a 
oznámením zadavatele o výběru dodavatele

c) Směrnice SŽ SM053 Zadávání veřejných zakázek, v platném znění

d) Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění

e) Směrnice SŽ SM041, Oběh účetních dokladů, v platném znění

f) Směrnice SŽDC SM105, Změny během výstavby, v platném znění
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g) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb")

h) České technické normy a interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních 
komunikací (dále také jen „TKP PK") -  přístupné na http://typdok.tudc.cz

i) Dokumentace stavby

2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k 
zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, 
a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění činností pohybovat na dráze 
nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s 
předpisem SŽDC ob 1 Díl II „Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. 
Průkaz pro cizí subjekt", schválený GŘ SŽDC dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-030, 
s účinností od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí 
Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" v platném znění.

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele uvedených v odst. 2.1 a 
norem, které se týkají předmětu smlouvy, i pokud k nim dojde během provádění činností a 
pokud mu budou Objednatelem oznámeny.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k interním předpisům 
prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" -  
> „Vnitřní předpisy" odkaz „Dokumenty a předpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodikv-a-cenikv/metodikv/.

2.5. Dále se Zhotovitel zavazuje provádět činnosti v souladu s podmínkami stanovenými touto 
smlouvou, vč. jejích příloh.

Článek 3 - Lhůty a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

3.2. Termín ukončení plnění: odevzdáním „Závěrečné zprávy" o realizaci stavby

3.3. Zhotovitel se zavazuje odevzdat „Závěrečnou zprávu" dle termínu ukončení vlastní SOD na 
realizaci stavby, a to nejpozději do 60 dnů od dokončení realizace stavby (předpoklad 
06/2029).

3.4. Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby „ Rekonstrukce trati v úseku Kyjice 
-  Chomutov" a dále všechna místa, kde probíhá plnění činností stanovených touto smlouvou.

Článek 4 -  Předání

4.1. Dílo nebo dílčí části díla, která jsou hmotně zachycena, budou předány a převzaty na kontaktní 
adrese Objednatele. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu 
potvrzeného oběma smluvními stranami.
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Článek 5 - Cena
5.1. Celková cena bez DPH 2 872 000,- Kč

DPH (základní sazba) 603 120,- Kč 
Celková cena včetně DPH 3 475 120,- Kč

Celková cena je stanovena na základě předmětu plnění uvedeného v čl. 1 v bodech 1.2. a 1.3. 
Předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je jí 
Přílohou č. 1.

5.2. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, nebude upravována v 
závislosti na vývoji inflace a je stanovena s ohledem na skutečnou dobu dokončení realizace 
stavby. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k provádění činností a 
související náklady s provedením prací a je stanovena na základě skutečně provedených 
činností bez ohledu na místa jejich provádění vč. času potřebného k cestě na místo plnění a 
zpět, a to do doby skutečného dokončení realizace stavby. Nad rámec výše uvedeného se 
sjednává, že ostatní činnosti písemně požadované Objednatelem související s předmětem 
plnění této smlouvy a nezahrnuté v předmětu plnění dle čl. 1 mohou být hrazeny až na základě 
odsouhlasení těchto činností a jejich potvrzení zástupcem Objednatele.

5.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že skutečná doba dokončení realizace stavby se může lišit 
od doby předpokládané, viz harmonogram stavby, což není důvod, aby se cena za plnění dle 
čl. 5 odst. 5.1. navyšovala a Zhotovitel je povinen své plnění poskytovat do doby dokončení 
realizace stavby.

5.4. Jménem Objednatele bude soupis provedených činností potvrzovat ............... ​..............
........ ​. . ...... ​...... ​...... ​....... ​. . ​........ ​........................................

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit smlouvu 
písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které bude 
zasláno do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení 
do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací podle 
míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy a podle soupisu provedených činností 
potvrzených zástupcem Objednatele.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že v jejím  plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená ve směrnici SŽ SM053 v čl. 46, a to 
písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, které nabývá účinnosti doručením. Výpověď bude 
zaslána do datové schránky Zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné doručení 
do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených prací podle 
míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy a podle soupisu provedených činností 
potvrzených zástupcem Objednatele.

Článek 6 - Platební podmínky

6 . 1. Úhrada ceny plnění bude provedena na základě daňových dokladů -  faktur vystavených 
Zhotovitelem. Daňový doklad -  faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V  případě, že daňový doklad -  faktura 
nebude mít všechny náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad -  fakturu a doručit ji na adresu 
pro doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu -  faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne 
doručení opraveného daňového dokladu -  faktury.
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Daňové doklady, včetně příloh bude zhotovitel doručovat objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

nebo

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve třech (3) tištěných originálech.

6.2. Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena vždy čtvrtletně s datem zdanitelného plnění 
poslední pracovní den v daném čtvrtletí, za který byly činnosti skutečně provedeny. Přílohou 
daňového dokladu bude přehled skutečného nasazení zaměstnanců Zhotovitele, Objednatelem 
podepsaná specifikace výkonů a stručný popis činností za dané fakturační období, případně 
zápisy o předání a převzetí hmotně zachyceného výsledku činností či jejich částí za předmětné 
období.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH").

6.3. NEOBSAZENO

6.4. NEOBSAZENO

6.5. NEOBSAZENO

6 .6 . Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 
Objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit daňový 
doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, 
a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.7. Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá Zhotovitel 
nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 
použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je Objednatel oprávněn jednostranně 
stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

6 .8 . Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

6.9. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči Objednateli pouze vedoucí Zhotovitel 
(v případě, že je Zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), 
tj. na daňovém dokladu -  faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.10. Na daňových dokladech -  fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název zakázky a číslo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.
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6.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na plnění 
a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 
této smlouvě. V  případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 1 % z ceny (bez DPH) za každý případ, minimálně 
však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

6.12. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení 
výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozího odstavce 6.11. Předkládaná sm luvní dokumentace bude 
anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.
6.11. této Smlouvy. Za každý, byť i započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit 
každou jednotlivou sm luvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit 
sm luvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

Článek 7 -  Součinnost Objednatele

Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem výkonu jeho činnosti podklady a informace k tomu 
potřebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen 
Objednateli vrátit bez zbytečného odkladu po splnění svého závazku, ke kterému byl podklad 
určen. Veškeré poskytnuté údaje se považují za důvěrné.

Objednatel určí do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy osoby odpovědné za 
součinnost se Zhotovitelem v jednotlivých oblastech. Tito zaměstnanci budou odpovědni nejen 
za dodání obvyklých nebo vyžádaných potřebných podkladů a informací, ale i za projednání 
návrhů a doporučení předkládaných Zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladně tak, aby nevzniklo nebezpečí z prodlení, činit vyjádření 
(rozhodnutí) ve věcech, o kterých jej Zhotovitel bude informovat a bez jejichž rozhodnutí 
Objednatelem nemůže Zhotovitel pokračovat v plnění této smlouvy. Zhotovitel je naopak 
povinen předávat Objednateli k rozhodnutí.

Článek 8 -  Utvrzení závazků

8.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje Zhotovitel k zaplacení sm luvní pokuty 
v případech a ve výši, jak je dále uvedeno.

8.2. Zhotovitel uhradí Objednateli sm luvní pokutu v případě prodlení takto:

a) za prodlení s předáním závěrečné zprávy v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. ve výši 15 000,- Kč 
jako částku jednorázovou a současně bude účtována sm luvní pokuta ve výši 500,- Kč za 
každý, byť jen započatý den prodlení;

b) za prodlení s předáním hmotně zachycených výsledků dle čl. 1 po dohodnuté lhůtě 
smluvními stranami ve výši 2 500,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ a 
současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý, byť jen započatý den 
prodlení;

c) za porušení povinnosti poskytovat plnění řádně a včas s výjimkou případu uvedených 
v písm. a), b) dle tohoto článku 8.2 dle této smlouvy jako částku jednorázovou za každé 
jednotlivé porušení povinnosti ve výši 10.000, - Kč.

7.1.

7.2.

7.3.
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8.3. Zhotovitel uhradí Objednateli sm luvní pokutu v případě vadného plnění takto:

a) za vadné plnění ve výši 35.000, - Kč za každý takový případ;

b) pokud zjištěná vada bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 
stranami -  ve výši 35.000,- Kč za každý takový případ a současně bude účtována smluvní 
pokuta ve výši 2000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení;

c) pokud Zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši
20.000,- Kč za každý takový případ.

8.4. Zhotovitel uhradí Objednateli sm luvní pokutu v případě porušení ostatních smluvních 
povinností takto:

a) 50.000,- Kč jako jednorázovou sm luvní pokutu, pokud Zhotovitel pověřil prováděním 
činností jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce Zhotovitele, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele;

b) pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit sm luvní pokutu Objednateli ve výši 10 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení;

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených Zhotoviteli dle této sm louvy je 
stanovena ve výši 50 % z celkové ceny (bez DPH).

8 .6 . Pokud bude Zhotovitel v prodlení s placením sm luvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

8.7. Sm luvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná sm luvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů 
ode dne, kdy j í bude doručena písemná výzva druhé sm luvní strany.

8 .8 . Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce 
Zhotovitele z této smlouvy za Objednatelem v případě, že Zhotovitel neuhradí sm luvní pokutu 
ve stanoveném termínu.

8.9. Zaplacením sm luvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná sm luvní pokutou a není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno sm luvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit sm luvní pokutu i tehdy, jestliže 
porušení smluvní povinnosti nezavinil.

8 . 10. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných 
ustanoveních této smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

9.2. V  případě odpovědnosti Zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, 
které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, 
které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od okamžiku ukončení Smlouvy. Objednatel 
nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že dílo nebo část díla má vady a 
požadovat jejich odstranění kdykoliv v průběhu záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez zbytečného odkladu 
poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo
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část díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V  odstraňování vad se Zhotovitel 
zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky 
možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jin é  
dohodě. V  případě vzniklých vad díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby 
Zhotovitelem. Zhotovitel se dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, i které se objeví 
v rámci schvalovacího řízení, případně při předávání dokumentace. Zhotovitel je povinen 
odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady díla, za které odpovědnost odmítá, 
resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 
vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, 
skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění 
vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

9.4. V  případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným způsobem dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za vady díla nebo dotčené části díla včetně jejího případného 
prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze sm louvy nebo ze 
zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 
výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 
vyplývající ze záruky za odstranění vad díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které Objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které byly Objednateli ve správním, 
soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za 
Zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit Objednateli veškeré finanční částky, které na Objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za Zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění 
nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo 
mohlo být uplatněno poprvé.

9.6. Povinná sm luvní strana se zavazuje nahradit druhé sm luvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy j í byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

Článek 10 - Ostatní ujednání

10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
Objednatelem Zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od Objednatele 
nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

10.2. Případné změny, týkající se provádění plnění je možné projednat jen s kontaktními 
zaměstnanci Objednatele uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni smlouvu 
měnit ani doplňovat.

10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na všechny zjištěné 
závažné skutečnosti týkající se předmětu plnění, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele a 
brání řádnému pokračování nebo dokončení plnění nebo jeho části.

10.4. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma | Sídlo | IČO | % podíl na zakázce

9/20
„Rekonstrukce  tra ti v  úseku Kyjice  -  Chom utov"
Sm louva na výkon  činnosti exte rn ího  odborného dozoru nad prováděn ím  betonových konstrukc í



10.5. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění činností 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele (pro vyloučení pochybností se 
nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). V  případě, že při provádění 
činností bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn stávající poddodavatel je Zhotovitel 
povinen Objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních) předložit veškeré 
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit ve výběrovém řízení. 
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 
pověřit prováděním činností další osobu.

10.6. Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho poddodavatelů nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 
letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením 
se nepřihlíží. Je-li poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 
statutárním orgánu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; v 
případě pobočky závodu české právnické osoby musí podmínku splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu 
ve statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

10.6.1. Přestane-li některý z poddodavatelů splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 10.6. 
této smlouvy, oznámí zhotovitel tuto skutečnost objednateli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy poddodavatel přestal splňovat výše 
uvedené podmínky.

10.6.2. Objednatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který přestal splňovat podmínky 
dle odst. 10.6. této smlouvy.

10.6.3. Ukáží-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 10.6. této smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 10.6.1, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 10.6.1, sm luvní pokutu ve výši 
50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužijí.

10.7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

10.7.1 Porady, které Zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 
spojeny s místním šetřením.

10.7.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění činností umožní v souvislosti s plněním 
provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění 
projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. Pokud Zhotovitel 
neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč.

10.7.3 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před 
Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění 
exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději 
však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne
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Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však 
nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

10.7.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující 
těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15­
30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 
15:00 hod.

10.7.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek
a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad 
k aktuálně prováděným činnostem.

10.7.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou 
nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, 
předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V  případě nepředložení písemné 
zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Zhotovitel 
povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

10.7.7 NEOBSAZENO

10.7.8 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 10.7. této Smlouvy není 
dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 8 této smlouvy.

Článek 11 - Zpracování osobních údajů

11.1. Sm luvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro Objednatele za 
účelem plnění dle této sm louvy a v jejím  rozsahu.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 
uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v 
souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy.

11.3. Zhotovitel bude na základě této sm louvy pro Objednatele zpracovávat následující kategorie 
subjektů osobních údajů:

zaměstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 
pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla 
(dále jen „subjekty údajů").

11.4. Zhotovitel bude na základě této sm louvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 
pro Objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců Objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 
zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 
narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt -  kontaktní adresa, titul, číslo a typ 
účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje").

11.5. Osobní údaje budou Zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných 
v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze.

11.6. Pokud Zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které 
tato smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 
stejných podmínek.
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11.7. Ustanovení tohoto článku sm louvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s
ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

11.8. Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které 
se na něj jako na Zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 
Objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
Objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 
smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu Objednatele. Je-li takovéto předání 
založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na 
Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto právním požadavku před 
předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 
veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 
této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 
Zhotovitel k dispozici. V  případech, kdy povaha věci vyžaduje informování Objednatele ze 
strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím  pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 
ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této sm louvy je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a 
vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, 
včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní 
předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

11.9. V  případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 
smlouvou/doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za
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správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny 
Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

Článek 12 - Vlastnická práva a užívací práva

12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným Zhotovitelem 
Objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli 
stát a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem 
ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému 
autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 
díla Objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 
způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění 
navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním 
rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 
trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 
díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 
na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 
základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 
povinni licenci využít.

12.3. V  případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku 
a práva odstoupit od licenční sm louvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 
zákoníku.

Článek 13 - Odstoupení

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže:
13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením plnění nebo části plnění delším než 30 dní;

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z 
důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění Objednatele 
na tuto skutečnost;

13.1.3 NEOBSAZENO;

13.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění činností nebo 
Zhotovitel písemně vyrozum í Objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v 
provádění činností;

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla;

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle smlouvy 
pouze v rozsahu dle odst. 10.4 nebo postoupí práva či povinnosti ze smlouvy bez písemného 
souhlasu Objednatele;

13.1.7 Nastane u Zhotovitele některá z níže uvedených skutečností:

• úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon)
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• podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení

• byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů

• bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí

• byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace

• dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 
z uvedených úkonů nebo událostí.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti s 
plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým.

13.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z 
oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo 
osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena v Nabídce Zhotovitele a která 
splnila minimální úroveň kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

13.1.12 Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty vzorky nebo 
modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může Objednatel 
odstoupit od smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 
doručení Zhotoviteli.

13.3. Rozhodnutí Objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele 
podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od smlouvy:

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn pro 
ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost díla,

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění činností 
převzal.

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může Objednatel dokončit činnosti 
a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít plnění 
Zhotovitele nebo v jeho zastoupení.

13.6. Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu těch částí plnění, které 
byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny, přičemž se 
použije jednotková cena uvedená v Příloze č. 2. Zhotovitel nemá právo na úhradu za ty části 
plnění, které byly provedeny vadně.

Článek 14 -  Kontroly

14.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli či osobám pověřeným Objednatelem a dalším 
pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele, Zhotovitele či poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) v případě úhrady nákladů 
z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše 
uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise,
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Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, případně další agentury 
dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným  nesrovnalostem (v případě úhrady 
nákladů z rozpočtu Evropské unie).

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního 
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 
díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato 
kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o 
Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

14.3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční 
kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

14.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 
jakoukoliv pohledávku vůči Objednateli ani je jí část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Finanční prostředky poskytované na 
základě této smlouvy Zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

Článek 15 -  Uveřejnění

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední sm luvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto sm luv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „ZRS").

15.2. Zaslání sm louvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

15.3. Sm luvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

15.4. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 
odst. 1 ZRS.

15.5. Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 
strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá sm luvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
sm luvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá sm luvní strana je povinna 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně
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všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

15.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za sm luvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.

Článek 16 - Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné 
měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve 
formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které budou uzavírány 
osobami v postavení stejném jako při uzavření této smlouvy. Vylučuje se ujednání, které by 
změnilo ustanovení o zákazu změny závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto 
ustanovení lze provést jen písemně.

16.3. Sm luvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si sm luvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 občanského zákoníku.

16.4. Sm luvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

16.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

16.6. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření sm louvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá sm luvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí.

16.7. Pokud se kterékoli ujednání této sm louvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Sm luvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si sm luvní strany podpisem této smlouvy 
sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 15 let, pokud není touto smlouvou stanoveno 
v některých případech jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá Zhotovitel 
podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.

16.10. Sm luvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní
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souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé sm luvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené sm luvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

16.11. Sm luvní strany potvrzují, že uzavření této sm louvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsána 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má 
platnost originálu.

16.13. Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 -  Seznam odborného personálu zhotovitele podílející se na plnění 
zakázky

Příloha č. 2 -  Mezinárodní sankce a střet zájmů

17/20
„Rekonstrukce  tra ti v  úseku Kyjice  -  Chom utov"
Sm louva na výkon  činnosti exte rn ího  odborného dozoru nad prováděn ím  betonových konstrukc í



Příloha č. 1

Seznam odborného personálu zhotovitele podílejícího se na plnění zakázky

Jméno a příjmení Funkce

....... ​........... ​.............​........ vedoucí realizačního týmu

....... ​...............​........... ​...... výkonný pracovník -  specialista v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

....... ​..........​......... ​........ výkonný pracovník -  specialista v oboru pozemní 
stavby a zkoušení a diagnostika

....... ​......... ​.........​........ výkonný pracovník -  specialista v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

........ ​....... ​. . . . . ​............. ​........ výkonný pracovník -  specialista v oboru zkoušení a 
diagnostika
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1. Mezinárodní sankce a střet zájmů
1.1. Zhotovite l prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nejsou osobam i, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veřejné zakázky ve sm yslu § 48a ZZVZ,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, je jichž způsobilost byla využita 
ve sm yslu evropských sm ěrn ic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobam i dle článku 
5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o om ezujících opatřeních 
vzhledem  k činnostem  Ruska destab ilizu jíc ím  situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, jim ž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo 
koncesní sm louvu spadajíc í do oblasti působnosti sm ěrnic o zadávání veřejných zakázek, 
jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 
sm ěrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. 
h) až j) sm ěrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 
29 a 30 sm ěrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) sm ěrnice 2009/81/EC, 
a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 
následujícím  osobám , subjektům  nebo orgánům , nebo pokračovat v  je jich plnění s 
následujícím i osobam i, subjekty a orgány,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, je jichž způsobilost byla využita 
ve sm yslu evropských sm ěrn ic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobam i dle článku 
2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o om ezujících opatřeních 
vzhledem  k činnostem  narušujícím  nebo ohrožujícím  územ ní ce listvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k 
tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobam i dle čl. 2 nařízení Rady (ES) 
uvedeném v odstavci 1.4 této Přílohy (dále jen „Sankčn í seznam y"),

d) není obchodní společností, ve které veře jný funkcionář uvedený v  ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájm ů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o střetu zájmů") nebo jím  ovládaná osoba v lastn í podíl představujíc í alespoň 25 
% účasti společníka v  obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jim iž  prokazoval 
kvalifikaci v  zadávacím  řízen í na zadán í Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, 
ve které veře jný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů 
nebo jím  ovládaná osoba v lastn í podíl představujíc í alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti.

1.2. Je-li Zhotovite lem  sdružen í v íce osob, platí výše podm ínky dle této Přílohy také jednotlivě 
pro všechny osoby v rámci Zhotovite le  sdružené, a to bez ohledu na právn í formu tohoto 
sdružení.

1.3. Přestane-li Zhotovite l nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, je jichž 
způsobilost byla využita  ve sm yslu evropských sm ěrnic o zadávání veřejných zakázek, sp lňovat 
výše uvedené podm ínky dle této Přílohy, oznám í tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal sp lňovat výše uvedené podm ínky, 
Objednateli.

1.4. Zhotovite l se dále zavazuje postupovat při plnění této Sm louvy v souladu s Nařízením  Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o om ezujících opatřeních vzh ledem  k situaci v 
Bělorusku a k zapojen í Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
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nařízením  Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o om ezujících opatřeních vůči 
některým  osobám, subjektům  a orgánům vzh ledem  k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těm to nařízením .

1.5. Zhotovite l se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Sm louvy a je jích  případných dodatků, nezpřístupní přímo ani 
nepřímo fyzickým  nebo právn ickým  osobám, subjektům  či orgánům s nimi spojeným  uvedeným  
v Sankčních seznamech, nebo v je jich prospěch.

1.6. Ukáží-li se prohlášení Zhotovite le  dle odstavce 1.1 této Přílohy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovite l svou oznam ovací povinnost dle odstavce 1.3 nebo některou z povinností dle 
odstavců 1.4 nebo 1.5 této Přílohy, je  Objednatel oprávněn odstoupit od této Sm louvy. 
Zhotovite l je  dále povinen zap latit za každé jednotlivé  porušení povinností dle předchozí věty, 
s výjim kou oznam ovací povinnosti dle odstavce 1.3 této Přílohy, sm luvn í pokutu ve výši 300.000 
Kč. Zhotovite l je  dále povinen zap latit za každé jednotlivé porušení oznam ovací povinnosti dle 
odstavce 1.3, sm luvn í pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.
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