PRIKAZNi SMLOUVA
¢. smlouvy pfikazce 00311/2025

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,obcansky zakonik").

Prikazce mésto Kolin

Sidlo Karlovo namésti 78, 280 12 Kolin 1

Zastoupeny Ing. Miroslavem Kaninskym, vedoucim Odboru investic a uzemniho
planovani

Opravnén jednat

ve vécech smluvnich Ing. Miroslav Kaninsky, vedouci Odboru investic a uzemniho

planovani

ve vécech technickych Jana Mlynafova, DiS., referentka Odboru investic a uzemniho
planovani,

IC 00235440

DIC CZ00235440

Telefon 321748 111

e-mail posta@mukolin.cz

ID datové schranky 9kkbs46

Bankovni spojeni Ceska spofitelna a.s., Kolin

Cislo Uctu 3661832/0800

(déle jen jako ,prikazce")

a

Prikaznik ARCHA inzenyrska agentura a.s.
Sidlo V Zidkach 450, 280 02 Kolin
Zastoupeny

ve vécech smluvnich
Opravnén jednat
ve vécech technickych

IC 25638262

DIC CZ25638262
Bankovni spojeni Ceska spoiitelna a.s.
Cislo uctu 420410399/0800

(déle jen jako ,prikaznik")
(pfikazce a pfikaznik dale spole¢né jen ,smluvni strany”)

uzaviraji na zakladé vzajemného konsenzu tuto pfikazni smlouvu
(dale jen ,smlouva“):

I. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vykon v8ech nezbytnych inZenyrskych a jinych &innosti pfikaznika, jakoZto
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP") pro pfikazce, ktery zahrnuje zejména vykon dozoru ve smyslu § 161 odst. 2 zakona
¢. 283/2021 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, nad provadénim niZe uvedené stavby a dale
vykon koordinatora BOZP praci de zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, to v&e pfi provadéni stavby s nazvem ,Rekonstrukce ul. U Jatek, Kolin IV*
(dale téz jako ,stavba“)‘, na kterou bylo vydano rozhodnuti o povoleni stavby & R/2024/41783/6 ze

dne 06.12.2024 s nabytim pravni moci dne 09.01.2025.

2. Prikazce se touto smlouvou zavazuje prikaznikovi po Fadném provedeni sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinatora BOZP uhradit za podminek stanovenych touto smlouvou
sjednanou odménu.

3. Prikaznik bude vykonavat zejména Cinnosti specifikované ¢l. V. této smlouvy.
1



Il. Doba a misto pInéni predmétu smlouvy

. PFikaznik je povinen fadné zajistit vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této smlouvy
od zahdjeni realizace stavby, tj. ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli stavby po celou dobu realizace
stavby, a bude dokon&en fadnym provedenim stavby, tj. vydanim pfislusného kolauda&niho souhlasu
ke stavbé a pfedanim stavby pfikazci bez vad a nedodélku.

. O terminu zahgjeni realizace stavby dle pfedchoziho odstavce bude pfikazce informovat pfikaznika
pisemné (za splnéni pisemné formy se v tomto pfipadé povazuje i informovani emailem) nejpozdéji
pét (5) pracovnich dni pfedem. Pfedpokladany termin realizace stavby je v nize uvedeném terminu:

zahajeni stavby — €erven 2025,
dokonéeni stavby — do 15 tydn.

PInéni pfedmétu podle této smlouvy bude realizovano v ul. U Jatek na pozemcich parc. €. 2919/2
a 1950/53 v katastralnim Uzemi a obci Kolin.

lll. Odména a platebni podminky

. Odména za ¢&innost pfikaznika podle této smlouvy ¢ini 118 800,- K& bez DPH a 143 748,- K& vcetné
DPH (dale jen ,odména"). Odména byla stanovena na zakladé nejvyhodnéjSi cenové nabidky.
Odména za vykon c¢innosti pfikaznika odpovida pfedpokladanému Casovému rozsahu za vykon
¢innosti technického dozoru a koordinatora BOZP dle cenové nabidky pfikaznika ze dne 11.2.2025.
(dale jen ,cenova nabidka“), ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy. Soucasti cenové nabidky je kalkulace
vykonu technického dozoru a koordinatora BOZP za jednu hodinu v navaznosti na predpokladany
celkovy pocet hodin a dale ostatnich nakladi s vykonem technického dozoru a koordinatora BOZP
spojenych.

. Odména bude pfikaznikovi hrazena pfikazcem prabézné na zakladé danovych doklada (faktur)
vystavenych pfikaznikem jedenkrat mési¢né a bude odpovidat odsouhlasenému poctu hodin ze strany
pfikazce za dany mésic. Pfikaznikovi vznikd narok na odménu pouze za skute&né odpracované,
vykazané a pfikazcem odsouhlasené hodiny vykonu ¢innosti pfikaznika, a to dle hodinové sazby
uvedené v cenové nabidce. Celkova odména nesmi pfesahnout ¢astku sjednanou v €l. lll. odst. 1 této
smlouvy

. Odména obsahuje vSechny naklady spojené s vykonem c¢&innosti pfikaznika dle predmétu této
smlouvy, neni-li v této smlouvé vyslovné sjednano jinak.

. Pfikaznik ma narok na uUhradu dalSich nakladl, které s pfedchozim souhlasem pfikazce ucéelné
vynalozil pfi plnéni svych zavazku dle této smlouvy a které fadné a v&as pfikazci vyuctuje. Od pokyn
pfikazcovych se pfikaznik maze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné nutné v zajmu pfikazce
a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

. Odména nezahrnuje cestovné mimo StfedoCesky kraj, naklady za ubytovani, naklady vynalozené
na spravni poplatky, poplatky za ukony na pracovisti katastralniho ufadu, projekéni prace a kopirovani
vice tisk(l pfedanych dokladl. O téchto nakladech je pfikaznik povinen pfedem informovat pfikazce
a vyzadat si pfedem jeho souhlas s takto vynaloZzenymi naklady, jinak mu nevznika narok na jejich
uhrazeni.

. Odména za ¢&innost pfikaznika bude hrazena zpUsobem uvedenym v této smlouvé bezhotovostni
platbou na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude
pfikazcem spinéna v okamziku odepsani pfislusné fakturované €astky z bankovniho uctu pfikazce.

. Ve v8ech fakturach bude u&tovana vySe DPH dle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich pfedpis(, se splatnosti faktur 30 pracovnich dnt ode dne jejich doru€eni pFikazci.

. Kazda faktura musi obsahovat naleZitosti daniového dokladu a bude zasilana elektronicky
na emailovou adresu — faktury@mukolin.cz, kde v predmétu bude uvedeno ICO pfikaznika. V pfipadé,
Ze ucetni doklad nebude obsahovat spravné udaje &i bude neuplny, je pfikazce opravnén ucetni
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doklad vratit do data jeho splatnosti pfikaznikovi. Pfikaznik je povinen takovy ucetni doklad opravit,
event. vystavit novy Ucetni doklad. Lhita splatnosti dle pfedchoziho odstavce pocina v takovém
pfipadé bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného ucetniho dokladu pfikazci.

. 'V pfipadé prekroCeni terminu pro dokonleni stavby dle ¢&lanku Il. této smlouvy, smluvni strany
sjednavaji, ze pokud bude mit pfikazce zajem na dalSim poskytovani sluzeb ze strany pfikaznika,
uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, ve kterém dohodnou veskeré nalezitosti v€etné
zplsobu stanoveni odmény za dalSi ¢innost pfikaznika. Odména bude v takovém pfipadé odvozena
od hodinové sazby dle cenové nabidky.

IV. PIna moc

. Pfikazce zmocniuje pfikaznika, aby jednal pfi provadéni &innosti podle této smlouvy jako jeho
zastupce, aby jej zastupoval pfi realizaci vykonu technického dozoru investora, koordinatora BOZP
a pfi jednanich se zhotovitelem stavby. Za timto u¢elem vybavil pfikaznika plnou moci. Udélena plna
moc je platna ode dne jejiho udéleni a konéi spinénim pfedmétu této smlouvy.

V. Povinnosti prikaznika

. Pfikaznik se zavazuje zaleZitost obstarat a postupovat pfi vykonu Cd&innosti poctivé, peclivé
a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 ob&anského zakoniku, s pouzitim kazdého
prostfedku, kterého vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, podle pokyna pfikazce a v souladu s
jeho zajmy, které jsou pfikaznikovi znamy.

. Pfikaznik je povinen bezodkladné pfikazci sdélovat vSechny pfikaznikem zjisténé skuteCnosti,
které by mohly ovlivnit i zménit pokyny &i jemu znamé zajmy prikazce.

. Od prikazcovych pokyn( se pfikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu prikazce a pokud
nemuze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni
ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

. Pfikaznik m& v ramci vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby zejména nasledujici
povinnosti:

e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smluv o dilo a s obsahem rozhodnuti o povoleni stavby,

e UcCast pfi pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby na zakladé pfedavaciho protokolu,

e protokolarni odevzdani zadkladniho smérového a vySkového vyty€eni stavby zhotoviteli stavby,

e UCast na pfipadném kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem stavby pFed zahajenim
stavebnich praci,

e kontrola dodrzovani podminek rozhodnuti o povoleni stavby a opatfeni statniho stavebniho
dohledu po dobu realizace stavby,

e péce o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby,

¢ projednani dodatki a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavby nebo provozniho souboru,
neprodluzujici Ih(tu vystavby a nezhorsujici parametry stavby,

e 0 v8ech zavaznych okolnostech ihned informovat pfikazce (investora),

¢ kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladu a faktur ke stavbé, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich pfedkladani k uhradé pfikazci,

e kontrola téch <&asti dodavek, které budou v dalS§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi, provadéni zapisu vysledkl kontrol do stavebniho deniku,

e vsouladu se smlouvami o dilo na provedeni stavby odevzdat pfipravené prace dalSim
zhotovitellim na jejich navazujici ¢innosti,

e spoluprace s pracovniky projektanta stavby, ktery bude zabezpelovat autorsky dohled
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci se schvalenym projektem,

e spoluprace s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

¢ sledovat, zda zhotovitelé stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledk( a pozadovat doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
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a dodavek (hutnici zkousky, certifikaty, atesty, protokoly o tlakovych zkouskach vodovodu,
plynovodu, protokoly o zkouskach vodotésnosti stok, revizni zpravy elektro, prohlaseni o shodé,
apod.),

sledovat vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s podminkami uvedenymi
v pFislusnych smlouvach a pecovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale pfistupné na stavbg,
uplatfiovat naméty, které budou sméfovat ke zhospodarnéni budouciho uzivani dotéené stavby,
zajistit ohlageni pfipadnych archeologickych nalez(i Ustavu archeologické a pamatkové péce
strednich Cech,

spoluprace s pracovniky zhotovitelt stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smluv, upozorfiovat
zhotovitele stavby na pfipadné nedodrZovani terminu, zajistit zplsob napravy véetné pripravy
podklad(l pro uplatnéni majetkovych sankci,

kontrola Fadného uskladnéni materiall, konstrukci a stroj(,

pred fakturaci kontrolovat a podepisovat soupis provedenych praci a zjiStovaci protokoly
zhotovitele a teprve po této kontrole pfedat pfikazci k uhradg,

v prabéhu vystavby pfipravovat podklady pro zavére¢né zhodnoceni realizované stavby,
pfiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jejich ¢asti a ucast na jednanich
o pfedani a prevzeti,

kontrola dokladl, které predlozi zhotovitel k pfedani a prevzeti dokoncené stavby (kontrola
PD skute¢ného provedeni podle vyhlasky €. 499/2006 Sb., resp. vyhlasky €. 131/2024 Sb.,
kontrola podpist a razitek zhotovitele na vSech dokladech a vykresech, kontrola Uplnosti
dokladu a vykres( v jednotlivych slozkach, véetné seznamu pfiloh),

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl stavby zjiSténych pfi prebirani v dohodnutych terminech,
ucast na prejimacim a kolaudacnim fizeni stavby,

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem v dohodnutém terminu,

zabezpeceni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (dle zakona ¢. 200/1994 Sb.),
spoluprace s pfikazcem pfi uplatiiovani pozadavku vyplyvajicich z kolaudaéniho fizeni,

zajisténi technické pomoci pfi provedeni potfebnych vkladl do katastru nemovitosti,

ucast pfi zajisténi kolaudacniho rozhodnuti, pfipadné povoleni na pfed€asné uzivani stavby.

5. Piikaznik je v rdmci vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci stavby zejména povinen

a) bez zbyte¢ného odkladu

informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani
napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

oznamit pfikazci/zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li zhotovitelem
stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy,

b) provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécim pravnim pfedpisem.

6. Prikaznik se zavazuje provadét zejména nasledujici &innosti koordinatora dle nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb.:

Koordinator b&éhem realizace stavby:

a)

koordinuje spolupraci zhotovitell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a €innosti provadéné na stavenisti sou¢asné, popfipadé v tésné navaznosti,
s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku
nemoci z povolani,

dava podnéty a na vyZadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupt
a planovani bezpetného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby
pfi realizaci stavby uskutecni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,
spolupracuje pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych praci
nebo &innosti,



d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjiSténé nedostatky
a pozaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy,

e) kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancli pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a s pfislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika,

g) zuc&astriuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem podle zvlastniho
pravniho predpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrzovani planu za UcCasti zhotovitell nebo osob jimi
ovéfenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatka,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpUsobem
byly tyto nedostatky odstranény.

. PFikaznik se zavazuje ke spolupusobeni pfi vykonu finanéni kontroly u pfikazce.

. Pfikaznik je opravnén svéfit obstarani zalezZitosti pfikazce tfeti osobé, a to po pfedchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Za jeji Cinnost vSak odpovida pfikaznik pfikazci tak, jako by ji vykonaval sam.

. Pfikaznik prohlasuje, ze ma sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou pfi vykonu
své Cinnosti a Cinnosti jim povéfenych osob ve vySi 2 000 000,- K& pro jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti po dobu platnosti a G¢innosti této smlouvy.
Pojistnou smlouvu je pfikaznik povinen kdykoliv b&hem uginnosti této smlouvy na pozadani pfedlozit
pfikazci k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd ode dne, v némz jej o to pfikazce pozadal.

VI. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

. Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy pfikaznik porudi smlouvu podstatnym
zplsobem, tj. pokud nebude fadné plnit povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to ani po pisemném
upozornéni na neplnéni povinnosti pfikazcem.

.V pfipadé, ze stavba nebude zahajena, vyhrazuje si pfikaznik pravo odstoupit od smlouvy,
a to bez naroku na nahradu Skody ¢&i uslého zisku na strané pfikaznika.

. Pfikaznik je opravnén pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz
byla vypovéd dorucena dle ustanoveni § 2440 ob&anského zakoniku.

. Prikazce je opravnén pfikaz odvolat podle libosti, nahradi vSak pfikaznikovi prokazatelné vzniklé
a ucelné vynaloZzené naklady, které do té doby mél a odménu odpovidajici jiz provedenym €innostem
pfikaznika dle této smlouvy. Ustanoveni § 2443 obCanského zakoniku se nepouzije.

VII. Zavérecna ustanoveni

. Vztahy mezi ob&ma stranami dle této smlouvy se fidi platnym pravnim Fadem Ceské republiky,
zejména ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Tato pfikazni smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pficemz dokument je elektronicky
podepsan duvéryhodnym elektronickym certifikadtem obou smluvnich stran. V pfipadé, ze jedna
ze smluvnich stran nedisponuje ddvéryhodnym elektronickym certifikatem, je tato smlouva sepsana
v listinné podobé ve 4 vyhotovenich, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou vyhotovenich.

. Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné provadét pouze pisemné.

. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném
~Prehled smluv* vedeném pfikazcem, ktery obsahuje udaje o smluvni stran&, datum uzavieni smlouvy,
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predmétu smlouvy a vyse plnéni. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze tato smlouva muze byt
bez jakéhokoli omezeni zvefejnéna na oficialnich webovych strankach pfikazce, a to v€etné vSech
pfipadnych pfiloh a dodatkG. Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpisu a udéluji
svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez jakychkoli dalSich podminek.

. Tato smlouva podiéha uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastich
podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru
smluv) (dale jen: ,registr smluv®). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v souladu s timto zakonem
uvefejni pfikazce, a to nejpozdéji do 30 dnu od podpisu smlouvy. Toto ujednani vSak nebrani tomu,
aby smlouvu zvefejnil i pfikaznik. Po uvefejnéni v registru smluv obdrzi pfikaznik do datové schranky,
v pfipadé neexistence datové schranky e-mailem potvrzeni od spravce registru smluv. Potvrzeni
obsahuje metadata a je ve formatu .pdf, oznaceno uznavanou elektronickou znackou a opatfeno
kvalifikovanym &asovym razitkem. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik nebude, kromé potvrzeni
o uverejnéni smlouvy v registru smluv od spravce registru smluv, nijak dale o této skutecnosti
informovan.

. Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani této smlouvy neplatné &i neucinné, zGstavaji ostatni ujednani
této smlouvy platna a uc¢inna. Na misto neplatného & nelcinného ujednani se pouZiji ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpist upravujicich otazku vzdjemného vztahu smluvnich stran.
Smluvni strany se pak zavazuji upravit svlj vztah pfijetim jiného ujednani, které by svym obsahem
nejlépe odpovidalo zaméru ujednani neplatného ¢i netcinného.

. Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze smlouva
nebude uzaviena, pokud ji jedna ze smluvnich stran podepi$e s jakoukoliv zménou & odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu & odchylku nebo dodatek
nasledné schvali.

. Tato smlouva pfedstavuje UpIné ujednani smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje a rusi jakékoli
pfipadné pfedchozi ustni €i pisemné dohody v této véci.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a s jejim obsahem souhlasi. Rovnéz prohlasuji,
Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé své vazné a svobodné vile, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek. Na dikaz vySe uvedeného prohlaseni pfipojuji opravnéni zastupci obou
smluvnich stran své podpisy.

V Kolinédne ..................... V Koliné dne
Pfikazce: Prikaznik:
|ng Digitélné podepsal

Ing. Miroslav Digitdlné podepsal
Miroslav Kaninsky &

;. . Datum: 2025.03.19 Datum:2025.03.20
Kanins k}’ 13:39:50 +01'00' 10:48:20 +01'00"

Ing. Miroslav Kaninsky
Vedouci OIUP

Pfilohy: 1) Cenova nabidka pfikaznika ze dne 11.2.2025



Rekonstrukce ul. U Jatek, Kolin IV
Piedpoklddana doba zahajeni: bfezen 2025
Termin ukonéeni: do 15 tydn(

Cena zakazky: 3.112.033,85 K& (bez DPH)

Zhotovitel: PORR a.s., Dubetska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10, IC 43005560

Vykon technického dozoru investora
Vykon koordinatora BOZP na stavenisti

Celkem

Zpracoval

79 200,00 K& bez DPH
39 600,00 KE bez DPH

118 800,00 K¢ bez DPH
143 748,00 KE s DPH
24 948,00 K¢ DPH




