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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA   
uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

č. ……………… 

Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci  

„DS Františkov, Liberec – oprava šikmých střech II a DS Františkov, Liberec – oprava 

plochých střech “ 

 

Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Příkazce:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo:   nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupená:  Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních: Adam Lenert, MBA, náměstek primátora pro územní plánování, 

majetkoprávní záležitosti a sport  

ve věcech technických:  specialista oddělení technické správy budov odboru majetkové 

správy 

IČ:   00262978 

DIČ:   CZ00262978 

telefon:   485 243 111 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

 (dále jen „příkazce“) 

1.2 Příkazník: UNISSA plus, SE. 

sídlo: Arbesova 3468/18, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 

zastoupená:  Vladimír Český, člen představenstva společnosti  

IČ: 28998081 

DIČ: CZ28998081 

bankovní spojení: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. H7          

(dále jen „příkazník“) 

 

Čl. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této smlouvy; v souvislosti s realizací stavby „DS Františkov, Liberec – oprava šikmých 

střech II a DS Františkov, Liberec – oprava plochých střech.“ (dále jen „stavba”) je zajištění funkce 

technického dozoru stavby (dále jen ”TDS”) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na této stavbě (dále jen ”koordinátor BOZP”). 

2.2 Příkazník se zavazuje zajišťovat funkci TDS a koordinátora BOZP v rámci pokynů příkazce a dle této 

smlouvy v souvislosti s realizací uvedené stavby a v souladu se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci zpracované  Příkazce se zavazuje zaplatit za tyto činnosti 

příkazníkovi smluvenou odměnu, a to za podmínek uvedených níže. 

2.3 Příkazník je povinen v rámci plnění této smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s funkcí 

TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby a prohlašuje, že tyto činnosti zahrnul do celkové 

výše odměny. 

2.4 Příkazník se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s právními předpisy. Činnost 

koordinátora BOZP bude zahrnovat zpracování plánu BOZP, přípravu hlášenky na Oblastním 
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inspektorátu práce (dále jen „OIP“) a zajištění funkce koordinátora BOZP dle příslušných 

právních předpisů. 

2.5 Činnosti příkazníka v oblasti TDS jsou dále specifikovány takto:  

2.5.1 Účast při předání staveniště vybranému dodavateli stavebních prací (zhotoviteli stavby), 

průběžnou kontrolu kvality, kvantity prováděných prací a časového postupu prací dle 

odsouhlaseného harmonogramu. 

2.5.2 Provádění kontroly a odsouhlasení realizační dokumentace stavby. 

2.5.3 Přítomnost na stavbě, dle vývoje stavby a v rozsahu nezbytném pro náležité hájení potřeb a zájmů 

příkazce, průběžné informování a komunikace s dodavatelem stavby a příkazcem.  

2.5.4 Schůzky s hlavním stavbyvedoucím na stavbě – projednání a kontrola činností. 

2.5.5 Průběžná kontrola a odsouhlasení každodenního vedení stavebního deníku a montážního deníku.  

2.5.6 Organizace kontrolních dnů na stavbě, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů 

z nich, četnost dle potřeby (předpoklad min. 1 x za 7 dní). 

2.5.7 Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením. 

2.5.8 Sledování postupu výstavby z hlediska technického a časového plánu výstavby. 

2.5.9 Přímá kontrola a dohled nad prováděním zkoušek, dohled nad odstraňováním vad a nedodělků, 

kontrolu těch částí díla, které budou dalšími činnostmi zakryty, zapisování výsledku kontrol do 

stavebního deníku, vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek.  

2.5.10 Odsouhlasení doplňků a nutných změn, které nenavyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby.  

2.5.11 Zajištění fotodokumentace v průběhu realizace stavby. 

2.5.12 Zajištění operativních stanovisek, povolení apod. 

2.5.13 Průběžná kontrola a příprava dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí. 

2.5.14 Účast při předání a převzetí stavby po ukončení stavby. 

2.5.15 Kontrola úklidu a vyklizení staveniště dodavatelem. 

2.5.16 Kontrola odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

2.5.17 Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro fakturaci a jejich souladu se 

smluvními podmínkami, včetně kontroly a evidence daňových dokladů (faktur) a jejich 

předkládání příkazci. TDS stvrzuje finanční správnost faktur svým podpisem. V případě 

nevyřešených rozporů upozorní TDS neprodleně zástupce příkazce na tyto skutečnosti. 

 

2.6 Činnosti příkazníka v oblasti koordinátora BOZP jsou dále specifikovány takto: 

2.6.1 Zpracovat a předat příkazci: 

- v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací na staveništi přehled právních předpisů 

vztahujících se ke stavbě, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“) a 

průběžně ho aktualizovat, a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout; 

- zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 

podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnosti nezbytných pro zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce; 

- zpracovat a předat příkazci „Oznámení o zahájení prací“ a to v dostatečném časovém předstihu. 

2.6.2 Navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby: 

   - nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu 

navrhovaných a pojmenovaných opatření; 
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   - ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 

plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskuteční současně nebo v návaznosti.  

 

2.6.3 Poskytovat: 

   - odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce a ochrany životního prostředí; 

   - odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 

postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby; 

   - odbornou podporu příkazci při jednáních s orgány státní správy a samosprávy.  

2.6.4 Koordinovat spolupráci zhotovitelů a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 

opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti 

prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, 

zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. 

2.6.5 Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele a podzhotovitele doporučovat technická řešení nebo 

opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování 

bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční 

současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat. 

2.6.6 Sledovat s ohledem na BOZP: 

    - provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou prováděny podle realizační 

dokumentace, souhrnu smluvních dohod a v souladu s obecně závaznými právními předpisy na úseku 

ochrany a tvorby životního prostředí a BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat zjednání 

nápravy; 

   - zda zhotovitel a podzhotovitelé dodržují plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 

projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků; 

   - zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu s právními předpisy, 

hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná a přihlédnutím k účelu 

stanoveném zadavatelem stavby a ekonomicky přijatelná.  

2.6.7 Kontrolovat:  

   -   realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů; 

   - zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup 

nepovolaným fyzickým osobám; 

   - označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u 

vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání díla do užívání.  

2.6.8 Spolupracovat: 

  - na vyžádání při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností; 

   - na vyžádání se zástupci zhotovitele pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými 

odborovými organizacemi.  

2.6.9 Zúčastňovat se: 

   - kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona; 

   - porad vedení stavby a kontrolních dnů a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu 

BOZP. 

2.6.10 Vést následující dokumentaci: 

  - inspekční deník koordinátora se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu týdenní 

kontrolní činnosti (minimální jedné návštěvy týdně), zjištěných závadách, odpovědných osobách, 

navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým 



Stránka 4 z 9 

 

způsobem a kým byly tyto nedostatky odstraněny. Výstupy z inspekčního deníku předkládá koordinátor 

BOZP 1 x týdně příkazci; 

- databázi zjištěných závad, vytvářet přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby, 

včetně průkazné fotodokumentace. 

2.6.11 Provádět: 

     - potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy provádění stavby; 

   - potřebnou aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ v souladu s aktuálním stavem na staveništi při 

provádění stavby včetně přípravy k zaslání oznámení příslušnému úřadu.        

2.6.12 Zpracovat: 

   - a zapsat údaje do „Oznámení o zahájení prací“ s náležitostmi a doručit jej v termínu jménem příkazce 

(na základě jím zaslané plné moci) příslušnému inspektorátu práce, včetně jeho následné aktualizace, tj. 

podávat „Opravná oznámení“. Kopie oznámení koordinátor BOZP předává průběžně příkazci; 

   - a předat deník koordinátora BOZP (v digitální či tištěné formě) příkazci po dokončení stavby. 

2.6.13  Zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.  

 

Čl. 3 PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

3.1 Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu obstarávané záležitosti, má 

rovněž právo zvolit formu, ve které chce informace získat. 

3.2 Příkazce se zavazuje ve lhůtách požadovaných příkazníkem vystavit potřebné objednávky či jiné 

doklady nezbytné k zajištění stavby. 

3.3 Příkazce se zavazuje ve lhůtách stanovených příkazníkem poskytnout další součinnost nezbytnou k 

obstarání záležitosti a splnění účelu této smlouvy. Zejména je povinen zúčastnit se na výzvu příkazníka 

jednání, kde je jeho účast nutná z titulu jeho investorství, zejména pokud jde o otázky financování 

stavby a účasti na kontrolních dnech stavby. Příkazník je povinen informovat příkazce nejméně tři (3) 

pracovní dny před jednáním uvedeným v tomto odstavci.  

Čl. 4 PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

4.1 Příkazník se zavazuje postupovat při obstarávání záležitostí  dle této smlouvy poctivě a pečlivě podle 

svých schopností, jakož i s veškerou odbornou péčí.  

4.2 Příkazník je povinen kdykoliv na požádání informovat příkazce o stavu obstarávané záležitosti a po 

skončení jednotlivých etap obstarávané záležitosti předat příkazci veškeré doklady, které při činnosti 

získal. 

4.3 Činnosti dle této smlouvy bude příkazník vykonávat vždy v zájmu příkazce, v rámci jeho pokynů a v 

souladu s vymezeným rozsahem činností, použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje 

povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových 

pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas 

obdržet jeho souhlas. O tomto odchýlení je příkazník povinen písemně informovat příkazce bez 

zbytečného odkladu, jakmile je to možné. 

4.4 Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, vystaví příkazce 

příkazníkovi včas plnou moc. 

4.5 Veškeré návrhy smluv bude předkládat příkazník k podpisu přímo příkazci. 

4.6 Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník dle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

4.7 Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit: 

 důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
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ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; 

plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

 eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.   
        

Čl. 5 TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Činnost uvedená v čl. 2, odst. 2.1 bude zahájena bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, a to 

nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

 

5.2 Termíny plnění jsou pro jednotlivé dílčí činnosti sjednány následovně, přičemž předpokládaná délka    

stavebních prací činí  na VZ „DS Františkov, Liberec – oprava šikmých střech II“ celkem 90 dní 

a na VZ „DS Františkov, Liberec – oprava plochých střech“ celkem 56 dní: 

5.2.1 Plán BOZP bude vypracován před započetím stavby. 

5.2.2 Činnost koordinátora BOZP bude ukončena k datu předání stavby bez vad a nedodělků 

zhotovitelem stavby příkazci a předáním dokumentace k činnosti BOZP příkazci.  

5.2.3 Činnost TDS bude ukončena k datu předání stavby bez vad a nedodělků zhotovitelem stavby    

příkazci. 

5.2.4 Inženýrská činnost k předání dokončené stavby bude ukončena do 60 dnů od dokončení stavby. 

5.2.5 Inženýrská činnost ke  kolaudaci stavby, včetně předání spisu stavby příkazci: za ukončení se 

považuje předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí příkazci. 

 

5.3 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že spis stavby obsahuje zejména zápis o předání 

staveniště, zápisy ze stavebních deníků, souhrn veškerých fakturací za stavební práce, zápis o převzetí 

dokončené stavby, kolaudační rozhodnutí, případně oznámení na příslušný stavební úřad o dokončení 

stavby, doklady k dokončené stavbě v rozsahu: certifikáty na použité materiály, výsledky zkoušek, 

případně revizí, geodetické zaměření skutečně provedeného stavu, projektová dokumentace skutečně 

provedeného stavu, ostatní listinné doklady, pokud v průběhu stavby byly vystavovány. 

 

5.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně příkazce nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je 

příkazce oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Doba, po kterou bude smlouva účinná, 

zůstává nezměněna. 

 

5.5 Příkazník je povinen vykonávat jednotlivé činnosti v souladu s časovým harmonogramem. Prodloužení 

lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 

zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

- neplnění závazků ze smlouvy na straně příkazce; 

- prodloužení lhůty realizace stavby; 

- pozastavení prací z důvodů na straně příkazce (které nejsou důsledkem neplnění závazku 

příkazníkem); 

- v důsledku vyšší moci. 

5.6 Technický dozor není v prodlení s plněním svých povinností, pokud je toto prodlení vyvoláno 

rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání stavebního povolení, rozhodnutí 

úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není způsobeno z 

důvodů na straně technického dozoru, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení 
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objednatele a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal 

příslušné rozhodnutí apod.). 

 

 

Místo plnění: Domov seniorů Františkov v ulici Domažlická čp. 880/8 v Liberci 

Čl. 6 ODMĚNA ZA OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTI 

6.1  Odměna za veškerou činnost příkazníka uvedenou v čl. 2 této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 

stran na základě nabídky příkazníka ze dne 10. 2. 2025 podané v rámci poptávkového řízení, a to ve 

výši: 

 

Vykonávaná činnost  

Objem 

služeb v 

hodinách 

Cena za 1 

hodinu v 

Kč bez 

DPH 

Cena za 

předpokládaný 

objem služeb v 

Kč bez DPH 

DPH 

21 % 

Cena 

včetně DPH 

Zpracování (aktualizace) plánů BOZP 

20 hod. 500,- 10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Zajištění funkce koordinátora BOZP 

dle zákona č. 309/2006 Sb. 

64 hod. 700,- 44.800,- 9.408,- 54.208,- 

Zajištění činnosti TDS 
100 hod. 950,- 95.000,- 19.950,- 114.950,- 

Inženýrská činnost ke kolaudaci 

stavby (2 x předání) 

10 hod. 950,- 9.500,- 1.995,- 11.495,- 

Celková nabídková cena 159.300,- 33.453,- 192.753,- 

 

6.2  Tato odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu této smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění veškeré činnosti 

dohodnuté v této smlouvě, náklady na pojištění odpovědnosti za škody. Odměna zahrnuje 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k 

zahraničním měnám. Příkazník prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny 

plnění. Výše odměny může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.    

6.3    V případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu  

termínu o 30 dní., je příkazník oprávněn požadovat odměnu za činnosti související s prodloužením 

výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS na základě předložení cenové nabídky s původní hodinovou 

sazbou. Odměna může být navýšena pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. 

6.4 Příkazce je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 

v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených příkazcem a v ostatních případech 

specifikovaných dodatkem smlouvy. 
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Čl. 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě 

daňového dokladu – faktury vystavené příkazníkem, dle oceněné činnosti, na základě měsíčních 

dílčích faktur vystavených příkazcem dle této smlouvy.  

7.2  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a činností potvrzený příkazcem.  

7.3    Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných a účinných předpisů. Faktura (daňový doklad) musí 

obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, číslo příkazní smlouvy, název projektu,  

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, nebo jejich přílohou nebude soupis       

provedených prací potvrzený příkazcem, budou příkazcem vráceny zpět příkazníkovi            

k doplnění, aniž se tak příkazce dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. 

7.4  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury příkazci. 

 

Čl. 8 ZÁRUKY A POJIŠTĚNÍ 

8.1  Příkazník poskytuje příkazci smluvní záruku za veškerou sjednanou činnost min. v délce šedesáti (60) 

měsíců od předání a převzetí závěrečného vyhodnocení stavby (souhrnná zpráva o realizaci stavby) 

příkazci.  

8.2  Příkazník se zavazuje vykonávat smluvenou činnost bez faktických a právních vad, za podmínek 

sjednaných touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

8.3  Případné zjištěné vady odstraní příkazník bez nároku na jakoukoli další úplatu a v termínech 

dohodnutých s příkazcem. 

8.4  Příkazník na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé z jeho činnosti při plnění předmětu této 

smlouvy. Příkazník si je vědom své odpovědnosti a následků neplnění svých povinností při provádění 

stavby, resp. následků v případě zproštění odpovědnosti zhotovitele stavby, dle ustanovení § 2630 

odst. 1 písm. c), resp. odst. 2 zákona občanského zákoníku. 

8.5  Příkazník je povinen uzavřít a po celou dobu mít platnou pojistnou smlouvu vztahující se na škody 

způsobené jeho činností na částku minimálně ve výši minimálně ½ hodnoty veřejné zakázky na 

stavební práce. Nárok na náhradu škody způsobené příkazníkem příkazci nebo jiným třetím osobám 

bude uspokojen z plnění pojišťovny dle této pojistné smlouvy. 

Čl. 9 SMLUVNÍ POKUTY 

9.1  Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každou neomluvenou 

neúčast na kontrolních dnech nebo za neomluvenou neúčast při předání a převzetí stavby.  

9.2 Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ nesplnění 

či porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

9.3 V případě opoždění příkazce s úhradou daňového dokladu má příkazník právo požadovat smluvní 

pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Příkazce není v prodlení 

s plněním své povinnosti platit dohodnutou odměnu za obstarání záležitosti v případě, že je příkazník 

v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

9.4 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo příkazce na náhradu škody. 

9.5 Příkazce si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 

pohledávce příkazníka vůči příkazci. 

9.6  Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník dle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
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Čl. 10 UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Příkazce nepřipouští možnost vypovědět tuto smlouvu ze strany příkazníka s výjimkou případu, kdy 

bude příkazce ve zpoždění s úhradou faktury delší než devadesát (90) dní a případů, které předvídají 

právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

10.2 Příkazce je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu porušení smlouvy ze strany příkazníka.  Účinnost 

takovéto výpovědi nastává dnem jejího doručení příkazníkovi. 

10.3 Příkazce je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Účinnost takovéto výpovědi nastává 

patnáctým (15.) dnem po jejím doručení příkazníkovi. 

Čl. 11 PODDODAVATELÉ 

11.1 Příkazník je oprávněn využít pro plnění dílčích částí předmětu smlouvy spolupráce poddodavatelů. V 

každém případě příkazník odpovídá za řádnost a včasnost provedení plnění, jako by jej prováděl sám.  

11.2 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního 

týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako 

poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu příkazce. 

11.3 Příkazník odpovídá příkazci, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou 

kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, a budou provádět předmět 

poddodávky sami přímo pro příkazce. 

 

Čl. 12 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

12.1 Příkazník se zavazuje poctivě a pečlivě splnit požadovanou činnost výše uvedenou v předmětu 

smlouvy.  

12.2  Příkazník se zavazuje provádět z průběhu výstavby fotodokumentaci v digitální formě v počtu min. 

20 ks fotek měsíčně. Fotodokumentaci předá ve dvou (2) vyhotoveních příkazci (1x v průběhu 

výstavby, 1x před dokončením stavby). 

12.3 Příkazník se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené příkazcem 

k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní 

činnosti. 

12.4 Příkazník se zavazuje oznámit příkazci neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají 

vliv, mohou mít vliv nebo souvisejí s projektem, smlouvou nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu 

smlouvy nebo projektu dotýkají. 

12.5 Příkazník je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 

dokumentů souvisejících s realizací činností minimálně do 31. 12. 2035. Účetní doklady budou 

uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 Příkazník je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení 

§ 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 

doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude příkazník 

požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2035. 

Čl. 13 DOLOŽKY 

13.1 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně metadat může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených 

v této smlouvě.  

13.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

http://www.liberec.cz/
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o registru smluv (zákon o registru smluv). 

13.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to 

šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za 

souhlas subjektu údajů. 

13.4 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv).  

13.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění 

bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost 

za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění 

přijme a potvrdí jeho přijetí.  

Čl. 14 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

14.2 Tato Smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků. 

14.3 Veškeré spory, které mezi smluvními stranami vzniknou v souvislosti s realizací této Smlouvy a které 

se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou předloženy k rozhodnutí 

příslušnému soudu. 

14.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží příkazce a jeden (1) 

příkazník a podepsána oběma smluvními stranami  

14.5 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 

této Smlouvy rozhodující. Na důkaz čehož připojují smluvní strany k této Smlouvě své podpisy. 

 

 

Příloha: Cenová nabídka ze dne 2. 10. 2025 

 

V Liberci dne:…………..                            V Jablonci nad Nisou  dne:…………… 

 

 

Za příkazce:     Za příkazníka: 

 

 

 

 

   

Adam Lenert, MBA 

 náměstek primátora pro územní 

plánování, majetkoprávní záležitosti a 

sport 

 Vladimír Český  

člen představenstva společnosti 
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Cenová nabídka 013/2025 

 

Výkon činnosti TDS a KOO BOZP na akci  
„DS Františkov –  TDS  a  koordinátor BOZP při 
opravě šikmých a  rovných střech“, v termínu 04 - 
07/2025. 
 

pro: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: 

Vladimír Český 
UNISSA plus, SE 
V Jablonci nad Nisou dne 10.2.2025 
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Prohlášení 

UNISSA plus, SE prohlašuje, že veškeré informace poskytnuté v rámci nabídky jsou 
považovány za důvěrné. Tento dokument obsahuje informace tvořící obchodní tajemství. 
Reprodukce jakoukoliv formou či metodou je povolena pouze za účelem vyhodnocení nabídky. 
Rozhodne-li se Příjemce nabídku nepřijmout, je povinen vrátit odesílateli všechny kopie tohoto 
dokumentu včetně příloh. Příjemce (jeho zaměstnanci, případně třetí subjekt podílející se na 
vyhodnocení) nesmí nikomu poskytnout informace obsažené v tomto dokumentu, ani informace 
získané dále v rámci případného výběrového řízení. O veškerých takto získaných informacích 
je povinen zachovat mlčenlivost po dobu nejméně pěti let. Adresát nesmí učinit žádná veřejná 
oznámení, nebo novinovou zprávu bez písemného svolení firmy UNISSA plus, SE. 
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I. Základní identifikační údaje uchazeče 

Obchodní firma:  UNISSA plus, SE 
Právní forma:             Evropská akciová společnost 
Sídlo:   Jablonec nad Nisou, Palackého 3145/41, PSČ 466 01 
IČ:   28998081 
DIČ:   CZ28998081 
Statutární orgán: Vladimír Český, člen představenstva 
Bankovní spojení: 
Telefon:            
Fax:   
e-mail:            
 

Jméno pověřeného zástupce pro styk se zadavatelem:  

Vladimír Český 
ředitel společnosti 
tel.: 
e-m

II. Definice služeb 

Předmětem této nabídky je zajištění výkonu TDS a KOO BOZP na investiční akci „DS  
Františkov –  TDS  a  koordinátor BOZP při opravě šikmých a  rovných střech“, pro investora 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, v období 04-07/2025. 

 
Místo plnění: 

• Domov seniorů Františkov v ulici Domažlická čp. 880/8, Liberec 

III. Rozsah služeb, součinnost, ceny 

Rozsah služeb: 
1. Výkon TDS 

• seznámení s projekty celkem (3+3 hod.) celkem 6 hodin  
• koordinační schůzka před započetím prací (2+2 hod.) celkem 4 hodin    
• předání staveb celkem (2+2 hod.) 4 hodin   
• pravidelné kontrolní dny 1 týdně 3 hodiny/za týden (30 x 3 hod) celkem 90 hodin  
• převzetí a kontrola dokumentů (3 + 3 hod.) celkem 6 hodin   

   
2. Výkon KOO BOZP 

• aktualizace dvou plánů BOZP od dodavatelů projektové dokumentace celkem 
(10+10 hod.)  20 hodin  

• účast na předání stavby zhotovitelům celkem (2+2 hod.) 4 hod.    
• kontrola dodržování BOZP min. (30 x 2 hod.) celkem 60 hod.   

 
3. Ze strany objednatele požadujeme zajištění následujících dokumentů a 

součinností: 
• Souhrnná technická zpráva 
• Stavební povolení  
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• Zásady organizace výstavby 
• Harmonogram výstavby 
• Interní BOZP rizika 
• Zajištění přístupu koordinátora BOZP a TDS 
• Součinnost při odstraňování závad a přijímaní preventivních opatření 
• Smluva s generálním dodavatelem stavby 

 
Cena: 
Vykonávaná 
činnost 

Objem  
služeb v 
hodinách 

Cena za 1 
hodinu v 
Kč 
bez DPH 

Cena za  
předpokládaný 
objem služeb 
v Kč bez DPH 

DPH 
21% 

Cena 
včetně 

DPH 

Zpracování 
(aktualizace) 
plánů BOZP 

20 hod. 500,- 10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Zajištění 
funkce 
kordinátora 
BOZP dle 
zákona č. 
309/2006 Sb. 

64 hod. 700,- 44.800,- 9.408,- 54.208,- 

Zajištění 
činnosti TDS 

100 hod. 950,- 95.000,- 19.950,- 114.950,- 

Inženýrská 
činnost ke 
kolaudaci 
stavby 
(předání a 
předání ) 

10 hod. 950,- 9.500,- 1.995,- 11.495,- 

Celková nabídková cena 159.300,- 33.453,- 192.753,- 

IV. Termín plnění 

04/2025 – 07/2025  

V. Platební podmínky, platnost nabídky 

Fakturace měsíční, splatnost faktur je 14 dní nebo dle dohody. 
Platnost nabídky je stanovena do 28.3.2025. 

VI. Závěr 

Děkujeme za Vaší poptávku a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci. V případě 
potřeby nás kd dených spojeních. 

         S pozdravem 
         Vladimír Česk                     

UNISSA plus, 
 


