

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-005259/25
Číslo smlouvy zhotovitele: 23010050019-01
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:
Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Společnost I.V.R. MOSTY

zastoupena vedoucím společníkem **INSET s.r.o.**
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], obchodní ředitel,
na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel divize Ostrava
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], samostatný řešitel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

a

Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - provedení hlavních prohlídek 107 mostů na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v Moravskoslezském kraji včetně zavedení do systému CEVSeznam vybraných mostních objektů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - dle Rámcové dohody č. 01ST-000971
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda

5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 510 850,-	527 279,-	3 038 129,-

(dále jen „**Cena služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED].

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: po písemném pokynu Objednatele
Dokončení služeb: do 10 měsíců od zahájení plnění
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mostní objekty na silnicích I. tříd a dálnicích II. tříd v Moravskoslezském kraji

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Místem předání elektronických výstupů je Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED].
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele **závěrečné vyhodnocení provedených služeb – zavedení do systému CEV a vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD**, které Zhotovitel Objednateli předá nejpozději **do 10 měsíců** od zahájení plnění služeb.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:	Správa Ostrava
adresa:	Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory
PSC:	709 81
k rukám:	

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:	Správa Ostrava
datová schránka	zjq4rhz
k rukám:	

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Seznam mostních objektů,
 2. Oceněný rozpis služeb,

3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
-
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, za společnost I.V.R. MOSTY
[redacted] na základě plné moci

The logo for 'inset' is displayed in a stylized, lowercase font within a rectangular border.

Digitálně podepsal
[redacted]

Datum: 2025.03.20
09:25:22 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 20.03.2025 19:47:59 +01:00

SEZNAM MOSTNÍCH OBJEKTŮ

číslo silnice	mostu	staničení	název mostu	druh objektu	překážka	délka přem. (m)	Vn (t)	Vr (t)
11 -	116	200,109	Most přes řeku Moravici v obci Malá Štáhle	Most	Vodoteč (stálý průtok)	18,20		26,0
11 -	123	240,390	Most přes potok Herlička v obci Zadky	Most	Vodoteč (stálý průtok)	8,00		32,0
11 -	127	250,470	Most přes MK ul. Hilova u Opavy	Most	Místní komunika ce	16,49		32,0
11 -	127a	251,326	Most přes silnici I/46 a MK u Opavy	Most	Silnice Vodoteč (občasný průtok)	113,40		32,0
11 -	127b	251,890	Most na rampě 1 přes Kateřinský potok	Most		9,14		32,0
11 -	127c1	0,000	Most na okružní křižovatce přes cyklistickou stezku	Most		4,00		32,0
11 -	127d1	0,000	Most na okružní křižovatce přes cyklistickou stezku	Most		4,00		32,0
11 -	129	253,943	Most přes řeku Moravici za městem Opava	Most	Vodoteč (stálý průtok)	36,23		32,0
11 -	133c.3	260,709	Most přes podchod pro pěší u obce Mokré Lazce	Most	Účelová komunika ce	3,00		32,0
11 -	138b.2	279,534	Most na sil. I/11 přes rondel MÚK Rudná	Most	Silnice	23,30		32,0
11 -	139..1	279,572	Most na ul. Rudné přes dálnici D1, trať ČD a Bíloveckou ul.	Most	Železnice a dálnice	238,15		32,0
11 -	139..2	279,823	Most na ul. Rudné přes dálnici D1, trať ČD a Bíloveckou ul.	Most	Železnice a dálnice	238,50		32,0
11 -	139.3	0,000	Most na rondelu MÚK Rudná přes D1, Bíloveckou ul. a trať ČD	Most	Železnice a dálnice	316,81		32,0
11 -	139B.3	280,157	Most na sil. I/11 přes obslužnou komunikaci	Most	Účelová komunika ce	4,00		32,0
11 -	143	285,537	Most na ul. Rudné přes ul. Místeckou v Ostravě	Most	Silnice	60,02		32,0
11 -	145B	287,445	Most přes Pstruží potok v Ostravě-Kunčicích	Most	Vodoteč (stálý průtok)	3,50		32,0
11 -	146A.1	289,362	Most na ul. Rudné přes řeku Lučinu a sil. III/4703	Most	Vodoteč a silnice	85,19		23,0
11 -	146B.2	289,577	Most přes sil. I/59 ul. Fryštátskou v O.-Radvanicích	Most	Silnice	21,40		32,0
11 -	160A	315,721	Most přes sil. I/48 v Českém Těšíně-Mostech	Most	Silnice	49,25		36,0

						termín poslední HPM/1HP M/MPM	termín následné prohlídky
Ve (t)	max. nápr. tlak (t)	stav NK	stav SS	celkový stav	použitelnost		
64	154	IV - 17,0 Uspokojivý	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	II - Podmíněně použitelné	23.9.2021	2025
80	196	I - 20,0 Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	20.11.201 9	2025
80	196	II - Velmi 24,0 dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	16.9.2019	2025
80	180	I - 13,3 Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	26.9.2019	2025
80	196	II - Velmi 24,0 dobrý	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	16.9.2019	2025
80	180	I - 13,3 Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	26.9.2019	2025
80	180	I - 13,3 Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	26.9.2019	2025
80	196	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	20.11.201 9	2025
80	196	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	20.11.201 9	2025
80	196	II - Velmi 20,0 dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	18.3.2024	2025
80	196	II - Velmi 20,0 dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	18.3.2024	2025
80	196	II - Velmi 20,0 dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	19.3.2024	2025
80	196	IV - 20,0 Uspokojivý	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	II - Podmíněně použitelné	20.3.2024	2025
80	196	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	22.11.201 9	2025
80	196	20,0 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	II - Podmíněně použitelné	13.6.2023	2025
80	196	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	20.11.201 9	2025
68		IV - 17,0 V - Špatný	Uspokojivý	V - Špatný	II - Podmíněně použitelné	20.6.2023	2025
80	196	IV - V - Špatný	Uspokojivý	V - Špatný	II - Podmíněně použitelné	20.6.2023	2025
78	187	13,5 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	II - Podmíněně použitelné	31.5.2023	2025

11 -	160B	316,056	Most přes silnici Dolní Žukov - Svibice	Most	Místní komunikace
11 -	161	316,131	Most přes MK Pod farmou	Most	Místní komunikace
11 -	162	316,776	Most přes MK Rakovec	Most	Místní komunikace
11 -	163	316,884	Most přes potok Rakovec, trať ČD a rampu 1	Most	Železnice, silnice, vodoteč
11 -	163.1	0,000	Most na rampě 1 MÚK přes potok Rakovec	Most	Vodoteč (stálý průtok)
11 -	163.3	0,000	Most na rampě 2 MÚK přes potok Rakovec	Most	Vodoteč (stálý průtok)
11 -	164.1	0,000	Most na rampě 6 MÚK přes silnici I/11	Most	Silnice
11 -	164.2	0,000	Most na rampě 6 MÚK přes řeku Ropičanku, trať ČD a potok Mlýnky	Most	Vodoteč a železnice
11 -	164.3	0,000	Most na rampě 4 MÚK přes řeku Ropičanku, trať ČD a potok Mlýnky	Most	Vodoteč a železnice
11 -	164.4	0,000	Most na rampě 5 MÚK přes řeku Ropičanku, trať ČD a potok Mlýnky	Most	Vodoteč a železnice
45 -	003	5,279	Most přes řeku Bystřici v Dětrichově nad Bystřicí	Most	Vodoteč (stálý průtok)
45 -	007	10,928	Most přes místní potok v obci Lomnice	Most	Vodoteč (stálý průtok)
45 -	012	17,780	Most přes místní potok před obcí Valšov	Most	Vodoteč (stálý průtok)
45 -	015	24,785	Most přes Vodárenský potok ve městě Bruntál	Most	Vodoteč (stálý průtok)
46 -	072	114,918	Most na ul. Ratibořské přes řeku Opavu v Opavě	Most	Vodoteč (stálý průtok)
46 -	079	134,332	Most přes Bílý potok v obci Sudice	Most	Vodoteč (stálý průtok)
48 -	095..1	70,110	Most přes potok Sadvový a MK	Most	Vodoteč a místní komunikace
48 -	095..2	70,234	Most přes potok Sadvový a MK	Most	Vodoteč a místní komunikace

16,78	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	III - Použitelné s výhradou	20.11.2019	2025
21,82	32,0	80	196	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	20.11.2019	2025
19,68	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	20.11.2019	2025
214,65	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	20.11.2019	2025
6,60	32,0	80	196	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	20.11.2019	2025
6,03	32,0	80	196	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	20.11.2019	2025
48,77	32,0	80	196	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	20.11.2019	2025
191,50	32,0	80	196	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	20.11.2019	2025
194,70	32,0	80	196	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	20.11.2019	2025
223,20	32,0	80	196	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	II - Podmíněně použitelné	20.11.2019	2025
8,41	32,0	80	196	I - 0,0 Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	20.11.2019	2025
2,90	28,0	104	336	17,3 V - Špatný	V - Špatný	V - Špatný	I - Použitelné	22.9.2023	2025
3,00	32,0	80	196	24,0 II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	III - Použitelné s výhradou	20.11.2019	2025
3,00	50,0	94	406	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	9.11.2019	2025
37,00	5,0	7	12	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	IV - Omezeně použitelné	8.11.2024	2025
8,76	32,0	80	180	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	III - Použitelné s výhradou	6.9.2019	2025
134,40	32,0	80	196	0,0 II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	15.11.2019	2025
134,40	32,0	80	196	0,0 II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	15.11.2019	2025

56 -	011	26,123	Most přes místní komunikaci v obci Ludgeřovice	Most	Místní komunika ce
56 -	017	29,859	Most na ul. Hlučinské přes teplovod v Ostravě-Hrušově	Most	Kanalizace , potrubí
56 -	031..3	35,405	Most přes vodovod VŽ v Ostravě-Vítkovicích	Most	Kanalizace , potrubí
56 -	032..1	35,526	Most přes ul. Ruskou v Ostravě-Vítkovicích	Most	Místní komunika ce
56 -	032..2	35,549	Most přes ul. Ruskou v Ostravě-Vítkovicích	Most	Místní komunika ce
56 -	035..3	35,695	Podchod mezi Energetikou Vítkovice a závodem 1.	Most	Účelová komunika ce
56 -	082..3	63,064	Most přes potok Hutný ve Frýdlantě n. Ostravicí	Most	Vodoteč (stálý průtok)
56 -	089	65,513	Most přes sil. II/483 a MK ve Frýdlantě n. Ostravicí	Most	Silnice Vodoteč (stálý průtok)
56 -	090	65,807	Most přes řeku Ondřejnici v obci Nová Dědina	Most	Vodoteč (stálý průtok)
56 -	100	71,683	Most přes místní potok za obcí Ostravice	Most	Vodoteč (stálý průtok)
56 -	106	78,775	Most přes místní potok za obcí Staré Hamry	Most	Vodoteč (stálý průtok)
57 -	001	3,099	Most přes řeku Osoblaha u obce Vysoká	Most	Vodoteč (stálý průtok)
57 -	011	34,285	Most přes místní potok před obcí Úvalno	Most	Vodoteč (stálý průtok)
57 -	015	41,991	Most přes podchod pro pěší v obci Neplachovice	Most	Místní komunika ce
57 -	020	53,333	Most přes polní příkop před obcí Branka	Most	Vodoteč (stálý průtok)
58 -	012	15,736	Most přes řeku Lubinu v obci Vlčovice	Most	Vodoteč (stálý průtok)
58 -	026	0,000	Most přes místní potok a MK v obci Stará Ves n. O.	Most	Zátopní území
58 -	028..2	47,028	Most na ul. Plzeňské přes trať ČD a DPMO	Most	Železnice, vlečka
58H -	019	0,518	Most přes trať ČD a náhon před obcí Skotnice	Most	Železnice, vlečka
59 -	003	7,783	Most přes Petřvaldskou stružku ve městě Orlová	Most	Vodoteč (stálý průtok)

13,99	27,0	79	194	13,1	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	27.11.202 0	2025
3,01	32,0	80	196		III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	30.8.2019	2025
2,75	32,0	80	196		III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	30.8.2019	2025
14,73	32,0	80	196		II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	IV - Omezeně použitelné	30.8.2019	2025
14,73	32,0	80	196		II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	IV - Omezeně použitelné	30.8.2019	2025
3,00	32,0	80	196		II - Velmi dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	30.8.2019	2025
6,85	29,0	79	196		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	11.11.201 9	2025
48,12	32,0	80	196		III - Dobrý	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	11.11.201 9	2025
43,00	32,0	80	196		III - Dobrý	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	11.11.201 9	2025
5,90	32,0	80	180	24,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	26.7.2019	2025
4,00	50,0	120	200		II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné	9.12.2019	2025
24,72	38,0	45	76	24,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	21.8.2019	2025
3,72	32,0	80	196	24,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	IV - Omezeně použitelné	23.5.2019	2025
2,95	32,0	80	196	22,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	15.7.2019	2025
3,57	32,0	80	180	13,3	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	23.9.2019	2025
25,00	32,0	80	196	13,3	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Podmíněně použitelné	12.10.201 9	2025
16,00	32,0	80	196		III - Dobrý	dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	31.5.2019	2025
47,98	32,0	80	196	0,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	IV - Omezeně použitelné	11.11.201 9	2025
105,05	50,0	130	240	20,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné	11.11.201 9	2025
6,50	16,0	29	207		IV - Uspokojivý	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	II - Podmíněně použitelné	30.11.202 1	2025

59 -	004	8,579	Most přes podchod pro pěší ve městě Orlová	Most	Místní komunika ce
59 -	009	16,988	Most přes trať ČD ve městě Karviná - Město	Most	Železnice, vlečka
59 -	010	17,074	Most přes silnici I/67 před městem Karviná	Most	Silnice
67 -	007	6,349	Most přes potok Mlýnka před městem Karviná	Most	Vodoteč (občasný průtok)
67 -	015	17,642	Most přes řeku Olši v obci Koukolná	Most	Vodoteč (stálý průtok)
67H -	009	0,174	Most přes řeku Olši ve městě Karviná	Most	Vodoteč (stálý průtok)
68 -	039	18,866	Most přes potok Harcov mezi obcemi Hrádek a Návsí	Most	Vodoteč (stálý průtok)
68 -	054	25,575	Most přes údolí s MK a potokem Ošetnice	Most	Vodoteč (stálý průtok)
68 -	055	26,684	Most přes podchod u Mostu u Jablunkova	Most	Místní komunika ce
68 -	056	26,963	Most přes erozní rýhu u Mostu u Jablunkova	Most	Přírodní překážka
68 -	057	27,250	Most přes MK u Mostu u Jablunkova	Most	Místní komunika ce
68 -	058	27,321	Most přes údolí s erozní rýhou a polní cestou - estakáda	Most	Účelová komunika ce
68 -	060	28,394	Most přes účelovou komunikaci (přístup k vleku) a vodoteč u Mostu u J.	Most	Účelová komunika ce
68 -	061	28,609	Most přes erozní rýhu u Mostu u Jablunkova	Most	Vodoteč (občasný průtok)
68 -	062	29,179	Most přes erozní rýhu u Mostu u Jablunkova	Most	Vodoteč (občasný průtok)
68 -	063	29,313	Most přes nezpevněnou polní cestu u Mostu u Jablunkova	Most	Účelová komunika ce
68 -	065	31,002	Most přes údolí - estakáda před hraničním přechodem	Most	Místní komunika ce
68 -	065.1	0,000	Most na připojovací rampě na Hřčavu přes MK	Most	Místní komunika ce
68H -	003	0,141	Most přes dálnici D48 před obcí Hnojník	Most	Silnice
68H -	007	3,029	Most přes potok Černá za obcí Hnojník	Most	Vodoteč (stálý průtok)

									11.11.201	
4,68	23,0	70	408	0,0	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	V - Nepoužitelné	9	2025
					II - Velmi	I -	II - Velmi		31.10.201	
11,19	32,0	80	180	13,3	dobrý	Bezvadný	dobrý	I - Použitelné	9	2025
					II - Velmi				11.11.201	
18,22	27,0	74	195	12,0	dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	9	2025
									11.11.201	
3,00	32,0	80	196	24,0	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	9	2025
					II - Velmi	I -	II - Velmi			
102,22	32,0	80	180		dobrý	Bezvadný	dobrý	II - Podmíněně použitelné	11.9.2019	2025
					IV -					
151,70	11,0	20	59		Uspokojivý	V - Špatný	V - Špatný	III - Použitelné s výhradou	5.9.2023	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi			
2,50	32,0	80	180	13,3	dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	26.6.2020	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.11.202	
313,90	32,0	80	196	24,0	dobrý	dobrý	dobrý	III - Použitelné s výhradou	4	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.10.201	
6,10	32,0	80	196		dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.10.201	
24,08	32,0	80	196	13,3	dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.11.202	
21,50	32,0	80	196	13,3	dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	4	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.11.202	
118,70	32,0	80	196	0,0	dobrý	dobrý	dobrý	V - Nepoužitelné	4	2025
						II - Velmi			12.11.202	
19,20	32,0	80	196	13,3	III - Dobrý	dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	4	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.11.202	
14,50	32,0	80	196	13,3	dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	4	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.10.201	
21,50	32,0	80	196	13,3	dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.10.201	
6,10	32,0	80	196	13,3	dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025
					II - Velmi				11.11.201	
226,25	32,0	80	196	0,0	dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	V - Nepoužitelné	9	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.10.201	
7,20	32,0	80	196	13,3	dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025
					I -	I -	I -		12.10.201	
58,86	32,0	80	196		Bezvadný	Bezvadný	Bezvadný	III - Použitelné s výhradou	9	2025
					II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		12.10.201	
16,48	32,0	80	196		dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025

D48 -	086..3	65,388	Most přes erozní rýhu a průchod pro zvěř u obce Horní Žukov	Most	Biokoridor	6,55
D48 -	087..3	66,004	Most přes biokoridor s erozní rýhou u Horního Žukova	Most	Biokoridor Vodoteč a místní komunika ce	11,17
D48 -	090..3	68,882	Most přes místní komunikaci a potok u obce Dolní Žukov	Most		10,23
D48 -	091..3	68,951	Most přes biokoridor u obce Dolní Žukov	Most	Biokoridor Místní komunika ce	12,00
D48 -	092..3	69,583	Most přes místní komunikaci u obce Dolní Žukov	Most		9,93
D48 -	094..1	69,773	Most přes silnici I/11 - propojení silnic I/11 a I/48	Most	Silnice	43,58
D48 -	094..2	69,832	Most přes silnici I/11 - propojení silnic I/11 a I/48	Most	Silnice Vodoteč (stálý průtok)	43,58
D56 -	054..1	42,083	Most přes Mitrovický potok v Ostravě	Most	Vodoteč (stálý průtok)	8,59
D56 -	054..2	42,086	Most přes Mitrovický potok v Ostravě	Most	Místní komunika ce	8,59
D56 -	063a.3	50,513	Most přes podchod pro pěší u obce Sviadnov	Most		2,50
11 -	138..2					63,800
48 -	017..3					18,820
48 -	023.1					19,600
48 -	023.2					10,750
48 -	047					64,41
56 -	105					12,5
58 -	023					10,6
59 -	002					19,07
68 -	052					450,6
D48 -	045b..3					4,4
D56 -	057..3					4,3
D56 -	058..3					3,6
56 -	024.3					7,5
56 -	024.2					76,55
56 -	024.1					33,65
48 -	051..2					360
46 -	064					4,2
11 -	143A1					3,3
11 -	146A.2					86,69
11 -	146B.1					24

			I -	I -	I -		30.10.201	
32,0	80	196	0,0 Bezvadný	Bezvadný	Bezvadný	I - Použitelné	9	2025
			I -	II - Velmi	II - Velmi		31.10.201	
32,0	80	196	0,0 Bezvadný	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025
			II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		28.11.201	
32,0	80	196	20,0 dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025
			II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		28.11.201	
32,0	80	196	20,0 dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025
			III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	28.11.201	
32,0	80	196	20,0 III - Dobrý	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné	9	2025
			II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		28.11.201	
32,0	80	196	20,0 dobrý	dobrý	dobrý	II - Podmíněně použitelné	9	2025
			II - Velmi	II - Velmi	II - Velmi		28.11.201	
32,0	80	196	20,0 dobrý	dobrý	dobrý	I - Použitelné	9	2025
			IV -	IV -	IV -		22.10.202	
26,0	64	187	Uspokojivý	III - Dobrý	Uspokojivý	I - Použitelné	1	2025
			IV -	IV -	IV -		22.10.202	
26,0	64	157	Uspokojivý	III - Dobrý	Uspokojivý	I - Použitelné	1	2025
			I -	I -	I -		12.10.201	
32,0	80	196	Bezvadný	Bezvadný	Bezvadný	II - Podmíněně použitelné	9	2025
			IV	III				
			III	III				
			IV	IV				
			IV	IV				
			I	I				
			III	III				
			I	I				
			II	II				
			II	II				
			I	I				
			II	I				
			II	II				
			V	IV				
			V	IV				
			I	I				
			IV	IV				
			II	V				
			V	V				

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost I.V.R. MOSTY

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Hlavní prohlídky mostů v MSK – 2025**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.	IČO: 44994575 Líšeňská 33a, 636 00 Brno	Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek stavebních materiálů a betonových konstrukcí
LABTECH s.r.o.	IČO: 44014643 Polní 360/23, 639 00 Brno	Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek stavebních materiálů a betonových konstrukcí

V Brně, za společnost I.V.R. MOSTY

[redacted], na základě plné moci

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost I.V.R. MOSTY

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Hlavní prohlídky mostů v MSK – 2025**“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2025“.

Funkce	Příjmení	Jméno
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků	████████	██████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků	██████	██████████ ██
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	██████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████████	████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	██████████

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti	██████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky	██████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky	██████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky	██████	██████████ ██████
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO	██████	██████████
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO	██████	██████████

V Brně, za společnost I.V.R. MOSTY
██████████, na základě plné moci

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-005259/25

Číslo smlouvy zhotovitele: [doplň zhotovitel]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2025

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“), Př

a

jméno/název: [doplň zhotovitel]

se sídlem: [doplň zhotovitel]

IČO: [doplň zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplň zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal: _____

Datum: 20.03.2025 19:48:25 +01:00

inset

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.20
09:24:34 +01'00'