Smlouva o dilo na

ZHOTOVENI JEDNOSTUPNOVE DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT
STAVBY A VYKON AUTORSKEHO
DOZORU PROJEKTANTA PRI REALIZACI STAVBY

Nazev zakazky: , Stabilizace Zelezni¢niho spodku v Zst. Tfinec -
tésinské zhlavi”

Smluvni strany:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil A, vlozka 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocdkem, feditelem organizacéni jednotky Stavebni sprava vychod
Korespondencni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dale jen , Objednatel”)
Cislo smlouvy: E617-5-4117/2017
ISPROFOND: 5003540010

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
se sidlem: Kfenova 131/35, Trnitd, 602 00 Brno
IC0O: 25301110, DIC: CZ25301110

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brng,

oddil C, vlozka 23193

bank. spojeni:
zastoupena: Ing. Ladislavem Minarem, CSc., jednatelem spolecnosti
Korespondencéni adresa: Kfenova 131/35, 602 00 Brno
(dale jen ,,Zhotovitel”)

Cislo smlouvy: 008 - 2017
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Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a ndsl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , obéansky zakonik*).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazkl v této Smlouvé obsaZenych a s umyslem byt touto

Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

UVODNIi USTANOVENI

1.1

1.2

13

1.4

15

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zakladé
zékona €. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpis(, splfiuje veskeré podminky a
pozadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit povinnosti v ni obsaZzené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZzadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsaZené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vici nému vedeno
fizeni dle zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim uUpadku, pop¥. o prohlaseni upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci
své nabidky na plnéni Vefejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy radné seznamil se
véemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkdach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé,
maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvoti Pfilohu ¢. 2 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky“).

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky €. j. 12135/2017-SZDC-SSV-U3
ze dne 18. 5. 2017 sv(j Umysl zadat verejnou zakazku s nazvem ,Stabilizace
Zelezni¢niho spodku v Zst. Tfinec — téSinské zhlavi“ (dale jen , Vefejna zakazka“). Na
zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakdzky vybrana jako
nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakdzky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zpUsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zaddvaci dokumentace a
Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, zZe:

2.3.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Verejné zakdzky, kterd se pro upravu
vzajemnych vztahU vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsididrné.

Strana 3 (celkem 7)



Smlouva o dilo na zhotoveni projektu stavby a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENi SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve
zhotoveni Jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby ,Stabilizace
Zelezni¢niho spodku v Zst. Trinec — téSinské zhlavi“ dle specifikace uvedené v Pfiloze
¢. 1 této Smlouvy, a pfedat jej Objednateli a dale se zavazuje, Ze zajisti vykon
autorského dozoru pfi realizaci stavby, kterym bude zajistén soulad provadéni stavby
s ovéfenym a projednanym Projektem za podminek stanovenych vtéto Smlouvé
(dale téz ,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné zhotovenou a
predanou jednostupriovou dokumentaci ve stupni Projekt stavby a fadné provedeny
vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto
Smlouvou celkovou Cenu Dila, kterd vsouctu predstavuje Cenu za zpracovani
jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby a cenu za vykon autorského
dozoru, pficemz maximalni celkova Cena Dila je:

A) Celkova cena Dila bez DPH: 2.119.655,00 K¢

Slovy: dva miliony sto devatendct tisic Sest set padesat pét korun ceskych

Z toho:

B) Cena za zpracovani jednostupiové dokumentace ve stupni Projekt stavby bez
DPH: 1.899.175,00 K¢

Cena zahrnuje i naklady na vSechny cinnosti souvisejici se zpracovanim
jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby mimo vykon autorského
dozoru).

C) Cena za vykon autorského dozoru bez DPH: 220.480,00 K¢

Uvedena cena predstavuje pracnost 224 hodin pfi primérné hodinové sazbé 650,00
Ké/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedend cena za vykon
autorského dozoru zahrnuje veskeré ndklady na vykon autorského dozoru po celou
dobu realizace stavby a je cenou nejvyse pfipustnou.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zdkona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsSich predpisd nebo darnovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Ccislo
bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verfejném registru
spolehlivych uctl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financniho

plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti zplisobem, v rozsahu a v terminech uvedenych v Pfiloze
¢. 4 této Smlouvy a vykonavat autorsky dozor po celou dobu provadéni stavebnich
praci na stavbé.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcéetné jejich pfiloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouzije zvlastni Uprava obsaZzenad v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeli zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze
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3.8

3.9

Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouZije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokoncéeno radné a véas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem plnéni jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby je: Stavebni
sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popt. dals$i mista
uréend Objednatelem.

ZARUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNi PODMINKY A DALSi USTANOVENI{

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Pojisténi podle clanku 2.9 Obchodnich podminek se pro ucely této smlouvy
nepozaduje.

Cena Dila za zhotoveni jednostupriové dokumentace ve stupni Projekt stavby bude
uctovana nejdrive okamzikem fadného ukonceni a pfedani a pfevzeti jednostuprové
dokumentace ve stupni Projekt stavby nebo jeho ¢asti, a to v terminech stanovenych
v Pfiloze €. 4 této Smlouvy.

Cena za vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby bude Uctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazové za celou
dobu vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek
a vterminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy. Skute¢né vykony budou
evidovany v prehledové tabulce a pred fakturaci odsouhlaseny technickym dozorem
a hlavnim inZenyrem stavby Objednatele pro pfislusnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, stru¢ny popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena
za Cinnost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt pfilohou danového
dokladu.

Kazdy danfovy doklad vystaveny podle ustanoveni odst. 10.2 Obchodnich podminek
Zhotovitel vystavi ve dvou (2) tisténych origindlech a jednou v elektronické podobé.

Pravo Objednatele zadrzet z kazdé fakturované ¢astky za provedeni Dila ¢astku ve
vySi 10% jako zadriné podle ustanoveni odst. 10.4 Obchodnich podminek se pro
ucely této Smlouvy neuplatni.

Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé dafiové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Nové Mé&sto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ustanoveni ¢lankd 11. BANKOVNI ZARUKA a 12. PLATBA ZADRZNEHO Obchodnich
podminek se pro Ucely této smlouvy neuplatni.
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ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi ob¢anskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ceského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jedndni se vylu€uje, a Ze neplatnost pravniho jedndni, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze
promlceni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodnich podminek
trvad patnact let. Tato Ihita je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

Zadné ukony ¢&i jedndni ze strany Objednatele nelze povaZovat za pFislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni oprdvnéna prevést jakakoliv prava i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukonéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z
odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpis jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi tcelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zverejnénim téla
Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na internetovych
strankdch Objednatele.

Soucast Smlouvy tvofi tyto prilohy:
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Priloha €. 1:
Priloha €. 2:

Priloha €. 3:

Ptiloha ¢. 4:
Priloha ¢. 5:
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Priloha ¢. 8:

Priloha €. 9:

1
2
3

© lo N o |l Is

Specifikace Dila
Obchodni podminky — OP/P/09/17

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) Vseobecné technické podminky projekt stavby —
VTP/P/05/17

Harmonogram plnéni a fakturace, zpUsob provedeni Dila
Opravnéné osoby

Seznam poddodavatel(

Souvisejici dokumenty

Specifikace rozsahu autorského dozoru

Specifikace cinnosti koordinatora BOZP

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho

V Olomouci dne24.7.2017

k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Brné dne 7.8.2017

Ing. Miroslav Bocak
feditel Stavebni spravy vychod

Ing. Ladislav Minaf, CSc.
jednatel spole¢nosti

Sprdva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
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Pfiloha ¢. 1

Specifikace Dila

Pfedmétem Dila je jednostupriové dokumentace ve stupni projekt stavby a vykon autorského
dozoru projektanta pfi realizaci stavby dle zadavacich podminek Objednatele.

Predmétem zakazky je zpracovani jednostupriového projektu stavby ,Stabilizace Zeleznicniho
spodku v Zst. Tfinec — tésinské zhlavi“, véetné zajisténi tzemniho souhlasu a dodani oznameni
o zahdjeni stavebniho fizeni a zajisténi vykonu autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

Projektova dokumentace bude zpracovéna dle Smérnice GR SZDC 11/2006, v platném znéni,
dle prilohy ¢. 1 a 2, vcetné zajisténi podkladli, mapovych podkladl, vefejnopravniho
projednani a bude splfiovat poZadavky dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti a
pozadavky na projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni.

Soucasti predmétu plnéni je i zajisténi smluv nebo dokladll o pravu provést stavbu, ¢i jinych
obdobnych smluv dle §86 zakona ¢. 183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni, a vyhlasky ¢. 503/2006 Sh. se vsemi vlastniky vSech
dotcenych pozemki a vSech potrebnych dokladd a podkladd k vydani tzemniho rozhodnuti Ci
jiného rozhodnuti dle stavebniho zakona.

Soucasti dila je i zajisténi Uzemniho souhlasu (vyjadreni obecného stavebniho ufadu o
souladu navrhované stavby se zaméry Uzemniho planovani dle § 15) dle zdkona ¢. 183/2006
Sb., zakon o Uzemnim planovdni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (spravni poplatek za Uzemni fizeni uhradi Objednatel).

Soucasti predmétu plnéni je i zajisténi smluv nebo dokladd o pravu provést stavbu, ¢i jinych
obdobnych smluv dle § 110 zakona €. 183/2006 Sb., zakon o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni a vyhlasky ¢. 503/2006 Sh., v platném znéni se vsemi
vlastniky vsech dotcenych pozemk( a vSech potiebnych dokladld a podkladd k vydani
stavebniho povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., zdkon o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni.

Soucasti pfedmétu plnéni je i dodani oznameni o zahdjeni stavebniho fizeni nebo jiné formy
(vefejnopravni smlouva) dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., zakon o zemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisi (spravni poplatek za stavebni Ftizeni
uhradi Objednatel).

Nazev stavby uvedeny v ¢l. 3. Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat pfi oznaceni
projektové dokumentace.

Projektova dokumentace bude odpovidat ,Pravidlim pro pfipravu a financovani investicnich
staveb hrazenych z vefejnych prostiedk(”, kterd byla vydana pod €. j. 54/2003-103-INF dne
2. &ervna 2003 Ministerstvem dopravy CR.

Soucasti pfedmétu plnéni je i projednani projektu dle OP a VTP a zapracovani vSech
pfipominek z pfipominkového fizeni.

Nakladova ¢ast projektové dokumentace bude zpracovdna na predepsanych formulafich dle
Smérnice GR €.20/2004 — ,Smérnice k &lenéni nakladd stavby u SZDC, s. 0. a zadvazné vzory

v

jednotlivych formulafh pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpoctd” €. j. 4124/04-0lI
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

stim, Ze musi byt plné respektovan Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci
Zelezni¢nich staveb v platném znéni a analogicky tfidnik pozemnich komunikaci vietné
pfislusnych technickych specifikaci. Shora uvedené tridniky jsou k dispozici na strankach
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/.

Soucasti predmétu plnéni je i soupis praci s vykazem vymér zpracovany v souladu s vyhlaskou
¢.169/2016 Sbh., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zpracovany projekt bude respektovat podminky schvalovaciho protokolu vydaného
Objednatelem - odborem investi¢nim.

Soucasti pfedmétu plnéni je zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti predmétné
Zelezni¢ni stavby dle Provadécich pokynl pro hodnoceni efektivnosti investic projektd
Zelezni¢ni infrastruktury, platnych od 22. 5. 2013, ve znéni Provadécich pokyn( k ,Metodice
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti a ex-post posuzovani nakladl a vynos(, projektd
Zeleznicni infrastruktury, pozemnich komunikaci a dopravné vyznamnych vodnich cest” verze
12/2015. Tyto provadéci pokyny véetné aktudlnich CBA tabulek jsou k dispozici na
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. V ptipadé zpracovani
ekonomického hodnoceni staveb pro odbaveni cestujicich je k dispozici ,,Obecna metodika
multikriteridlni analyzy pro hodnoceni efektivnosti projektl staveb a zafizeni pro pohyb
a Cekani cestujicich v ramci Zelezni¢nich stanic a Zelezni¢nich zastdvek”, uvedend na
strankach http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html.

Projektova dokumentace musi obsahovat formuladfe vzor 80,81 a 83 Smérnice MD CR &.V-
2/2012, upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu
dopravni infrastruktury v prlbéhu pripravy a realizace investicnich a neinvesti¢nich akci
dopravni infrastruktury, financovanych bez tGcasti statniho rozpoctu, v platném znéni.

Specifikace rozsahu autorského dozoru je soucasti VSeobecnych technickych podminek -
projekt stavby VTP/P/05/17.

Soucasti predmétu plnéni Zhotovitele je i zajiSténi veskerych cinnosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“) na stavenisti ve fazi
pfipravy stavby, tj. pfi zpracovani Projektu, a to v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
o0 zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpisl. Specifikace cinnosti koordinatora BOZP je soucasti VSeobecnych technickych
podminek - projekt stavby VTP/P/05/17.
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Pfiloha ¢. 2

Obchodni podminky

OP/P/09/17

Obchodni podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek plné seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zdkoniku Obchodni
podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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Priloha¢. 3

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP Staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. § 1751
obcéanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v prislusné kapitole TKP Staveb.

b) Vseobecné technické podminky projekt stavby — VTP/P/05/17

VSeobecné technické podminky projekt stavby nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly
Zhotoviteli predany jako soucast zaddvaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této
Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem Vseobecnych technickych podminek projekt stavby piné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky
projekt stavby tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.
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Pfiloha ¢. 4

Harmonogram plnéni a fakturace, zptsob provedeni Dila

Harmonogram plnéni a fakturace:

Zahdjeni plnéni: dnem uzavieni smlouvy s vybranym dodavatelem.

Dokonceni plnéni:

1. diléi etapa:

Pfedmét dila vrozsahu — predani dila k pfipominkam, zajisténi souhlasu dle §15 zakona C.
183/2006 Sb., stavebniho zdkona

- bude dokonéeno a predano do 3 mésicti od podpisu SoD

- nefakturaéni termin

2. diléi etapa, konecny termin odevzddni Projektu:

Pfedmeét dila v rozsahu - predani dila véetné zapracovanych pfipominek a dodani ozndmeni o
zahdjeni stavebniho Fizeni

- bude dokonéeno a predano do 5 mésicti od podpisu SoD

- fakturovano bude 100 % ceny dila za zpracovani Projektu

3. diléi etapa

Pfedmét dila v rozsahu — vykon AD pfi realizaci stavby - bude provadén v prlbéhu provadéni
stavebnich praci dle zpracovaného platného harmonogramu praci stavby, vidy ale do ukonceni
stavebnich praci na stavbé dle Smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby

- bude dokoncéeno a predano: ke dni dokonceni stavebnich praci na stavbé a podpisu a
predloZeni vykazu poskytnutych sluzeb (o vykonu autorského dozoru projektanta)

- cena za vykon AD bude fakturovéna ctvrtletné po dobu vykonu AD dle poctu odpracovanych
hodin v zavislosti na realizaci stavby. K fakture bude pfiloZzen soupis vykonu AD podle Cinnosti
odsouhlaseny stavebnim dozorem objednatele a hlavnim inZenyrem stavby s nasledujicimi udaji:
datum, struény popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za ¢innost.

Cena za dilo v ramci jednotlivych etap bude fakturovana za predpokladu odevzdani dila bez vad
a nedodélkd, k vyse uvedenym terminim plnéni.

Zpusob plnéni:

Diléi odevzdani dila bude v tisténé a elektronické formé provedeno ndsledovné:

1x v tiSténé formé;

3x CD (DVD) — dokumentace stavby jako kompletni dilo v uzaviené formé, bez rozpocta;
1x CD (DVD) —rozpocet stavby v uzaviené formé

Definitivni odevzdani kompletniho dila bude v elektronické formé provedeno ndsledovné:

1x CD (DVD) — struktura Treelnfo, uzaviena forma, bez rozpoctu;

CD (DVD) — dokumentace stavby jako kompletni dilo v 1x oteviené a 6x uzaviené formé, bez
rozpoctuy;

2x CD (DVD) — rozpocet stavby v oteviené a uzaviené formé
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Pfiloha €. 5
Opravnéné osoby

Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Miroslav Bocak, feditel Stavebni spravy vychod

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

=  ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Ladislav Mina¥, CSc.

Adresa

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou oprdvnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Ddle jsou opravnény provadét cinnosti a
ukony, o nichZ to stanovi tato Smlouva.
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Pfiloha €. 6

Seznam poddodavatelt

HODNOTA
IDENTIFIKACE PODDODAVATELE > < PODDODAVKY V %
(obchodni firma, sidlo a 1€0) VECNY ROZSAH PODDODAVKY Z CENY za zpracovani
Projektu
CELKEM % 0%
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Priloha ¢. 7

Souvisejici dokumenty

Nazev Dokumentu C.j. Datum vydani
Viyzva k poddni nabidky 12135/2017-SZDC-SSV-U3 18.5.2017
Nabidka Zhotovitele Bez ¢.j. 05.06.2017

Technicka studie , Stabilizace
zelezniéniho spodku v Zst. Bez ¢.j. 01/2017
Tfinec — tésinské zhlavi“
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Pfiloha ¢. 8

Specifikace rozsahu autorského dozoru

Specifikace rozsahu autorského dozoru je soucasti VSeobecnych technickych podminek - projekt
stavby VTP/P/05/17, které jsou soucasti zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této
Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem Specifikace rozsahu autorského dozoru plné sezndmeny a Ze
v souladu sust. § 1751 obcanského zadkoniku Specifikace rozsahu autorského dozoru tvori ¢ast
obsahu Smlouvy.
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Pfiloha ¢. 9

Specifikace ¢innosti koordinatora BOZP

Specifikace c¢innosti koordinatora BOZP je soucasti VSeobecnych technickych podminek - projekt
stavby OP/P/09/17, které jsou soucasti zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této
Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem Specifikace Cinnosti koordinatora BOZP plné sezndmeny a Ze
vsouladu sust. § 1751 obcanského zakoniku Specifikace cinnosti koordinatora BOZP tvofi Cast
obsahu Smlouvy.
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