
d í l c i  s m l o u v a

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005126 
Číslo dílčí smlouvy: 22ZA-003817 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení: ..........​... ​....​...........​.........................
zastoupeno: .......​...........​.................​.............​...............​...........​....

.........​...... ​............​.........
(dále jen ,,ŘSD“)

a

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany 
284 98 771 
CZ28498771
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028 
spol. s r.o.
.................​.........​...........​...............​......​................​..... 
​... ​....​............................ 
​.......​............​...........​...........​.............​. . ​..........

(dále jen ,,Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

BM Construction spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 06. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:
Druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídek mostů a 
propustků na dálnici D8 v úseku km -2,248 -  48,277 v působnosti SSÚD 11 Nová Ves 
v roce 2025.

Množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1, 2 a 3 této Dílčí smlouvy.

4. RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
RSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: SSÚD 11 -  Nová Ves, Nová 
Ves 184, Nová Ves u Mělníka, 27752.

6. Termín plnění pro mostní objekty i propustky:
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD do 60 dnů od doručení výzvy k zahájení Plnění 
pro mostní objekty a propustky, které jsou ve stupni I. -  IV. hodnocení celkového stavu, 
tzn. provádí se běžná prohlídka lx ročně. Prohlídky nesmí být fyzicky provedeny dříve, než 
31. 03. 2025.
Pro mostní objekty a propustky, které jsou ve stupni V. -  VI. hodnocení celkového stavu, 
tzn. provádí se běžná prohlídka 2x ročně, dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD:
1. prohlídka do 60 dnů od doručení výzvy k zahájení Plnění
2. prohlídka do 180 dnů od ukončení 1. prohlídek ve stavu V a VI, fyzické provedení ne 
dříve než 30. 06. 2025.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 2 -  Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky 

Příloha č. 3 - CEV Postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

...... ​.......... 
​........... 
​.......

Digitáně podepsal 
​. . . . ​...... ​..................... 
​........ ​. . ​..... 
2025.03.20 
13:02:13 +01 '00'



Dílčí smlouva č. 22ZA-003817

Příloha č.l - Oceněný soupis služeb
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast SSUD 11 nová Ves

Název položky Jednotka
Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks ...​........... 18 .....​...........
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks ...​........... 12 .....​...........
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks ...​........... 16 .....​...........
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks .....​........... 2 .....​...........
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks .....​........... 4 .....​...........
Propustky ks ...​........... 11 ...............

Celkem 272 520,00

......​.......... 
​........... 
​.......

Digitáně podepsal 
​. . . . ​...... ​..................... 
​........ ​. . ​..... 
2025.03.20 
13:03:43 +01'00'



R E G I S T R  O B J E K T Ů Datum: 20.02.2025

Příloha č. 2 -  Seznam mostů a propustků
Č ís lo

siln ice
Č ís lo

mostu staničení název mostu

délka 
přemostě 
ní (m)

plocha
mostu

největší
otvor

D8 - 000.. 1 -0,728 Most přes silnici I/9 za obcí Zdiby ........ .......... ........
D8 - 000..2 -0,728 Most přes silnici i/9 za obcí Zdiby ........ .......... ........
D8 - 003..3 3,639 Podchod pro pěší Panenské Břežany ...... .......... ......
D8 - 007..3 6,896 Dálniční most přes silnici il/522 Postřižín - Odolená Voda ........ .......... ........
D8 - 009..3 9,600 Dálniční most přes vodoteč ...... ........ ......
D8 - 010..1 10,331 Dálniční most přes železniční vlečku a trať CD ........ .......... ........
D8 - 010..2 10,331 Dálniční most přes železniční vlečku a trať CD ........ .......... ........
D8 - 011..3 10,565 Dálniční most přes potok Cernávka ...... .......... ......
D8 - 012..1 10,830 Dálniční most přes polní cestu ...... .......... ......
D8 - 012..2 10,830 Dálniční most přes polní cestu ...... .......... ......
D8 - 013..3 12,294 Most přes plynovod ...... ...... ......
D8 - 014..3 12,308 Most přes plynovod ...... ...... ......
D8 - 016..3 13,268 Dálniční inundační most ...... .......... ......
D8 - 017..1 14,690 Dálniční most přes polní cestu ...... .......... ......
D8 - 017..2 14,690 Dálniční most přes polní cestu ...... .......... ......
D8 - 018..1 15,604 Dálniční most přes silnici 111/10151 Všestudy - Dušníky ........ .......... ........
D8 - 018..2 15,604 Dálniční most přes silnici 111/10151 Všestudy - Dušníky ........ .......... ........
D8 - 019..1 16,485 Most přes Vltavu, obj. 209 .......... ............ ..........
D8 - 019..2 16,458 Most přes Vltavu, obj. 209 .......... ............ ..........
D8 - 020.. 1 17,200 Dálniční most přes polní cestu ...... .......... ........
D8 - 020..2 17,200 Dálniční most přes polní cestu ...... .......... ........
D8 - 021..1 17,454 Most v km 17.30102 - 17.607656 .......... ............ ........
D8 - 021..2 17,454 Most v km 17.30102 - 17.607656 .......... ............ ........
D8 - 025.. 1 21,453 Dálniční most přes silnici 111/24623 u obce Ledčice ........ .......... ........
D8 - 025..2 21,453 Dálniční most přes silnici 111/24623 u obce Ledčice ........ .......... ........
D8 - 026..3 22,066 Most přes otevřený odpad v km 22.066 ...... .......... ......
D8 - 027..3 22,845 Most přes Věšínskou strouhu v km 22.845 465 ...... .......... ......
D8 - 029.. 1 24,325 Dálniční most v km 24,325 přes trať CD 095 Libochovice - ........ .......... ........
D8 - 029..2 24,325 Dálniční most v km 24,325 přes trať CD 095 Libochovice - ........ .......... ........
D8 - 030.. 1 24,661 Dálniční most v km 24,661 přes trať CD 096 Zlonice - Rout ........ .......... ........
D8 - 030..2 24,661 Dálniční most v km 24,661 přes trať CD 096 Zlonice - Rout ........ .......... ........
D8 - 031..1 25,000 Dálniční most v km 25,000 přes silnici 111/24627 Straškov - ........ .......... ........
D8 - 031..2 25,000 Dálniční most v km 25,000 přes silnici 111/24627 Straškov - ........ .......... ........
D8 - 032.. 1 25,958 Dálniční most přes polní cesty a potok Čepel v km 25,958 ........ .......... ........
D8 - 032..2 25,958 Dálniční most přes polní cesty a potok Čepel v km 25,958 ........ .......... ........
D8 - 033..3 27,124 Dálniční most přes otevřený odpad v km 27,124 ...... .......... ......
D8 - 034..3 27,960 Dálniční most přes polní cestu v km 27,960 ...... .......... ......
D8 - 037..3 33,190 Dálniční most přes polní cestu Dušníky v km 33,190 ...... .......... ......
D8 - 039.. 1 36,048 Dálniční most přes Ohři v km 36.0476 ............ .............. ..........
D8 - 039..2 36,688 Dálniční most přes Ohři v km 36.0476 ............ .............. ..........
D8 - 042.. 1 40,783 Dálniční most přes silnici ill/2475 Vrbičany - Rochov ........ .......... ........
D8 - 042..2 40,783 Dálniční most přes silnici ill/2475 Vrbičany - Rochov ........ .......... ........
D8 - 043.. 1 43,804 Dálniční most přes silnici ill/2477 Siřejovice - Keblice ........ .......... ........
D8 - 043..2 43,804 Dálniční most přes silnici ill/2477 Siřejovice - Keblice ........ .......... ........
D8 - 044..3 43,906 Podchod pro pěší v km 43,906 ...... .......... ......
D8 - 046..3 47,368 Dálniční most přes Modlu ........ ............ ......
D8 - 047.. 1 47,481 Dálniční most přes silnici il/247 v km 47,481 ........ .......... ........
D8 - 047..2 47,481 Dálniční most přes silnici il/247 v km 47,481 ........ .......... ........
D8 - 048.. 1 48,038 Dálniční most v km 48,038 přes silnici 111/00817 a trať CD č ........ .......... ........
D8 - 048..2 48,038 Dálniční most v km 48,038 přes silnici 111/00817 a trať CD č ........ .......... ........

P R O P U S T K Y
D8 - 001P 7,810 Propust v km 7.810 ......
D8 - 002P 10,445 Propust v km 10.445 ......
D8 - 003P 10,950 Propust v km 10.950 ......
D8 - 004P 13,220 Propust v km 13.220 ......
D8 - 005P 18,225 Propust v km 18.225 ......
D8 - 006P 18,730 Propust v km 18.730 ......
D8 - 007P 24,285 Propust v km 24.285 ......
D8 - 008P 29,990 Propust v km 29.990 ......
D8 - 009P 30,350 Propust v km 30.350 ......
D8 - 01 OP 33,005 Propust v km 33.005 ......
D8 - 011P 40,905 Propust v km 40.905 ......

Digitáně pode psal za...... ​........... ​......​......................​....... 
​. . ............................. . ​.................​....... 2025.03.20 13:04:06 ’ +01W



CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 
údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV. Byl upraven 
postup při zadání požadavků údržby a možnost zadávání splnění požadavků.

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 
prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby 
je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce,
Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 
Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby.

Metodika

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 
zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 
přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění.

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 
závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 
v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu.

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 
ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 
údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 
(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat).

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 
dokončit/upravit konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 
sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 
uloží v kartě údržby mostu.

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 
následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 
správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 
provedeny.

Nová úprava údržbového modulu

Do údržbového modulu bylo doplněno:

- nový číselník položek údržby,
- aktualizovaný katalog závad mostů,
- možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu,
- karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků
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Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 
tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 
zatím obsahuje cca 70 položek.

Základní členění je na položky:

- běžné nestavební údržby (bú),
- stavební údržby (sú),
- vypracování DP/PD (dp/pd),
- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R),
- investice vyžadující vypracování PD (IN)

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 
položky je možné zadat předpokládaný objem prací.

Aktualizovaný katalog závad

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 
pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 
zapracován nový číselník položek údržby.
Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 
provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.).
V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 
závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky.

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 
mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 
je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 
popisu závady v prohlídce.

Základní výběr závad se provádí podle:

- typu závady,
- části mostu (konstrukční část),
- druhu materiálu části mostu,

Nový číselník položek údržby

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 
údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 
vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 
k popisované závadě. Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 
z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 
údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 
upřesněním zpracovatele prohlídky.

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 
prací.
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Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 
údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená.

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 
Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 
požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 
v evidenčním modulu.

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 
ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 
nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 
to provádí při dokončení prohlídky.

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 
seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 
provedených požadavků.

Karta údržby mostu

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 
Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 
aktualizuje na základě provedených změn.

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, neboje možné 
v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.

Zpracování požadavků údržby

Postup při zadávání požadavků údržby 

Zpracování prohlídky

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 
jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 
(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).

V prohlídce mají byt popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 
byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které ie nutné řešit.

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 
je to možné přímo při zadání závady v prohlídce.

1. Současný stav - návrh opatření

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 
vždy navázány na zvolenou část mostu.

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 
požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky.
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2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby

Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 
zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 
je možné text opatření ještě doplnit).
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.............​............​........​............​.........​..............​.........

............​...............​............

............​.........................​..........
............​. . ​............​............​...............​............
............​. . ​............​............​.........................​..........
...........​..............​.............​. . ​................​..............​...............​.... ​..........​...........​..............​......​. . ​......... 
​............​........​..............​................​..............​.... ​...........​........... 
​..............​......................​..........​.............
............​........​................​........​..........​..........​..............​.... ​....................​..................​. . ​..............​. . . .  
​............​. . ​...........​..........
............​. . ​...........​.....................​.....

. ........................................................................​..........​.............​...............​........​.... ​..............​.....​..​.... ​...........​..........​. . ​................​..................​. . . .​. .
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 
položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.
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Členění základního číselníku položek údržby
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad

Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere

- typ závady
- část mostu
- druh materiál části mostu

. . ​............. ​...........

. . . . ​. . . . .. . .. . . ​. .. . . .. . .. . .. ​. . . . ​............. ​. ..... .. .... ​. . . . ... . .  

​. . . . . . . ​. . . . . ​. . . . ​. . . . . .. . ..

.....
......

. . . . . . . . . . . .

................. ​. . . ​. .. . ... .. . . ​............. ​. . ​.............. 

​. ........... ​. . . . ​. .. . . ​. .. . ......... ​............. ​. . . . . . . . ​. . . . ​. . . .. . ..  

​. . . . ......... . . ​. . . ​. . . . .. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . .. . . . .  

​. . . . . . . . ​. . . . .. . .. . . . ​. . . . . . . . . . . . . ​. . . . ​. .......... ​. . . . ​. . . . . . . . . . . .

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 
závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.

...........​.............​. . ​..............​......... 
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.................................................................................................................................................................. ​............

. . . ................................................
. . ​..........

......... ​...........

........​...........​............​. . ​................​..................​. .  
​.............​...............​..........​...........​..........​....... 
​.........​.. ​...................​..........

...... ​..........................................................

.............​............​........................... . . . ​.......​..........

...................................................................................................​..............

...........​. . ​............ ​.......... ​................. ​. . ​.............. ​........................................ 
​..........​........​....​........................​...........​............. 
​..............​...........​...........

.... ​............​.................​............................................................

....................................................................................
..................................................​.....
..........

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 
popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 
v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby.

Str. 6



Údržbový modul

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 
údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků.

Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 
požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 
požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 
doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací.

Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky 
přesunou do karty údržby mostu.

Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro 
vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech 
typů prohlídek.
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 
rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 
zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění.

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano“ a data splnění se též 
přesunou do karty údržby mostu.

Poznámka

Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky.
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Projednání prohlídky

V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a je již 
dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 
požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 
upravovanou prohlídku.

Dokončení požadavků k údržbě

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 
tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu.

Přehledy údržby

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 
mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 
z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků.

Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV Mosty a nejsou v BMS.

Str. 9



Str. 10



Podrobný číselník položek údržby
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