

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [REDACTED] – oblast povodí Dyje, na základě
pověření ze dne 1. 1. 2023,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] – oblast povodí Dyje,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

další údaje: korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků –
oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VZD INVEST s.r.o.

se sídlem kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 269 54 834

DIČ: CZ26954834

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
265 66

zastoupená Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 172043576/0600

datová schránka: 55gbjzq

další údaje: Korespondenční adresa: Hraničky 354/59, 625 00 Brno

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

Studie proveditelnosti

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“),

a to vše pro stavbu: „**Sloupečník a LP Sloupečníku v km 3,3**“

na vodním toku: Sloupečník a LP Sloupečníku v km 3,3;

číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-0700,

IDVT: 10188683, 10188665,

ř. km: Sloupečník od ř. km 1,000 do ř. km 5,700 tj. 4 700 m; LP Sloupečníku v km 3,3 od

ř.km 0,000 do ř.km 0,400 tj. 400 m,

katastrální území: Blansko a Horní Lhota u Blanska,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „*dílo*“).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 156 a 162 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s odpovědností projektanta uvedenými ustanoveními upravenou. Činnost bude vykonávána podle ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon).
3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vše ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.. Zejména se jedná o:
 - geodetické práce,
 - aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právníckými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro dokladovou část studie proveditelnosti.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu:
 - studie proveditelnosti: 4 ks vyhotovení,**a 2 x v elektronické podobě** (1 x needitovatelné – formát .pdf , 1 x editovatelné – formát .docx, .xlsx, .dwg, .dgn).

II.

Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: **25. 3. 2025.**
2. Zhotovitel je povinen **odevzdat** vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě objednateli **k odsouhlasení a posouzení shody** s požadavky objednatele (odevzdání pro účely dokumentační komise objednatele) nejpozději do **31. 3. 2026.**
3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.
4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **30. 4. 2026**.

Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

6. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy.
7. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v předpokládané výši **295 000 Kč (slovy: dvě stě devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH**. Celková cena závisí na množství geodetických prací, které bude určeno při zpracování projektové dokumentace.

1.1. Z celkové ceny činí:

- 1.1.1. Podklady pro zpracování studie proveditelnosti – předpokládaná cena za provedení dílčí fáze projektové dokumentace činí **125 000 Kč bez DPH**. Cena závisí na množství geodetických prací, které bude určeno při zpracování projektové dokumentace.
- 1.1.2. Studie proveditelnosti – cena za provedení dílčí fáze projektové dokumentace činí **170 000 Kč bez DPH**.

- 1.2. **Dílčí plnění dle fáze č. 1 v nabídkovém rozpočtu projekčních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy a které je uvedené v čl. III. odst. 1, 1.1., 1.1.1. bude oprávněně vyúčtované zhotovitelem objednateli v roce 2025.**

- 1.3. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

- 1.4. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

- 1.5. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
2. Zálohy nebudou poskytovány.
3. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po řádném dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) a jeho převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1 a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručených objednateli ve 4 vyhotoveních na adresu: Správa toků oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71. Přílohou daňových dokladů (faktur) budou protokoly dle čl. III. odst. 1, smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci (dílčímu plnění) podepsané oběma smluvními stranami.
- Dílčími plněními se ve smyslu tohoto odstavce rozumí členění dle čl. III. odst. 1. smlouvy.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
 - c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. odst. 1, smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Pavel Široký, č. ČKAIT 1006487.
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 14 dnů předem (před konáním dokumentační komise).
4. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

5. Hydrotechnické výpočty budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry.
6. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.
7. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
 - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny dle čl. III. smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 5 smlouvy.
3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího plnění) nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 10 let od převzetí projektové dokumentace objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů od jejího (jejích) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla).
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 a čl. III. odst. 1 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

- a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % z celkové ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH.
 - b) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených v čl. VII. odst. 4 smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH,
- 4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
 - 5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 - 6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení.

VII.

Odstoupení od smlouvy

- 1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně.
- 2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 5 a čl. III. odst. 1 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,
 - c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 8 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. IV. odst. 8 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. IV. odst. 8, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli v dodatečně přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy,
 - b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 1 měsíc.

VIII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací
- Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet projekčních prací

V , dne:.....

V , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Kateřina Pešková
jednatelka společnosti
VZD INVEST s.r.o.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Správa toků – oblast povodí Dyje

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,

Název akce: **Sloupečník a LP Sloupečníku v km 3,3**

Stupeň projektové dokumentace:

Studie proveditelnosti

Místo: Blansko

Obec s rozšířenou působností: Blansko

Kraj: Jihomoravský

Katastrální území: Blansko a Horní Lhota u Blanska

Název toku: Sloupečník a LP Sloupečníku v km 3,3

ČHP.: 4-15-02-0700

IDVT: 10188683, 10188665

Druh prací: studie proveditelnosti na retenční nádrž nebo retenční přehrážky pro zachytávání splavenin.

Charakter akce: investiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem studie, a jeho délka:

Sloupečník od ř. km 1,000 do ř. km 5,700 tj. 4 700 m; LP Sloupečníku v km 3,3 od ř.km 0,000 do ř.km 0,400 tj. 400 m.

Popis stávajícího stavu:

Sloupečník tvoří levostranný přítok Svitavy. Povodí vodního toku má délku cca 9,0 km. Ze tří čtvrtin se rozprostírá na lesních pozemcích a z jedné čtvrtiny protéká přes zastavěné území obcí Blansko, Češkovice, Veselice, Vavřinec a přilehlé zahrady. Vodní tok LP Sloupečníku v km 3,3 má délku 3,200, tvoří levostranný přítok Sloupečníku, jeho dílčí povodí se celé rozkládá na lesní půdě. Povodí vodních toků na lesních pozemcích je svažité s četnými stržemi. Výrazný vliv na nižší partii toku v zastavěném území Blanska mají Přívalové a dlouhotrvající srážky.

Vodní tok Sloupečník je podélně upraven stavbou v evidenci majetku LČR, s.p. pod názvem HB Sloupečník (i.č. 611545) v ř.km 0,136-0,553 v úseku mezi ulicí Pražská s drobným přesahem k ústí do Svitavy po ulici Bezručova. V ř.km 0,600-0,770 je vodní tok zatrubněn. Zatrubnění není v evidenci majetku LČR, s.p., nachází se na pozemcích ve vlastnictví města a soukromých. V ř.km 0,845-0,920 je vodní tok zatrubněn. Zatrubnění není v evidenci majetku LČR, s.p., nachází se na pozemcích ve vlastnictví města.

Zatrubnění v ř.km 0,600-0,770 a v ř.km 0,845-0,920 jsou nekapacitní a při zvýšených průtocích dochází pravidelně k zahlcení vtoku, vyběžení vody z koryta a zaplavení přilehlých objektů obchodní a občanské vybavenosti a technické infrastruktury. Nátok do zatrubnění je vybaven česlemi. K zahlcení přispívá i omezení průtočného profilu před zatrubněním splaveninami a plaveninami. Nad zastavěným územím se jedná o neupravená koryta vodních toků. V blízkosti budoucích retenčních objektů vede účelová lesní cesta, z které je uvažováno sjíždět do retenčních prostorů. Na lesních pozemcích dochází k výrazné těžbě dřeva a v obnaženém prostoru dochází k transportu splavenin a plavenin při přívalových srážkách a jejich ukládání níže na toku. Město Blansko v roce 2019 zpracovalo PD „Protipovodňová opatření – zkapacitnění zatrubněné části vodoteče – potok Sloupečník, Blansko“ v místě zatrubnění v ř.km 0,600-0,770 a studii na suchou retenční nádrž v ř.km 1,350, u které bylo konstatováno, že toto umístění není vhodné.

Popis návrhu a požadavků investora:

Zatrubnění v ř.km 0,600-0,770 bude vhodné zkapacitnit. Zatrubnění v ř.km 0,845-0,920 bude vhodné odstranit. Toto bude řešeno v režii vlastníka zatrubnění.

Na vodních tocích v ř.km 1,000 Sloupečnicku a dále směrem proti proudu budou navrženy retenční objekty ve vhodných profilech, tak aby bylo dosaženo soustředění splavenin a plavenin do určených prostorů a zamezení jejich usazování v kritických profilech v intravilánu obce a v ideálním případě i k transformaci povodňových průtoků.

Na základě digitální modelace terénu povodí Sloupečnicku po ř.km 5,700 včetně LP Sloupečnicku v km 3,3 a základních hydrologických údajů budou určeny vhodné profily pro umístění retenčních objektů. Bude posouzen vhodný typ retenčních objektů. Předpokládá se umístění retenčních přehrážek pro zachytávání splavenin nebo vodní nádrže s výrazným retenčním prostorem, která bude sloužit k transformaci povodňových průtoků, případně jejich kombinace. Pro přehrážky se jeví jako vhodné profily ř.km 1,100; 1,800; 5,000 na VT Sloupečnick a ř.km 0,200 na VT LP Sloupečnicku v km 3,3. Pro nádrž se jeví jako vhodný profil 4,050 nebo dle výsledků modelace terénu i blíže na toku směrem k ústí. Pro určení vhodného profilu vzhledem k morfologii terénu a vhodného typu retenčního objektu bude vypracována studie proveditelnosti. Studie bude zohledňovat i vhodné geologické podloží pro umístění daného typu objektu na základě terénního šetření a vizuálního zhodnocení s využitím dostupných mapových podkladů. Ve vybraných lokalitách bude provedeno geodetické zaměření terénu a budou určeny a navrženy základní parametry jednotlivých objektů. Na studii bude v dalších stupních navazovat dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Bez dalších podkladů.

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 9 600 tis. Kč bez DPH

Postup (fáze) zpracování studie proveditelnosti:

- zajištění vstupních podkladů pro vypracování studie proveditelnosti (digitální modelace terénu),
- vytipování vhodných retenčních prostorů a posouzení vhodných profilů na výrobním výboru,
- zajištění dílčích podkladů pro vypracování studie proveditelnosti (geodetické zaměření vhodných lokalit, data ČHMÚ, hydrotechnické výpočty apod.),
- návrhy technických opatření v povodí a vhodných typů retenčních objektů,
- zpracování studie proveditelnosti.

První výrobní výbor bude svolán projektantem na zájmové lokalitě nejpozději 1 měsíc od podpisu smlouvy o dílo, zde mu budou upřesněny požadavky investora. Vhodné profily budou projednány na druhém výrobním výboru svolaném projektantem nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy. V rámci zpracování studie proveditelnosti budou svolány min. 3 výrobní výbory.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu řešení) objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK objednatele.

Studie proveditelnosti bude odevzdána k projednání v DK nejpozději 30 dní před termínem odevzdání.

Studie proveditelnosti bude vyhotoven ve čtyřech samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Studie proveditelnosti bude rozšířena o požadavky investora

Požadované podklady:

- digitální model terénu (zpracovaný v odpovídajícím programu na základě základní báze geografických dat), vyhotovené mapové podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (otevřené elektronické formáty a formát PDF),
- geodetické práce, výškopis (balt po vyrovnání) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech, nacenění bude provedeno pro jednu charakteristickou lokalitu s předpokladem pěti obdobných lokalit.
- aktuální údaje ČHMÚ (po odsouhlasení vhodných profilů, základní hydrologické údaje, n-leté i m-denní vody apod.),

Části Studie proveditelnosti – upřesnění požadavků:

- textová část s popisem technických opatření v povodí včetně jednotlivých objektů,
- fotodokumentace,
- přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí,
- přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků,
- hydrotechnické výpočty objektů (profilů) a záplavové čáry,
- hydrotechnické výpočty ovlivnění průchodu povodňové vlny (v případě poldrů, suchých nádrží či významných retenčních objektů), účinek opatření
- situace s vyznačením úseků a objektů,
- situace vložená do KN s vyznačením vlastnických vztahů a návrhů řešení,
- výkresy vzorových profilů a objektů ,
- zevrubné vyčíslení nákladů,
- vyhodnocení (shrnutí) návrhů řešení

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
- aktuální údaje ČHMÚ,
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí a dalších dotčených subjektů (zejména orgánu ochrany přírody, samosprávy a státní správy),,

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

- projektant provede odborný výklad v DK dle požadavku z kapitoly „Postup (fáze) zpracování studie proveditelnosti“,
- Studie bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát doc, xls, dwg, dgn),
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 studie proveditelnosti,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,

další ujednání.

Přílohy:

- 1) Přehledná mapa povodí,
- 2) Podrobná situace s vyznačením navrhovaných opatření (dle ř. km),
- 3) Fotodokumentace,

Objednatel:


Dne:

Zhotovitel:


Dne:

Přílohy:

Přehledná mapa



Podrobná situace



Fotodokumentace:

Místo pro suchou nádrž v rámci studie města Blanska



Předpokládané místo pro přehrážku v ř.km 1,000



Předpokládané místo pro přehrážku v ř.km 1,800



Předpokládané místo pro nádrž s retenčním prostorem





Předpokládané místo pro přehrážku v ř.km 0,200





KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)


Název akce:	Sloupečník a LP Sloupečníku v km 3,3
Název firmy nebo jméno podnikatele:	VZD INVEST s.r.o.
IČ:	26954834
Sídlo nebo místo podnikání:	Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Adresa pro doručování:	Hraničky 354/59, 625 00 Brno
Oprávněný zástupce:	Ing. Kateřina Pešková
Telefon:	
E-mail:	

Fáze projektových prací	Cena (Kč bez DPH)
Studie proveditelnosti	295000,00

V Pardubicích:

Dne: 21.2.2025

Zpracoval: Kateřina Vaněčková



Podpis, razítko

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU CENY

(náklady na projektové práce dle určených podmínek)

Název akce: Sloupečník a LP Sloupečníku v km 3,3

Práce	Cena (Kč bez DPH)
-------	-------------------

STUDIE PROVEDITELNOSTI	
1. Podklady pro zpracování studie proveditelnosti	
Digitální model terénu	35000,00
Geodetické práce pro jednu charakteristickou lokalitu	10000,00
Předpokládaný počet lokalit pro geodetické práce - 5x	50000,00
Údaje ČHMÚ	40000,00
2. Studie proveditelnosti	
Inženýrská činnost	35000,00
Projekční činnost	135000,00
CELKEM	295000,00

Zpracoval: Kateřina Vaněčková

V: Pardubicích

Dne: 21.2.2025

