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SMLOUVA O SUPERVIZI č. 08221-2025-4502-S-0032/94-01-034-V01238 
 

smlouva o provádění supervize - „SEZ, supervize aktualizace studie proveditelnosti 
včetně zpracování oponentního posudku projektové dokumentace sanace – lokalita 

GUDRONY, areál spol. ORLEN Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou“ 

 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“).  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese:       Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 

IČO:                                00006947 

DIČ:                                CZ00006947 

číslo účtu:                       2629881/0710 

            zastoupená:                     Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45  

  

 (dále jen „ministerstvo“) 

 

a 

 

2. 4G consite s.r.o. 
 se sídlem na adrese:        Praha 6, Šlikova 406/29, PSČ 16900 

 IČO:       27624218 

 DIČ:       CZ27624218 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

119684  

 zastoupen:        Mgr. Jiří Pištora, jednatel  

 (dále jen „supervizor“) 

 

 

(dále samostatně jako „smluvní strana“ či společně jako „ smluvní strany“) 

 

 

 

tuto Smlouvu o supervizi - smlouvu o provádění supervize aktualizace studie proveditelnosti 
včetně zpracování oponentního posudku projektové dokumentace sanace (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1.     S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 a ekologickou smlouvu, která 

řeší ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti ORLEN Unipetrol a.s., se 

sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 61672190 (dále jen „právnická 

osoba“ či „nabyvatel“); 

2.     S ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, 

s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při 

privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů byl ministerstvem vybrán 

supervizor k provedení supervizních prací dle čl. I této smlouvy; 

3.  Vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 

ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je 

uveřejněna na adrese https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-

zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace; 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek supervizora provést ve specifikaci a za podmínek 

stanovených výzvou k podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně supervizní 

dohled nad průběhem veřejné zakázky spočívající v realizaci technických prací při 

zpracování aktualizace studie proveditelnosti a následně vypracovat oponentní posudek 

projektové dokumentace sanace (dále jen „supervize“) v areálu společnosti ORLEN 

Unipetrol a.s. v Kralupech nad Vltavou na lokalitě s pracovním názvem „GUDRONY“ v 

rozsahu dle Směrnice a dle své nabídky podané dne 18. 2. 2025 v Národním 

elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo N006/25/V00003430 (dále jen 

„nabídka supervizora“) a navazující projektové dokumentace vypracované v návaznosti 

na průběh prací. 

 Supervize bude vycházet z projektu supervize s názvem: „SEZ – Aktualizace Studie 

proveditelnosti a zpracování PD sanace – lokalita Gudrony, areál ORLEN Unipetrol 

Kralupy n. Vltavou - Projekt supervize“, zpracované společností AQD-envitest, s.r.o. 

v září 2024 (dále jen „projekt supervize“). 

         Aktualizaci studie proveditelnosti provádí a projektovou dokumentaci sanace zpracovává 

společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089 (dále jen 

„dodavatel“), dle své nabídky podané dne 16. 9. 2024 v Národním elektronickém 

nástroji (NEN) k veřejné zakázce s názvem: „SEZ – Aktualizace Studie proveditelnosti a 

zpracování projektové dokumentace sanace – lokalita GUDRONY, areál spol. ORLEN 

Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou“ a číslem N006/24/V00018742 (dále jen „nabídka 

dodavatele“) a realizačního projektu vypracovaného dle nabídky dodavatele. Nabídka 

dodavatele a realizační projekt dodavatele se dále v této smlouvě společně nazývají jako 

projekt dodavatele. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění 

závazku supervizora popsaného v tomto článku se v této smlouvě označuje rovněž jako 

„supervize“, resp. „supervizní činnost“. 

Cílem supervize bude nezávislá kontrola technických prací dodavatele, kontrola shody 

prováděných prací s realizačním projektem dodavatele, průběžné hodnocení účelnosti a 

účinnosti realizovaných prací, diskuse optimálního postupu a prověření, zda finanční 

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
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prostředky poskytnuté Ministerstvem jsou vynakládány účelně v souladu  

s realizační smlouvou dodavatele s Ministerstvem, realizačním projektem dodavatele a 

stanoviskem správního orgánu k tomuto realizačnímu projektu dodavatele, případně jeho 

schválenými úpravami. 

 

         Vyhrazená změna v rozsahu předmětu plnění: 

         Vyhrazená změna závazku ze smlouvy supervize odpovídá vyhrazené změně závazku z 

realizační smlouvy dodavatele a souvisí s rozsahem prací, který bude či nebude 

dodavatelem realizován v rámci tzv. 1. etapy prací.  

            Před tím, než dodavatel přistoupí k aktualizaci Studie proveditelnosti z roku 2010, 

provede řadu rešeršních a technických prací ve vztahu k ověření možností sanace. V 

rámci tzv. první etapy prací dodavatel provede identifikace koncových zařízení pro 

likvidaci vyprodukovaných odpadů v ČR při realizaci varianty č. 2 dle Studie 

proveditelnosti z roku 2010, včetně prověření aktuálních legislativních podmínek pro 

zvolený postup sanačních prací i technických podmínek limitujících činnost koncových 

zařízení. V případě, že by v ČR nebyla identifikována koncová zařízení pro likvidaci 

odpadů, bude aktivována vyhrazená změna závazku, jejímž předmětem je identifikace 

koncových zařízení v zahraničí, tzn. prověření technických a legislativních podmínek 

varianty č. 2 v zahraničí (Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko).   

         Bližší postup prací a posloupnost jednotlivých kroků je součástí kapitoly 3.1.2 a 3.1.3 – 

prováděcího projektu dodavatele názvem: „Podklady pro výběrové řízení k VZ – 

„Ověření možností sanace a zpracování projektu sanačních prací na lokalitě gudrony 

průmyslového areálu v Kralupech nad Vltavou, společnosti  ORLEN Unipetrol, a.s.“, 

zpracovaného společností VODNÍ ZDROJE, a.s., říjen 2023 (dále jen „prováděcí 

projekt dodavatele“). Prováděcí projekt dodavatele je uveřejněný v rámci výzvy 

k podání nabídky jako „Doplňující materiál pro stanovení nabídkové ceny“. 

            Rozsah supervizní činnosti bude vycházet z rozsahu prací dodavatele. V případě, že by 

v České republice nebyla identifikována koncová zařízení pro likvidaci odpadů, bude 

uplatněna vyhrazená změna závazku ze smlouvy.  

           

Předpokládaná doba kontrolní činnosti je 37 měsíců s tím, že si ministerstvo 

vyhrazuje právo, bez možnosti nároku na uplatnění sankcí ze strany supervizora, 

tyto práce kdykoliv předčasně ukončit, a to v momentě, kdy se jednomyslně všechny 

dotčené subjekty po ukončení některé z etap prací dodavatele shodnou, že 

provádění navazujících prací (viz schválený realizační projekt dodavatele 

ministerstvem) již není žádoucí, tj. jejich realizace by nebyla efektivní a došlo by k 

neefektivnímu vynakládání finančních prostředků. 
 

  V případě, že bude předčasně ukončena realizační smlouva mezi ministerstvem a 

dodavatelem, bude bezodkladně přistoupeno ze strany ministerstva k ukončení 

smluvního vztahu se supervizí. 

1.2 Předmětem plnění je komplexní rozsah činnosti supervizora a oponenta v souladu se 

Směrnicí v rámci realizace průzkumných a projektových prací, tzn. odborný dohled a 

sledování efektivity vynakládaných prostředků ve vztahu k požadovaným výstupům 

projektu dodavatele a vyhodnocení prací. Jedná se rovněž o zabezpečení zpětné vazby pro 

včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných opatření a o vypracování 

oponentního posudku výsledné projektové dokumentace sanačního zásahu.  
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1.3 Supervizorem musí být zajištěna zejména následující supervizní činnost:  

- zpracování realizačního projektu supervize; 

- kontrola a stanovisko k realizačnímu projektu dodavatele a jeho doplňkům a 

dodatkům; 

- průběžná kontrola plnění projektem dodavatele stanoveného rozsahu prací; 

- ověření a hodnocení všech dokladových výstupových údajů, včetně případných 

návrhů na změny a doplňky projektu dodavatele; 

- kontrola návrhu změny závazku ze smlouvy dodavatele, bude-li předložen; v případě 

identifikace nových položek neobsažených v původním rozpočtu dodavatele, 

jejich porovnání s aktuální cenovou soustavou ÚRS Praha, a.s.,  

- kontrola a ověřování faktur dodavatele a subdodavatelů; 

- fyzická kontrola prací v terénu; 

- kontrola dokladované kvality díla s využitím vlastních kontrolních odběrů a analýz; 

- kontrola a stanovisko k samostatným hodnotícím zprávám dodavatele A a C - v 

případě vyhrazené změny i k hodnotícím zprávám dodavatele B a D; 

- kontrola a stanovisko k Dílčí zprávě za 1. etapu prací dodavatele (dále jen „dílčí zpráva 

za 1. etapu prací“ nebo „dílčí závěrečná zpráva o supervizní činnosti“); 

- kontrola a stanovisko k Dílčí zprávě za 2. etapu prací dodavatele hodnotící terénní 

průzkumné práce (dále jen „dílčí zpráva za 2. etapu prací“ nebo „dílčí závěrečná 

zpráva o supervizní činnosti“); 

- kontrola a stanovisko k aktualizované studii proveditelnosti dodavatele; 

- průběžných zpráv o kontrolní činnosti; 

- vypracování závěrečné zprávy supervize; 

- účast na kontrolních dnech a oponentním řízení projektové dokumentace sanace; 

- vypracování oponentního posudku projektové dokumentace sanace; 

- v případě dopracování projektové dokumentace sanace dle připomínek vzešlých 

z oponentního řízení se supervizor zavazuje k posouzení úplnosti vypořádání 

připomínek; 

- záznam do databáze SEKM -Systém evidence kontaminovaných míst; 

- ostatní činnosti dle Směrnice. 

1.4 Supervize bude prováděna v rozsahu a podle nabídky supervizora, popř. automaticky 

doplněné o další podmínky vyplývající z relevantních zákonných předpisů včetně 

doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního či jiného 

správního řízení. K doplnění supervize dojde vždy s účinností dané skutečnosti, a 

nedisponuje-li účinností, pak s jejím vydáním. 

1.5 Supervizor je povinen dodržovat Směrnici. Subjekty dle Směrnice se rozumí MŽP, 

ČIŽP, právnická osoba, supervizor a Ministerstvo financí (dále jen „subjekty dle 

Směrnice“). V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých níže uvedených 

dokumentů je přednost dokumentů dána následujícím pořadím: 

a) tato smlouva; 
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b) schválený realizační projekt supervize; 

c) nabídka supervizora; 

d) Směrnice; 

 e)       usnesení vlády. 

1.6 Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace 

předmětu plnění v akreditovaných laboratořích, tzn., že stanovení předmětných ukazatelů 

bude akreditováno. 

 

II. 

Povinnosti smluvních stran 

2.1      Supervizor je povinen postupovat při provádění supervize s odbornou péčí a v souladu 

s platnými právními předpisy. Pokud si to charakter supervizní činnosti vyžádá, musí 

být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy. 

Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese supervizor. 

2.2    Supervizní činnost, k níž se supervizor zavázal, je supervizor povinen uskutečňovat 

v souladu s touto smlouvou, nabídkou supervizora, projektem supervize a podle pokynů 

ministerstva a v souladu s jeho zájmy, které supervizor zná nebo musí znát. Veškerá 

supervizní činnost bude provedena s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 

Supervizor je povinen oznámit ministerstvu všechny okolnosti, které zjistil při 

provádění supervize a jež mohou mít vliv na změnu pokynů ministerstva. 

2.3     Od pokynů ministerstva se může supervizor bez souhlasu ministerstva odchýlit, jen je-li 

to naléhavě nezbytné v zájmu ministerstva a supervizor nemůže včas obdržet jeho 

souhlas. Ani v těchto případech se však supervizor nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je 

to zakázáno smlouvou nebo ministerstvem. 

2.4     Ministerstvo je povinno předat včas supervizorovi věci a informace, jež jsou nutné 

k supervizní činnosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat supervizor. 

2.5     Supervizor se zavazuje zajistit, aby při provádění supervize nedošlo ke škodám na 

majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. 

2.6  Supervizorem nemůže být dodavatel. Supervizor zároveň prohlašuje, že s dodavatelem 

není v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů ani v jiném obdobném vztahu, 

který by mohl způsobit jeho podjatost a zavazuje se, že po celou dobu plnění této 

smlouvy v podnikatelském seskupení ani v jiném obdobném vztahu s dodavatelem 

nebude. Supervizor musí při zahájení a po dobu provádění kontrolní činnosti splňovat 

podmínky nepodjatosti a nestrannosti ve smyslu přílohy č. 2 Směrnice. Při nesplnění 

těchto závazků supervizora se bude postupovat podle bodu 2.7 této smlouvy. 

2.7   Supervizor má povinnost ministerstvu bezodkladně, nejpozději však do 5 dní, písemně 

oznámit: 

 a) že vstoupil do jakéhokoliv vztahu s dodavatelem nebo jeho poddodavatelem nebo 

právnickou osobou. Ministerstvo rozhodne, zda je tento vztah v konfliktu vůči výkonu 

supervize. V případě, že bude tento vztah uznán konfliktním, dohodne se ministerstvo 

se supervizorem na ukončení této smlouvy nebo ministerstvo může jednostranně od této 

smlouvy odstoupit.  

 b) ztrátu nebo omezení kvalifikačních předpokladů, ztrátu či omezení jiných než 

kvalifikačních předpokladů, (např. v důsledku technických nebo personálních změn 

nebo, omezení kapacitních možností), které mohou mít vliv na plnění předmětu 
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smlouvy.  

 c) každou změnu v obchodním rejstříku týkající se předmětu podnikání nebo právní 

formy společnosti. V tomto případě pak ministerstvo rozhodne, zda je tato změna v 

konfliktu vůči supervizi. V případě, že tato změna bude uznána konfliktní, dohodne se 

ministerstvo se supervizorem na ukončení této smlouvy nebo ministerstvo může 

jednostranně od této smlouvy odstoupit. 

 d) že došlo mezi supervizorem a dodavatelem ke vzniku podnikatelského seskupení ve 

smyslu ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 

pozdějších předpisů. V tomto případě pak ministerstvo rozhodne, zda je vznik 

podnikatelského seskupení v konfliktu vůči supervizi. V případě, že bude uznán 

konfliktním, dohodne se ministerstvo se supervizorem na ukončení této smlouvy nebo 

ministerstvo může jednostranně od této smlouvy odstoupit.  

 Oznámení podle tohoto bodu je supervizor povinen doručit ministerstvu písemně, 

samostatným dokumentem, v němž budou uvedeny a popsány všechny rozhodné 

skutečnosti. 

 

2.8 Za vztah supervizora s dodavatelem nebo jeho poddodavatelem ve smyslu bodu 2.7 

písm. a) této smlouvy se považuje zejména: 

 a) vztah supervizora a dodavatele v případě, kdy dodavatel u jiné veřejné zakázky, u níž 

supervizor vystupuje jako zhotovitel, provádí kontrolní činnosti, tj. dodavatel kontroluje 

supervizora nebo 

 b) supervizor podá s dodavatelem v jiném výběrovém řízení společnou nabídku nebo  

            c) dodavatel uzavře smlouvu na plnění jiné veřejné zakázky, na jejíž realizaci se má 

podílet supervizor jako poddodavatel dodavatele nebo 

            d) supervizor uzavře smlouvu na plnění jiné veřejné zakázky, na jejíž realizaci se má 

podílet dodavatel jako poddodavatel supervizora nebo 

            e) zaměstnanec supervizora se podílí na realizaci supervizorem kontrolovaných prací. 

 

III. 

Cena 

3. l Cena za supervizní činnost je stanovena podle rozpočtu, který je součástí nabídky 

supervizora (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a 

úplný.  

 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  369 700,- Kč (slovy: tři sta šedesát 

devět tisíc sedm set korun českých). 

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 447 337,- Kč (slovy: čtyři 

sta čtyřicet sedm tisíc tři sta třicet sedm korun českých).  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

V případě, že nebudou realizovány práce, které jsou předmětem vyhrazené změny 

dle bodu 1.1 této smlouvy a položek položkového rozpočtu pod názvem „Vyhrazená 

změna závazku - rozpočet kontrolní činnosti v rámci rozšířené 1. etapy prací“, sníží se 

cena za provedení díla o cenu těchto prací. 

3.2 Jestliže supervizor zjistí v průběhu provádění supervize nové skutečnosti ovlivňující 
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rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně ministerstvu. 

3.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 3.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

písemnou dohodou mezi ministerstvem a supervizorem, za podmínek stanovených touto 

smlouvou, Směrnicí a ZZVZ. 

3.4 Cena uvedená v bodě 3.1 této smlouvy zahrnuje provedení supervizní činnosti v rozsahu, 

kvalitě a kompletnosti stanovené touto smlouvou a dále veškeré činnosti a dodávky 

supervizora potřebné k bezvadnému provedení předmětu plnění této smlouvy. 

3.5 Veškeré vícepráce, které supervizor provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez 

výzvy nebo souhlasu ministerstva, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí 

supervizor.  

3.6 Supervizor má nárok na zaplacení pouze takové supervizní činnosti, která je uvedena ve 

schváleném rozpočtu, a to v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen 

ministerstvem. Smluvní strany si vyhrazují, že supervizor provede pouze práce, které 

budou účelné a nutné pro provedení díla. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

4.1    Supervizor zahájí supervizní činnosti bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, 

popř. bezprostředně po zahájení prací ze strany dodavatele a bude je provádět v 

návaznosti na průběh kontrolovaných prací. 

Supervizor je povinen doručit ministerstvu realizační projekt supervize nejpozději do 21 

dnů od doručení realizačního projektu dodavatele. 

Supervizor se zavazuje vypořádat připomínky vzešlé ze strany ministerstva 

k realizačnímu projektu supervize do 7 dnů od jejich doručení a v této lhůtě finální verzi 

realizačního projektu supervize doručit ministerstvu k opětovnému posouzení. 

 

Výsledky bude průběžně odevzdávat ministerstvu, zejména formou: 

- zpráv supervize pro kontrolní den (v případě, že bude v rámci sanačních prací svolán 

pravidelný kontrolní den, je supervizor povinen zprávu supervize pro kontrolní den 

doručit ministerstvu v předstihu, a to vždy minimálně 7 dní před datem konání 

jednotlivých kontrolních dnů), 

- protokolů z kontrolní činnosti (supervizor je povinen doručit ministerstvu vždy do 7 

dnů od provedení kontroly), 

- vyjádření k dokumentaci předložené ministerstvem k posouzení (supervizor je povinen 

stanovisko doručit ministerstvu vždy do 14 dnů od doručení od ministerstva), 

 

- vyjádření k dokumentaci předkládané dodavatelem k posouzení, která není vyjmenována 

mezi níže uvedenými (supervizor je povinen stanovisko doručit ministerstvu vždy do 20 

dnů od doručení od dodavatele), 

 

- vyjádření ke změně závazku ze smlouvy dodavatele, v němž supervizor identifikuje 

případné nové položky a porovná je s aktuální cenovou soustavou ÚRS Praha, a.s. 

(supervizor je povinen doručit ministerstvu vždy do 20 dnů od doručení dokumentů o 

změně závazku dodavatele),  
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- stanovisek k fakturaci dodavatele (supervizor je povinen doručit stanovisko dodavateli 

vždy do 5 dnů od doručení od dodavatele), 

- posouzení dílčí zprávy za 1. etapu prací dodavatele (supervizor je povinen stanovisko 

doručit ministerstvu do 2 týdnů od doručení od dodavatele), 

- posouzení dílčí zprávy za 2. etapu prací dodavatele (supervizor je povinen stanovisko 

doručit ministerstvu do 2 týdnů od doručení od dodavatele), 

- posouzení aktualizované studie proveditelnosti dodavatele (supervizor je povinen 

stanovisko doručit ministerstvu do 3 týdnů od doručení od dodavatele), 

- posouzení, resp. oponentního posudku projektové dokumentace sanace (doručí 

supervizor ministerstvu do 4 týdnů od doručení projektové dokumentace sanace 

dodavatelem), 

- posouzení a vyjádření k zapracování připomínek vzešlých z oponentního řízení do 

konečné verze projektové dokumentace sanace (doručí supervizor ministerstvu 

nejpozději do 14 dnů od doručení konečné verze projektové dokumentace sanace). 

4.2 Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, 

které jsou předpokládány v délce 37 měsíců.  

Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu supervize do 21 dnů od doručení 

informace o schválení konečné verze projektové dokumentace sanace ministerstvem nebo 

do 21 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, 

která skutečnost nastane později).  

4.3 Supervizor se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zapracovat je 

do finální verze závěrečné zprávy supervize do 10 pracovních dnů od doručení 

připomínek ministerstva a v této lhůtě finální verzi závěrečné zprávy supervize doručit 

ministerstvu.  

Dílo se považuje za dokončené a předané dnem schválení finální verze závěrečné zprávy 

supervize ministerstvem. 

4.4 Doba plnění se prodlužuje   

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku 

ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 ZZVZ (dále jen „změna závazku ze 

smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na dobu plnění; 

prodloužení doby plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, 

jinak nenastane, 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy ministerstvem a subjekty dle 

Směrnice, má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění; prodloužení 

doby plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak nenastane, 

 o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s plněním povinností uvedených 

v čl. IX. této smlouvy, a to za předpokladu, že supervizor ministerstvo na takové 

jednání předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení 

právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla 

supervizorem podle této smlouvy nebo 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
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V. 

Místo plnění 

5.1  Místem supervizní činnosti je průmyslový Areál chemických výrob Kralupy nad Vltavou  

(dále „ACHVK“), katastrální území Kralupy nad Vltavou [672718], pozemky p. č. 830 a 

624/70 a katastrální území Lobeček [672866], pozemky p. č. 111/1, 111/10, 111/18, 

240/2, 853/4 a st. 1526/3 a případně další pozemky či jiné nemovitosti specifikované 

v projektu dodavatele. 

VI. 

Platební podmínky 

6.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za supervizní činnost bude supervizorem 

předkládáno ministerstvu v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to 

formou faktury se specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními 

předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být 

vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Ministerstvo provádí finanční úhradu 

jen za provedení prací uvedených v nabídce supervizora.  

6.2 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

- pokud ministerstvo nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit supervizorovi fakturovanou částku po případném odečtení 

zádržného podle odst. 6.3 této smlouvy ve lhůtě 30 dní od data doručení faktury; 

-  bude-li mít ministerstvo námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí 

je supervizorovi a vyzve ho k odstranění nedostatků, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však ve lhůtě splatnosti faktury; 

 -  neodstraní-li supervizor oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem 

nebo nedojde-li k dohodě, ministerstvo vrátí fakturu supervizorovi a supervizor 

doručí fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má supervizor právo 

domáhat se povinnosti zaplacení u příslušného soudu České republiky.  

-    Ministerstvo má právo fakturu supervizorovi před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, 

aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 

náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam 

supervizní činnosti za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude 

počítat od doručení opravené faktury. 

6.3 Faktury budou vystavovány supervizorem postupně v souladu se skutečným postupem 

supervize, a to v celé výši odpovídající provedené supervizní činnosti. Ministerstvo má 

však právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky až do dne předání 

závěrečné zprávy supervize. V případě zjištění vad a chyb supervizní činnosti se toto 

právo na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a chyb supervizní činnosti. 

Po zániku práva na zádržné je ministerstvo povinno doplatit takto zadržované částky ve 

lhůtě 30 dní od doručení písemné výzvy supervizora k vydání zádržného. V případě 

nedoručení výzvy supervizora k vydání zádržného do 30 dnů od zániku práva na 

zádržné, je ministerstvo oprávněno zádržné zaplatit na účet supervizora uvedený na 

poslední doručené faktuře. Ministerstvo není v prodlení s vydáním zádržného, 

nevyužije-li práva vydat zádržné bez výzvy. Pokud dodavatel předá ministerstvu část 

díla, u něhož supervizor prováděl supervizi a zbylá část díla bude spočívat v trvající či 

opakující se činnosti nebo v jiných odůvodněných případech, kdy nebude účelné po 

supervizorovi požadovat zádržné v celé výši, je ministerstvo oprávněno uvolnit na 

základě žádosti supervizora zádržné ve výši odpovídající supervizním činnostem 

týkajícím se části díla předané dodavatelem ministerstvu. Přílohou žádosti supervizora o 
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uvolnění části zádržného bude dílčí závěrečná zpráva o supervizní činnosti. Smluvní 

strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ministerstvo není v prodlení 

se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje 

své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní plynoucí od doručení výzvy 

supervizora k vydání zádržného. S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné 

negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a 

nelze ministerstvo za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat. 

Ustanovení tohoto odstavce (s výjimkou věty prvé) platí pouze v případě, že cena za 

provedení prací podle bodu 3.1 této smlouvy přesahuje částku 50.000,-Kč bez DPH. 

6.4 DPH bude vypořádána v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné dle 

předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 

výpočet DPH. 

6.5 Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku a musí 

obsahovat zejména:  

- číslo smlouvy; 

- název a sídlo supervizora a ministerstva; 

- IČO/DIČ supervizora; 

- supervizor zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu 

a vložky; supervizor zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do tohoto rejstříku; supervizor nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence; 

- IČO ministerstva; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 

- razítko a podpis supervizora nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou 

fakturu; 

- v příloze seznam supervizní činnosti za účtované období včetně čerpání z rozpočtu a 

zůstatku; 

-  v příloze prohlášení právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů na činnosti 

oponenta. 

6.6   K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení.  

 

6.7  Smluvní strany se dohodly, že supervizor je oprávněn přerušit provádění prací v případě, 

že ministerstvo je v prodlení s jakoukoli splatnou a nespornou pohledávkou supervizora z 

této smlouvy, či její části, o více než 30 dnů, a to až do doby její plné úhrady. Doba 

oprávněného přerušení provádění prací se nezapočítává do doby plnění stanovené touto 

smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že toto ujednání se 

nepoužije a supervizor není oprávněn provádění díla přerušit v případě, byla-li 

pohledávka supervizora použita k započtení ve smyslu bodu 16.4 této smlouvy. 
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VII. 

Sankce 

7. l V případě prodlení supervizora s doručením některého výsledku supervizní činnosti 

v některém z termínů uvedených v bodu 4.1 této smlouvy je supervizor povinen zaplatit 

ministerstvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za supervizní činnost bez DPH, 

uvedené v bodě 3.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení 

supervizora s doručením závěrečné zprávy supervize v termínu uvedeném v bodu 4.2 a 

4.3 této smlouvy je supervizor povinen zaplatit ministerstvu smluvní pokutu ve výši 0,1 

% z ceny za supervizní činnost bez DPH, uvedené v bodě 3.1 této smlouvy, za každý i 

započatý den prodlení.  

7.2 Ministerstvo má právo za každé jednotlivé podstatné porušení povinnosti supervizora, 

kterým bude naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči supervizorovi 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za supervizní činnost bez DPH, uvedené v bodě 3.1 

této smlouvy, za každý den, po který trvá porušení povinnosti supervizora, a to až do 

doby odstoupení ministerstva od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti 

supervizora přestane trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od 

smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu 

smlouvy.  

7.3  V případě porušení oznamovací povinnosti supervizora dle bodu 2.7 této smlouvy je 

supervizor povinen zaplatit ministerstvu smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za 

supervizní činnost bez DPH, uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 

7.4 Právo ministerstva požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě 

dotčeno. Ministerstvo může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na 

zaplacení smluvní pokuty. V případě, že ministerstvu vznikne ze stejného důvodu právo 

uplatnit smluvní pokutu současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude ministerstvo 

požadovat smluvní pokutu pouze podle bodu 7.1 této smlouvy.  

7.5 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků může oprávněná strana požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 6.3 této smlouvy o možnosti 

výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 

ministerstvo není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 

stanovené v čl. VI. této smlouvy. 

7.6 Jestliže supervizor úmyslně nebo z nedbalosti poskytne nepravdivé potvrzení o účelnosti 

vynaložených nákladů, je supervizor povinen zaplatit ministerstvu smluvní pokutu ve 

výši 10 % z ceny za supervizní činnost bez DPH, uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 

7.7  V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle bodu 16.9 této smlouvy 

supervizorem je ministerstvo oprávněno požadovat od supervizora smluvní pokutu ve 

výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 

 

 

VIII. 

Bezpečnostní opatření 

8.1 Supervizor je povinen dodržovat v areálu právnické osoby všechny potřebné obecně 

závazné právní předpisy a interní bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 

předpisy právnické osoby. Předložení těchto předpisů je povinen od právnické osoby 

vyžádat. Supervizor je dále povinen zajistit, aby uvedené předpisy dodržovali i jeho 
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poddodavatelé nebo osoby, které do areálu vstupují na jeho pokyn, s jeho souhlasem 

nebo pro svůj vztah k němu vyplývající z předmětu plnění podle této smlouvy (dále 

také „vstupující osoby“). Supervizor odpovídá za škodu vzniklou porušením uvedených 

předpisů v místě plnění. 

8.2 Supervizor odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech 

vstupujících osob, zejména svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří 

se budou pohybovat v areálu právnické osoby. 

 

 

 

 

IX. 

Spolupůsobení právnické osoby 

9. l O způsobu a formě spolupůsobení při provádění supervize se supervizor dohodne 

s právnickou osobou a ministerstvem. Tato dohoda bude průběžně upřesňována podle 

potřeby zúčastněných stran, buď zvláštním zápisem, nebo v zápisech z kontrolních dnů. 

9.2 Supervizor bere na vědomí, že právnická osoba by měla supervizorovi poskytnout 

veškerá povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění supervize 

dle této smlouvy) a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu 

supervizní činnosti a v průběhu získávání příslušných administrativních povolení a 

rozhodnutí. Supervizor se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat ministerstvo o 

všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost nezbytnou k provádění 

supervize dle této smlouvy a ministerstvo se zavazuje aktivně působit na právnickou 

osobu tak, aby z její strany byla supervizorovi veškerá nezbytná součinnost neprodleně 

poskytnuta.  

9.3 Supervizní činnost nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

 

 

X. 

Předání výsledků činnosti supervizora 

10.1 Supervizor splní svou povinnost doručit příslušný dokument ministerstvu zasláním 

příslušného dokumentu prostřednictvím datové schránky, je-li to technicky možné. 

Není-li zaslání dokumentu prostřednictvím datové schránky technicky možné, splní 

supervizor svou povinnost zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím držitele 

poštovní licence nebo předáním příslušného dokumentu do podatelny ministerstva. 

Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností supervizora je datum doručení 

ministerstvu. 

10.2 V případě zjištění vad a chyb v supervizní činnosti doručí ministerstvo supervizorovi 

sdělení, ve kterém uvede své stanovisko, jeho zdůvodnění, uplatní právo na odstranění 

zjištěných vad a chyb a uplatní případný nárok na smluvní sankci. Supervizor se 

zavazuje vady a chyby bezodkladně odstranit. Nezjištění nebo neoznámení vad a chyb 

ze strany ministerstva nemá vliv na smluvní sankce a povinnost supervizora tyto vady a 

chyby odstranit. 
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XI.  

Odpovědnost za škodu a náhrada škody 

11.1 Supervizor odpovídá za veškerou škodu způsobenou ministerstvu, právnické osobě 

nebo třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při 

provádění supervizní činnosti a činnosti oponenta. Současně odpovídá za škody, které 

způsobili ministerstvu, právnické osobě či třetím osobám v souvislosti s prováděním 

supervizní činnosti a činnosti oponenta podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 

poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých 

povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

11.2 Supervizor odpovídá za veškerou škodu, která vznikne ministerstvu, právnické osobě 

nebo třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb supervizní činnosti a oponentního 

posudku. Supervizor odpovídá především za škodu vzniklou ministerstvu, právnické 

osobě nebo třetí osobě pracemi prováděnými, či provedenými v souladu se závěry a 

doporučeními supervizní činnosti a oponentního posudku na pozemcích či budovách 

právnické osoby nebo třetí osoby, a to včetně škody způsobené chybami a vadami 

uvedených prací, pokud na ně supervizor v rámci supervizní činnosti neupozornil a 

nenavrhl způsob odstranění zjištěných vad a nedostatků. Pokud informace a materiály 

předložené supervizorovi jako podklady pro provedení supervizní činnosti a 

oponentního posudku obsahují nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má 

supervizor povinnost na tuto skutečnost ministerstvo (a případně také právnickou osobu 

nebo třetí osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. V případě, že 

supervizor na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou použitím 

nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti 

nahradit škodu se supervizor zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či 

neúplnost předložených informací nemohl odhalit ani s vynaložení odborné péče. 

Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu. 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

12.1 Ministerstvo má právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže 

uvedených případů: 

a) jestliže prodlení supervizora s plněním některého z termínů uvedených v čl. IV této 

smlouvy je delší než 14 dnů, a to z důvodů na straně supervizora, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které supervizor při své činnosti 

použil; 

b) pokud supervizor uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru supervizora nebo 

c) z důvodů předvídaných ZZVZ, a to i když se jinak ZZVZ nepoužije nebo 

d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany supervizora, zejména 

bodu 2.6 této smlouvy a v případech uvedených v bodě 2.7 této smlouvy. 

12.2 Supervizor má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je ministerstvo v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 

v čl. VI. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je supervizor 

povinen ministerstvo upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má 

v úmyslu odstoupit od smlouvy. Pokud supervizor ministerstvo podle předchozí věty 
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neupozorní, považuje se odstoupení od smlouvy za neplatné.  Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany sjednávají, že ministerstvo není v prodlení s úhradou faktur, 

pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. VI. této smlouvy. 

12.3 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci 

ve smyslu čl. XV. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně 

písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 15.6 

nedohodly jinak. 

12.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno supervizorem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.  

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 

stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením 

od smlouvy nezaniká nárok ministerstva na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před 

odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupí-li ministerstvo 

od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany supervizora, resp. 

neschopnosti supervizora dostát smluvním závazkům, nevznikne supervizorovi nárok 

na doplacení zádržného dle bodu 6.3 této smlouvy. 

12.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná 

smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem 

jednostranně ukončit.  

     

      

XIII.  

Ochrana důvěrných informací 

13.1 Supervizor se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené 

v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto 

smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu ministerstva a 

právnické osoby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. 

To neplatí pro takové informace, které ministerstvo samo veřejně třetím osobám 

zpřístupnilo.  

 

XIV. 

Změny závazku 

 

14.1 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany 

postupovat přiměřeně v souladu s § 222 ZZVZ ve znění platném ke dni, k němuž má 

být změna závazku provedena.  

14.2 Smluvní strany si v souladu s § 100 a § 222 odst. 2 ZZVZ vyhrazují, že pokud dojde ke 

zkrácení nebo prodloužení realizace kontrolovaných prací, zkracuje nebo prodlužuje se 

doba plnění supervizní činnosti shodně. Zároveň se snižuje nebo zvyšuje cena za 

supervizní činnost, a to v položkách týkajících se plnění supervizora, které přímo 

souvisí se změnou realizace kontrolovaných prací při zachování výše jednotkových cen 

původního rozpočtu. Smluvní strany se dohodly, že celkové navýšení ceny takové 

vyhrazené změny nepřekročí 20 % původní ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 
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XV. 

Ujednání o vyšší moci 

15.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 

touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak 

pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve 

vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší 

moci. 

15.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 

válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, 

viz bod 15.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v 

provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě 

případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně supervizora (ve 

smlouvě jako „vyšší moc“). 

15.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek 

výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak 

neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se 

nepovažují překážky vzniklé ze supervizorových osobních poměrů nebo vzniklé až 

v době, kdy byl supervizor s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti 

vyšší moci se rovněž nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li 

obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim 

ke dni podpisu smlouvy známa existence pandemie koronaviru označovaného jako 

SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná 

opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či 

jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou 

vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na ekonomickou či 

politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v plnění 

poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční likvidity či 

dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, a tedy za 

okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 

15.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro 

každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně 

dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo 

trvání jejich následků. 

15.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 

strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit 

důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku 

těchto okolností. 

15.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 

dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 

dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 
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XVI.  

Ostatní ujednání 

16.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 

jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 

běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 

některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní 

strana druhé smluvní straně neprodleně. Do oznámení není taková změna vůči druhé 

straně účinná. 

16.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

16.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v 

souvislosti s ní jsou příslušné soudy v České republice. 

16.4 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že ministerstvo je oprávněno veškerá svá 

práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní započíst proti 

jakékoliv pohledávce supervizora vůči ministerstvu. Supervizor nesmí bez souhlasu 

ministerstva jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 

zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

16.5  Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, nevylučuje-li 

to povaha věci, přičemž doručování písemných dokumentů probíhá osobně,  

prostřednictvím kurýrní služby, držitele poštovní licence či datovou schránkou. Při 

doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 

okamžikem jejího dodání do datové schránky. Adresou pro doručování jsou sídla 

smluvních stran uvedená v této smlouvě a v případě změny sídla adresa sdělená písemně 

prostřednictvím datové schránky nebo doporučeným dopisem, příp. adresa sídla zapsaná 

v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku. Oznámení o změně adresy musí být 

podepsáno supervizorem, resp. jeho statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo 

jím pověřeným zaměstnancem. 

16.6  Supervizor se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném 

ve výzvě k podání nabídky. Supervizor se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, 

kterými byla prokazována kvalifikace. Supervizor je oprávněn změnit takovou osobu 

pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem ministerstva. Supervizor je povinen 

v takovém případě prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci požadovanou v rámci 

výběrového řízení. Změna poddodavatele je upravena v čl. XVII. této smlouvy.  

16.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly 

jakékoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

stranami, ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

16.8 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba 

geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Supervizor se zavazuje v rámci sjednané 

ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související.  Supervizor vloží výsledky do 

databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto 

pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

16.9 Supervizor se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nevyužije 

třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 
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269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce 

uznávané Českou republikou. Pokud sám supervizor začne podléhat takovým 

mezinárodním sankcím, je povinen o této skutečnosti ministerstvo bezodkladně 

informovat. Porušení povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy a zakládá právo ministerstva od této smlouvy odstoupit. 

 

 

XVII. 

 Poddodavatelé 

17.1 Supervizor je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen 

„poddodavatel“). Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož supervizor 

prokazoval kvalifikaci, podléhá souhlasu ministerstva. Bez tohoto souhlasu je změna 

neúčinná a zakládá právo ministerstva od této smlouvy odstoupit a současně uplatnit 

smluvní pokutu dle bodu 7.2 této smlouvy. Ministerstvo však nemůže tento souhlas bez 

vážného důvodu odepřít. V případě změny v osobě takového poddodavatele je supervizor 

povinen prokázat ministerstvu splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 

poddodavatele.  

17.2 Supervizor je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

relevantních povinností vyplývajících supervizorovi z této smlouvy. 

 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

18. l Supervizor se zavazuje informovat ministerstvo i o změnách zápisů v obchodním 

rejstříku, které se jej týkají a které nejsou uvedeny v bodě 2.7 této smlouvy, bezodkladně 

po jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

18.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

18.3 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek 

s výjimkou státních svátků.  

18.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.  

18.5 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 

18.6 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 

právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 

Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 

záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 

18.7 Ministerstvo si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se 

veřejné zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze ZZVZ a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není 
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dotčena.  Ministerstvo si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky 

Ministerstvu životního prostředí. Supervizor souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 

smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí ministerstvo. 

18.8 Ministerstvo zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. Ministerstvo se zavazuje na příslušném 

formuláři registru smluv v metadatech smlouvy uvést identifikátor datové schránky 

supervizora. Za případné nedoručení oznámení o uveřejnění smlouvy registrem smluv 

supervizorovi ministerstvo neodpovídá a nedoručení oznámení nemá vliv na účinnost 

smlouvy ani na jakékoli závazky z této smlouvy. 

 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 

ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily 

obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne 19. 3. 2025 

 

V Praze dne 19. 3. 2025 

Česká republika - Ministerstvo financí Za 4G consite s.r.o. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. 

 ředitel odboru 45  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Jiří Pištora 

jednatel 

 

 

 

 

 


