PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Prikazce:

Se sidlem:
Zastoupeny:
IC:

DIC:

bank. spojeni:
Cislo uétu:

(dale jen ,ob&ansky zakonik*)

[. Smluvni strany

Mésto Rychnov nad Knéznou

Havli¢kova 136, 516 01 Rychnov nad Knéznou
Ing. Jan Skofepa, starosta

00275336

CZ00275336

CS spofitelna Rychnov nad Knéznou
27-1240286399/0800

Ve vécech smluvnich opravnén jednat i podepisovat:

telefon:
e-mail:

Ing. Jan Skorepa, starosta
494 509 100, 739 409 181
jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve vécech technickych, plnéni dodavky a pfedani praci opravnéni jednat:

(dale jen ,pfikazce®)

Pfikaznik:
Se sidlem:
Kontaktni adresa.
Zastoupeny:
IC:

DIC:

bank. spojeni:
Cislo uétu:
Tel:

e-mail:

ID:

Milan Beélka, vedouci odboru spravy nemovitosti mésta Rychnov nad Knéznou.
telefon: 494 509 160, 602 114 822

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz

Jan Najman, referent odboru spravy nemovitosti mésta Rychnov nad Knéznou.
telefon: 733 726 736

e-mail: jan.najman@rychnov-city.cz

VANIDOX s.r.0.

Pileticka 486, VékoSe, 503 41 Hradec Kralové
P.O.Box 10, 517 21 Tynisté nad Orlici
Jaroslav Dostal, jednatel

08097356

CZ08097356

Ceska spofitelna a.s.

5605427309/0800

6w53ucz

Ve vécech technickych, plnéni dodavky a pfedani praci opravnén jednat:

(dale jen ,prikaznik®)

2.1. Prikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych, pro
pfikazce a jeho jménem bude vykonavat technicky dozor investora a koordinatora BOZP pfi realizaci
stavby s nazvem , Administrativni zazemi VAK, Rychnov nad Knéznou“ (dale téz jen ,dilo“ nebo
stavba®) v rozsahu dle projektové dokumentace pro provadéni stavby s nazvem ,Administrativni zazemi
VAK, Rychnov nad Kn&znou“, zpracované v srpnu 2023 projektantem IRBOS s. r. 0., Cestice 115, 517 41

Jaroslav Dostal
tel:
e-mail:

Il.
Predmét smlouvy

Kostelec nad Orlici, Ing. Radek Mysak, | N SN, I C«<AIT - 0602505.

2.2. Pfikazce se zavazuje, ze za fadné vykonani a zafizeni ujednanych Cinnosti zaplati pfikaznikovi Uplatu

ve vysi ujednané v této smlouvé.
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.
Rozsah a obsah predmétu pInéni

3.1. Vykon technického dozoru investora:
Prikaznik se zavazuje, Ze pro prikazce zajisti zejména:

Ugast pfi zajisténi protokolarniho predani stavenité zhotoviteli stavby dle PD a zabezpe&eni zapisu do
stavebniho deniku;

Seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje, resp. zajistuje provadéni stavby, obzvlasté s
projektovou dokumentaci, se zadavaci dokumentaci dila, s obsahem pfislusnych smluv (zejména
smlouvou o dilo mezi pfikazcem a zhotovitelem dila), s &asovym a finanénim harmonogramem
vystavby, srozpoltem stavby, s obsahem stavebniho povoleni, s podminkami, rozhodnutimi a
veskerymi stanovisky verfejnopravnich organl a organizaci;

Provadét odborny dohled nad prabéhem provadéni dila vsouladu se smlouvou o dilo mezi
objednatelem a zhotovitelem stavby, zejména z hlediska dodrZeni sjednaného rozsahu dila a zplsobu
jeho provadéni (kvalita, technické parametry, terminy apod.) a predkladani navrhid sankci vugi
zhotoviteli dila v€éetné pisemného zdlvodnéni;

Kontrola pInéni ¢asového a finanéniho harmonogramu stavby;

Min. 2x tydné osobni pfitomnost pfikaznika na stavbé (neni-li dohodnuto s pfikazcem a zhotovitelem
stavby pisemné jinak),

Dohled na dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby;

Svolavani kontrolnich dnu, jejich vedeni a pofizeni zapisu, véetné zajisténi podpist vSech pfitomnych a
zajisténi distribuce zapisi vSem ucastnikim kontrolniho dne a jeho archivace v listinné a
elektronické podobg;

Zabezpeceni, organizace a ucast na veSkerych jednanich s dotéenymi vefejnopravnimi organy a
organizacemi, ktera souvisi s realizaci vlastniho dila;

Provadét kontrolu dodrzovani PD ze strany zhotovitele stavby (v€etné subdodavatell) po strance
kvality, uUplnosti dila, dodrzeni projektovanych parametrl dila a technickych pFedpisi a norem a

dodrzeni podminek stanovenych ve stavebnim povoleni a zavaznych posudcich a podminek
vyplyvajicich ze SoD se zhotovitelem stavby a to az do kone€ného odstranéni vad a nedodélku;

Kontrola vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami uvedenymi v pfislusné smlouvé;

Kontrola subdodavatelskych subjektl na stavbé, v€etné kontroly pinéni podminek stanovenych pro
subdodavky v zadavaci dokumentaci;

Kontrola plnéni podminek stanovenych v zadavaci dokumentaci ve vztahu k osobé stavbyvedouciho;

Sledovani provadéni predepsanych nebo dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci; kontrola
vysledkl predepsanych zkousek stavebnich konstrukci, véetné atestd na zabudovany material,

Zapisy stanoviska TDI k zapisim zhotovitele stavby rozhodnych pro hladky pribéh stavby a pfipadnym
zménam stavby;

Vécna, cenova a formalni kontrola ocefiovacich podkladl a fakturace — potvrzovani vécné, cenové a
formalni spravnosti soupist praci predlozenych zhotovitelem dila za pfisluSsné fakturaéni obdobi
(odsouhlaseni rozsahu a Uplnosti dil€ich faktur), v€etné kontroly souladu provedenych a fakturovanych
praci s rozpo¢tem stavby a uzavfenou SoD, a to vzdy ve Ihité sjednané pfikazcem a zhotovitelem dila
ve smlouvé o dilo a jejich v€asné pfedkladani k uhradé piikazci;

Posouzeni potfeby vicepraci/ménépraci navrzenych zhotovitelem nebo pfikazcem a kontrola vécné a
cenové spravnosti a Uplnosti ocenéni vicepraci/ménépraci, které upravuji sjednanou cenu dila, upravuji



sjednanou lhutu vystavby nebo upravuji parametry dila, véetné posouzeni jejich vlivu na sjednany
termin dle pfislusné smlouvy, zajisténi pisemnych stanovisek k takovym vicepracim/ménépracim pro
pfikazce a UcCast pfi projednavani event. Dodatk(l dodavatelskych smluv v terminech stanovenych
pfikazcem;

Kontrola vécné a cenové spravnosti zménovych listd vypracovanych zhotovitelem dila v pfipadé
nutnosti realizovat viceprace/ménéprace na stavbé, v€etné odsouhlaseni jejich vécné a cenové
spravnosti podpisem, a to vzdy do 3 dnu od jejich predloZeni zhotovitelem dila a jejich vCasné
predkladani k uhradé pfikazci;

Vedeni evidence o Cerpani rozpoctu dila a v souvislosti stim vypracovavani navrhl na zpracovani
doplriku rozpodtu zhotovitelem dila a jejich prfedkladani se svym vyjadfenim prikazci;

Kontrola skute¢né provedenych praci ve vazbé na zpracovany harmonogram vystavby a navrzeni
opatreni pfi jeho eventualnim neplnéni ze strany zhotovitele stavby, v€etné pomoci pfi navrhu na feseni
pfipadnych sankci;

Zajisténi kontroly pouzitych material( dle PD; kontrola dodrzovani standard(l u materiall dodavanych
zhotovitelem podle technickych parametrll uvedenych v projektové dokumentaci a kontrola dodrzovani
technologickych postupl pfedepsanych vyrobci material(l a vyrobkl pouzitych zhotovitelem pfi realizaci
dila;

Projednavani pfipadnych pozadavk( na provedeni zmén nékteré casti dila, v€etné navrhl na
zhospodarnéni vystavby bez snizeni kvalitativnich parametrd stavby;

Spoluprace s projektantem stavby a s jeho pracovniky, ktefi vykonavaji autorsky dozor, pfi zajiStovani
souladu realizovaného dila s projektovou dokumentaci; zabezpeceni vyjadieni autorského dozoru a
jejich archivace;

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni
pfipadnych vad projektové dokumentace;

Péce o systematické doplfiovani veSkeré dokumentace, podle které se stavba realizuje;

Spolupracuje s pracovniky projektanta zabezpedujici autorsky dohled pfi zajisténi souladu
realizovanych dodavek a praci s projektem;

Vyzaduje dodrzovani pozadavkl na bezpe€nost prace a na pozarni ochranu ze strany zhotovitele
podle zvlastnich pravnich predpist
Kontroluje dodrzovani Cistoty a pofadku na stavbé a v pfilehlych plochach a komunikacich;

Sleduje stavebni pfipravenost pro jiné zhotovitele (pfimé dodavky pro investora — technologie a
vybaveni) a zabezpeduje protokolarni pfedani a pfevzeti pracovisté pro tyto dodavky s popisem stavu
dila pfi pfedani a kontrolu eventualnich Skod na dile pfi dokonéeni praci na pfimé dodavce pro
investora. Zabezpecuje predani a pfevzeti dokonceného pfimé dodavky investorovi;

Uzce spolupracuje s ptikazcem (investorem).

Ugast na projednavani event. Dodatkil a zmén projektové dokumentace, které nezvy$uji naklady dila,
neprodluzuji lhatu vystavby a nezhorSuji parametry dila (v ostatnich pfipadech za spolut€asti zastupce
investora);

V&asné a uplné informovani objednatele o veSkerych zaleZitostech tykajicich se provadéni vlastniho
dila, zejména o vSech skuteCnostech, které mohou mit vliv na plnéni SoD uzaviené se zhotovitelem
stavby ve vécné, terminové nebo finanéni ¢asti;

Zajisténi neprodleného odstranéni pfipadnych nedostatkl v PD, které by mohly mit dopad na
provadéni stavby a eventuelné vznik Skod;

Kontrola fadného uskladnéni materiall, poradku na stavenisti apod.;

Kontrola a prevzeti dil€ich praci, které budou postupem dalSich stavebnich €innosti zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi a zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku;

Snaha 0 max. moznou eliminaci navySovani rozpoctovych nakladu stavby, predevsim pfi projednavani
a dosazeni dohod o vysi nakladl a sazeb za neplanované polozky praci nebo materiald;



Ovérovani spravnosti vSech navrhl zhotovitele stavby na zmény ceny, termind nebo jinych podminek
smlouvy;

Kontrola dodrzovani parametrt ochrany zivotniho prostfedi zhotovitelem dila;

Pofizovani digitalni fotodokumentace stavebnich a montaznich praci vrozsahu dostate¢né
dokumentujicim provadéni stavby, jeji archivace vlistinné a digitalni podobé a jeji pfedani po
dokonceni dila pfikazci v listinné a digitalni podobé;

Zajisténi véasného upozornéni zhotovitele na nedodrzeni termin(i, vadné provadéni dila, atd., véetné
pfipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci pfikazcem vaci zhotoviteli;

Kontrola vSech podkladd pro prejimaci Fizeni a kolaudaéni Fizeni, véetné vypracovani Zzadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu;

Vypracovani soupist vSech pfipadnych vad a nedodélkd a reklamovanych &asti dila s terminy jejich
odstranéni a pomoc pfi kontrole pinéni téchto terminl véetné dodrzeni smluvniho terminu vyklizeni
stavenidté ze strany zhotovitele stavby;

Kontrola v3ech nutnych revizi a méfeni s naslednou kontrolou odstranéni zjisténych zavad;

Kontrola a odsouhlaseni spravnosti dokumentace skuteného provedeni dila a zabezpeceni jejiho
pfipadného doplnéni a jeji pfedani prikazci;

Kontrola geodetického zaméreni stavby a jejich soucasti;

Ugast na jednanich o odevzdani a prevzeti dila nebo jeho &asti:

Kontrola odstrariovani vad a nedodélkll zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila a kolaudaci dila;

Ugast na kolaudaci stavby;

Zabezpeceni splnéni pozadavkl vyplyvajicich z kolaudaéniho fizeni a kontrola odstranéni vad
zjisténych pfi kolaudacnim Fizeni;

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem ve stanovenych terminech;

Zajisténi a spoluprace s pfikazcem po dokonceni stavby (dila) a pfi reklamaci vad dila;

Zajisténi soudinnosti a Ucasti pfi pfipadnych kontrolach ze strany dotéenych organu statni spravy;
v&etné soucinnosti a u€asti pfi vykonu finanéni kontroly pfisluSnymi kontrolnimi organy;

Zajisténi dalSich &innosti, které vyplynou z postupu pfipravy a realizace vlastniho dila, ze specifickych
podminek dila, jakoz i z €innosti organu statni spravy a kontrolnich organu;

Uvedené ¢innosti zahrnuji v8echny &innosti a ukony nutné k fadnému provedeni €innosti technického dozoru
investora Ugastnici vyslovné sjednavaji, Ze pokud nejsou nékteré &innosti zahrnuté ve vy$e uvedeném
demonstrativnim vy¢tu €innosti, pak vzdy plati, Ze pfikaznik je povinen realizovat veskeré Cinnosti nutné
k dosaZeni ucelu fadného vykonu TDI, neni-li v této smlouvé vyslovné uvedeno, Ze dané Cinnosti, ukony &i
podklady pfikaznik nezajistuje. Ugelem vykonu TDI je zajisténi realizace stavby v souladu s projektovou
dokumentaci, pfislusSnym stavebnim povolenim a ostatnimi rozhodnutimi a stanovisky organu statni spravy,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami, pokyny objednatele vlastniho dila, tj. pfikazce a
zajisténi dodrzovani rozpoctovych nakladd stavby a sjednanych terminu realizace dila.

3.2. Vykon ¢innosti koordinatora BOZP stavby, a to zejména:

Zpracovani ,Planu BOZP“ na stavenisti (dale jen plan BOZP) v pisemné a grafické podobé a jeho
predlozeni pfikazci do 30ti dnli ode dne uzavfeni této smlouvy;

Ugast na jednanich se statnimi organy pasobicimi na Useku BOZP;

Poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkl na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, odhadu délky ¢asu potfebného k provedeni planovanych praci nebo Cinnosti se
zfetelem na specifické opatfeni, pracovni nebo technické postupy a procesy a potfebnou organizaci
praci v pribéhu realizace;

ZabezpecCeni, aby plan pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim provoznim podminkam
stavenisté obsahoval informace, Udaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Odpovida za to, Ze plan BOZP bude v jednom pare neustale k dispozici na stavbé;



Provede za pfikazce oznameni o zahajeni stavby pfisluSnému Oblastnimu inspektoratu bezpecénosti
prace nejpozdéji do 8 dna pfed predanim stavenisté zhotoviteli. S veSkerymi zménami v Udajich
obsazenych v oznameni, bude Inspektorat bezodkladné informovat;

Koordinuje spolupraci zhotovitelll pfi pFijimani opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a &innosti provadéné na
stavbé scilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku
nemoci z povolani;

Zajistuje dohled nad dodrzovanim zasad postupll zhotovovani stavby;

Spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpec¢nému provadeéni jednotlivych praci a postup(;
spoluprace pfi tvorbé& harmonogramu praci;

Informuje vSechny dotéeni zhotovitele stavby o bezpe€nostnim rizicich, ktera vznikla na stavenisti
bé&hem postupl praci;

Upozorfiuje zhotovitele stavby a pfikazce na nedostatky v uplatiiovani pozadavk( na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci, vyzaduje zjednani napravy, a to vzdy v pisemné formé;

Pofizuje fotodokumentaci o zjisténych zavadach a vede pisemnou evidenci veskerych nedostatku;
Provadi zapisy do stavebniho deniku o zjisténych nedostatcich v€etné navrhu na jejich odstranéni a
dohlizi na jejich splnént;

Sleduje a kontroluje, zda zhotovitele dodrzuji plan BOZP, pfipadné projednava opatieni a terminy
napravy u zjisténych nedostatkl, upravuje plan BOZP dle skute¢nost;

Sleduje provadéné prace na stavenisti se zamérenim na dodrzovani pozadavk( BOZP, upozorriuje a
nedostatky a dba na jejich odstranéni;

Kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstup a vjezdlu a vjezdl na stavenisté, aby byl
zamezen pfistup nepovolanym osobam;

Na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k BOZP;

Ugastni se na kontrolnich prohlidkach stavby;

Ugastni se na kontrolnich dnech;

Uzce spolupracuje se zastupci investora
| Zajistuje vykon dalsich Cinnosti koordinatora BOZP dle z.¢. 309/2006 sb., v platném znéni a naf. VI.
C.

591/2006 Sh., v platném znéni.

Uvedené ¢€innosti zahrnuji vSechny €innosti a ukony nutné k fddnému provedeni &innosti koordinatora BOZP
dle platnych pravnich predpist. Ugastnici vyslovné sjednavaiji, Ze pokud nejsou nékteré &innosti zahrnuté ve
vySe uvedeném demonstrativnim vyctu Cinnosti, pak vzdy plati, ze pfikaznik je povinen realizovat veskeré
¢innosti nutné k dosazeni uUCelu fadného vykonu koordinatora BOZP, neni-li vtéto smlouvé vyslovné
uvedeno, Ze dané &innosti, ukony & podklady pfikaznik nezajistuje. U&elem vykonu &innosti koordinatora
BOZP je zajisténi realizace stavby v souladu s pfedpisy upravujicimi BOZP, s projektovou dokumentaci,
prislusnym stavebnim povolenim a ostatnimi rozhodnutimi a stanovisky organu statni spravy, obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami, pokyny objednatele vlastniho dila, tj. pfikazce a
zajisténi dodrzovani rozpoctovych nakladu stavby a sjednanych terminu realizace dila.

3.3. Cinnosti dle &lanku 3.1. se pfikaznik zavazuje vykonavat zejména:

3.3.1. Min. 2x tydné osobni pritomnost prikaznika na stavbé, neni-li dohodnuto s pfikazcem a
zhotovitelem stavby pisemné jinak.

3.3.2. Minimalné 1x za 14 dni zajiStuje organiza¢né kontrolni dny na stavbé (neni-li dohodnuto s pfikazcem
a zhotovitelem stavby pisemné jinak), svolava ucastniky a vede jednani kontrolniho dne, vyhotovuje zapis
z kontrolniho dne a tento rozesila uéastnikim;

3.3.2. Provadi mésicni kontroly soupist provedenych praci zhotovitele k fakturaci.

3.4. Cinnosti dle 8lanku 3.2. se pfikaznik zavazuje vykonavat zejména:
3.4.1. Osobni pfitomnosti pfikaznika dle planu BOZP, minimalné 1x tydné v den konani kontrolniho dne
stavby, neni-li dohodnuto s pfikazcem a zhotovitelem stavby pisemné jinak.



V.
Zpusob plnéni predmétu smlouvy

4.1. PFi plnéni pfedmétu této smlouvy se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy,
ujednani této smlouvy, dohodnuté, pfilozené nebo pfevzaté vychozi podklady, pfedané mu pfikazcem, jeho
pokyny, rozhodnuti a stanoviska spravnich organl a organizaci v souladu s touto smlouvou, to v8e tak, aby
vlastni dilo bylo realizovano v souladu se v8emi pozadavky a podminkami definovanymi v rozhodnutich,
stanoviscich a vyjadfenich organu statni spravy a subjektd, které jsou ucastniky spravnich Fizeni stavby
vlastniho dila, zejména pak bylo v souladu s projektovou dokumentaci a v souladu s veSkerymi podminkami
stanovenymi pfislusnymi kontrolnimi organy. Vznikne-li nesplnénim téchto podminek a zavazk( pfikazci
$koda, hradi ji pfikaznik v pIném rozsahu.

4.2. Pokud z davodu zmény rozsahu a upfesnéni puvodniho feSeni stavby nastanou skute¢nosti, které
budou mit vliv na cenu a termin plnéni, budou upraveny dodatkem k této smlouvé.

4.3. Prikaznik se zavazuje oznamit pfikazci fadné a v€as vSechny okolnosti, které zjistil pfi plnéni pfedmétu
této smlouvy, a které mohou mit vliv na zménu pokynu pfikazce.

4.4. Ptikaznik prohlaSuje, Ze je opravnén k vykonu vSech ¢&innosti dle této smlouvy a disponuje takovymi
odbornymi znalostmi, pfipadné odbornymi pracovniky, ktefi maji k vykonu ¢&innosti dle této smlouvy pfislusné
autorizace.

4.5. Ugastnici vyslovné sjednavaji, Ze prikaznik neni opravnén poskytovat plnéni dle této smlouvy
prostfednictvim subdodavatele.

4.6. Prikaznik se zavazuje veSkeré cCinnosti dle této smlouvy zajistovat fadné a v€as vterminech
stanovenych pfikazcem, v terminech, které aktualné vyzaduje realizace vlastniho dila a ve Ihatach
stanovenych organy statni spravy a kontrolnimi organy, nejpozdéji vSak nasledujici pracovni den po dni,
kdy je k tomu vyzvan prikazcem, zhotovitelem vlastniho dila &i dotéenymi organy statni spravy nebo
kontrolnimi organy, nedohodnou-li se u€astnici vyslovné jinak.

4.7. Odborné Cinnosti a zalezitosti je pfikaznik povinen zabezpecovat s nalezitou odbornou péci v souladu
se zajmy pfikazce. Pfedmét pInéni, ujednany v této smlouvé, je splnén Fadnym vykonanim c&innosti, ke
kterym se pfikaznik zavazal touto smlouvou.

4.8. Prikaznik se zdrzi veskerého jednani, které by mohlo pfimo nebo nepfimo ohrozit zajmy pfikazce.

V.
Cas pinéni

5.1. Pfikaznik se zavazuje, Ze odborné c¢innosti podle této smlouvy bude pro pfikazce vykonavat od
podepsani této smlouvy do doby vydani pravomocného kolaudacniho rozhodnuti a odstranéni pfipadnych
vad a nedodélkl z pfedavaciho fizeni ze strany zhotovitele dila; u sjednanych soudinnosti pro pfipady
vykonu kontroly ze strany kontrolnich organu pak dale po dobu, kdy mohou byt vykonany kontroly ze strany
opravnénych kontrolnich organd.

Dale se pfikaznik zavazuje odborné Cinnosti podle této smlouvy pro pfikazce vykonavat po dobu trvani
zarucni doby vlastniho dila, a to v rozsahu a zplsobem dle ¢lanku 6.10. této smlouvy.

5.2. Pfedpokladané terminy realizace dila:

a. Predpokladany termin zahajeni (dle pfedani stavenisté):  od 05/2025
b. Termin pfedani a dokonceni dila dle SOD se zhotovitelem: do 30. 06. 2026
c. Administrativni ¢innost souvisejici s ukon&enim akce: do 06/2026



VI.
Povinnosti smluvnich stran

6.1. Pfikaznik pfed zahajenim ¢innosti sjednanych touto smlouvou a pfed podpisem této smlouvy prevzal od
prikazce veSkeré doklady, které k vykonu ¢innosti dle této smlouvy potfebuje, zejména:

smlouva o dilo uzaviend s vybranym zhotovitelem
nabidkovy rozpoCet zhotovitele
projektova dokumentace stavby ovéfena pfi povolovani stavby, pfipadné zménach stavby
pravomocné stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti, pfipadné dalSi dokumenty vydané
pFislusnym
stavebnim ufadem, podle kterych a za jakych podminek je povoleno provadéni stavby
souvisejici doklady, napf. vyjadfeni organt statni spravy, spravcl inZzenyrskych siti,
ucastnikd
stavebniho fizeni apod.
zadavaci dokumentace vlastniho dila
rozhodnuti o poskytnuti dotace

6.2. Prikaznik je povinen zajistovat Cinnosti dle této smlouvy s odbornou péci, dle pokynu prikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist. Pfikaznik
se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokonceni stavby
v planovanych lhatach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické zajmy prikazce.

6.3. Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny &i
zajmy piikazce, a to bez zbyteCného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen zejména
vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o0 zméné hmot, konstrukci a praci oproti projektu, které mohou
vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

6.4. V ramci svého spoluplsobeni se pfikazce zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném na vyzvani
poskytne prikaznikovi spolupraci pfi zajisténi podkladl, doplAujicich Udaju, upfesnéni, vyjadfeni a
stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy.

6.5. Pfikazce se zavazuje, Ze poskytne pfikaznikovi veSkeré podklady, udaje, a jiné informace, které ziska,
obdrzi nebo se o nich dozvi v pribéhu vystavby, a které mohou mit vliv na ¢innost pfikaznika. Stejné tak se
zavazuje, ze prikaznikovi poskytne vSechny doplfiujici udaje a upfesnéni vznikla v pribéhu vystavby z jeho
rozhodovaci €innosti pfi fizeni vystavby.

6.6. Pfikaznik se zavazuje zabezpecovat ochranu Udaju o skute€nostech, které v ramci své Cinnosti podle
této smlouvy ziskal a tyto Udaje povazovat za pfisné divérné. Dale se pfikaznik zavazuje zachovavat
mi¢enlivost o pravné vyznamnych, ekonomickych, organiza¢nich a dalSich skute€nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i po ukonéeni platnosti a u¢innosti této smlouvy. Mi¢enlivosti miize
pfikaznika zbavit pouze pfikazce.

6.7. Pfikaznik je povinen uchovavat doklady, které nabyl v souvislosti s €innosti podle této smlouvy, a to po
dobu nezbytné nutnou pro &innosti dle této smlouvy a po celou zaruéni dobu vlastniho dila. Po dokonceni
¢innosti dle této smlouvy pfeda pfikaznik bez zbyte€ného odkladu doklady souvisejici s pfedmétem smlouvy
pfikazci spole€¢né s doklady, které pro pfikazce prevzal od tfetich osob.

6.8. Prikaznik se zavazuje, Zze v souladu s § 2 pism. e) z.&. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a 0 zméné nékterych zakonu ve znéni pozdéjSich pfedpist poskytne subjektim provadéjicim audit a
kontrolu fadné a vc€as vSechny nezbytné informace tykajici se Cinnosti dle této smlouvy. Tato povinnost
pfikaznika trva po dobu 10 let ode dne predani a prevzeti vlastniho dila bez vad a nedodélkli zhotovitelem
vlastniho dila pfikazci jako objednateli. Pro pfipad nespInéni povinnosti z tohoto ujednani vyplyvajicich
odpovida ptikaznik za Skodu vzniklou pfikazci a zavazuje se tuto Skodu uhradit pfikazci v pIné vysi.

6.9. Prikaznik neni opravnén v ramci své cinnosti bez pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce uzavirat
zadné dohody ani smlouvy, které by pfikazce zavazovaly k finanénim ¢i jinym zavazk{m.

6.10. Prikaznik se zavazuje spolupracovat s prikazcem pfi odstrafnovani zaruénich vad vlastniho dila,
a to po celou dobu trvani zaruéni doby vlastniho dila. V ramci této Cinnosti se pfikaznik zavazuje vzdy



nejpozdéji do 5 kalendarnich dnti poskytnout pfikazci soucinnost pfi uplatfiovani zaru€nich prav pfikazce,
zejména pfi posouzeni vad, uplatnéni zarucnich prav pfikazce, zdokladovani pribéhu provadéni vlastniho
dila, atd. V pfipadé nesplnéni tohoto zavazku pfikaznika se pfikaznik zavazuje uhradit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 100,-- K¢ (slovy: Stokorun ¢eskych) za kazdy i zapo€aty den prodleni a kazdy pfipad prodleni.
Ugastnici sjednavaji za &innosti pfikaznika dle tohoto ujednani smlouvy odménu ve vys$i 628,-- K&/ hod. +
DPH v zakonem stanovené vysSi + cestovné ve vysi 12,65 KE/M1 km + DPH v zakonem stanovené vysi.
Odména je splatna na zakladé vyuctovani prikaznika dafiovym dokladem, splatnym do 21 dnd od doruceni
pfikazci. Pfikaznik je opravnén vyucétovani provést vzdy po skon€eni kalendafniho mésice, v némz &innosti
dle tohoto &lanku smlouvy pfikazci provedl.

VIL.
Cena predmétu plnéni a platebni podminky

7.1. Cena za prace a ¢innosti pfikaznika ujednané v pfedmétu této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich
stran ve vysi 397 600,- K€ bez DPH, ktery vychazi z cenové nabidky.

K vySe uvedené uplaté bude Uctovana dar z pfidané hodnoty ve vysi dle platnych pravnich pfedpist v den
zdanitelného pinéni.

7.2. Pfikaznik nepozaduje finan&ni zalohu.

7.3. Ptikazce uhradi pfikaznikovi odménu v jednotlivych mésicnich dil¢ich platbach zplsobem sjednanym
v ¢lanku 7.4. této smlouvy. Platby budou realizovany na zakladé pfikaznikem vystavenych darnovych dokladd
(faktur) vzdy po skonc&eni pfislusného kalendarniho mésice, jejichz splatnost je 14 dnd od doruceni pfikazci,
nebudou-li pfikazcem predmétné faktury ve Ihaté splatnosti pisemné rozporovany. Do doby vyfeSeni
pfipadnych rozporl ¢i namitek pfikazce k faktufe pfikaznika neni pfikazce v prodleni s uhradou faktury; doba
splatnosti po¢ina bézet az po doruceni opravené faktury. Souc¢asti danovych dokladl (faktur) bude rozpis
provedené prace za uplynuly kalendafni mésic se specifikaci uskute¢nénych &innosti a tkonda.

7.4. Pfikazce se zavazuje hradit dil¢i mési¢ni odmény az do vySe 90 % z celkové sjednané ceny. Zbytek
odmeény ve vySi 10 % celkové ceny uhradi pfikazce na zakladé konecné faktury pfikaznika vystavené do péti
dnd po vydani kolaudaéniho souhlasu a po kontrole odstranéni vSech vad a nedodélk(i z pfedavaciho fizeni
dila.

7.6. Veskeré vystavené danové doklady musi splfiovat nalezitosti dafovych dokladu dle platnych predpisa.

7.7. Pfikazce neni povinen zaplatit danovy doklad, pokud pfikaznik provadi Cinnosti sjednané touto
smlouvou v rozporu se svymi povinnostmi a byl pfikazcem pisemné vyzvan k odstranéni vad plnéni nebo
vad vzniklych vadnym provadénim sjednanych €innosti a k provadéni €innosti fadnym zpisobem. V takovém
pfipadé je pfikazce povinen danovy doklad za provedené cCinnosti uhradit az po odstranéni vad pInéni
pfikaznikem. Pfikazce neni v prodleni s Uhradou vyuctovani pfikaznikovi, pozaduje-li odstranéni jim
vytéenych vad plnéni.

7.8. Cena dle ¢lanku 7.1.této smlouvy se sjednava jako pevna a maximalni za veskeré Cinnosti sjednané
touto smlouvou, po celou dobu realizace plnéni pfikaznika dle této smlouvy V takto sjednané cené jsou
zahrnuty veSkeré naklady pfikaznika, které vynalozi pfi plnéni svého zavazku dle této smlouvy, vCetné
souvisejicich rezijnich nakladd, napt. telefonni hovory, tisk a kopie dokumentt, obstarani nutnych CSN,
cenikll stavebnich praci, cestovnich nakladl, pojisténi atd. Nezahrnuje pouze naklady, které prokazatelné
vynalozil pfikaznik pfi plnéni této smlouvy v zastoupeni pfikazce, které by jinak musel vynalozit pfikazce
sam, napf. naklady na geodetické prace, expertni posudky a zkouSky, obstarani projektové dokumentace
atd.

VIII.
Odpovédnost prikaznika, zajiSténi zavazku

8.1. Prikaznik odpovida za to, ze zalezitosti pfikazce smluvené touto smlouvou jsou zabezpeceny v plném
rozsahu a vcas.

8.2. Pfikaznik odpovida za Skody, které zpusobi pfikazci nebo treti osobé porusenim povinnosti pfi pInéni
zavazku dle této Smiouvy.



8.3. Prikaznik neodpovida za vady, které byly zpisobené pouzitim podklad( pfevzatych od pfikazce a ani pfi
vynalozeni odborné péce nemohl pfikaznik zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na né pisemné upozornil
pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.
8.4. Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni reklamovaného nedostatku &i vady pinéni.
Pfipadna Skoda prokazatelné zplUsobena pfikaznikem pfi vykonu jeho &innosti bude pfikazci uhrazena v
souladu s platnymi pravnimi predpisy.

8.5. Ugastnici sjednavaji, ze vadou pInéni prikaznika pfi vykonu &innosti dle této smlouvy je i nespinéni
obecné zavaznych pravnich predpist a akceptovani feSeni v kvalité horsi nez je uvedeno v platnych CSN.

8.6. V pfipadé, ze pfikaznik nesplni fadné a v€as nékterou ze svych povinnosti, jez na sebe pfevzal touto
smlouvou, zavazuje se prikaznik zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 100,-- K& (slovy: Stokorun ¢eskych)
za kazdy i zapocCaty den prodleni se splnénim povinnosti a kazdy pfipad nesplnéni povinnosti
pfikaznika.

8.7. Prikaznik se zavazuje UcCastnit se pravidelné kontrolnich dnl stavby vlastniho dila tak, jak budou
stanoveny pfikazcem. Pro pfipad nesplnéni této povinnosti se pfikaznik zavazuje uhradit pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 500,-- K€ (slovy: Pétsetkorun ¢eskych) za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

8.8. Vyskytnou-li se v pribéhu pInéni této smlouvy v ¢innosti pfikaznika vady plnéni, zavazuje se pfikaznik
tyto vady pInéni odstranit ve lhaté nejpozdéji do 3 kal. dnd ode dne jejich vytéeni pfikazcem, organy statni
spravy, kontrolnimi organy nebo Gfady dotéenymi Cinnostmi dle této smlouvy. V pfipadé nespinéni tohoto
zavazku piikaznika se pfikaznik zavazuje uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 100,-- K& (slovy:
Stokorun &eskych) za kazdy i zapo€aty den prodleni s odstranénim vytéené vady plnéni a kazdou
vytéenou vadu plnéni.

8.9. V pfipadé, Ze prikaznik vady plnéni neodstrani ani po vyzvé pfikazce k odstranéni vad nebo uplynuti
nahradniho terminu stanoveného pfikazcem, ma pfikazce pravo zajistit odstranéni vad jinou odbornou
firmou, a to na naklady pfikaznika. Ostatni povinnosti pfikaznika a prava pfikazce tim nejsou dotéena.

8.10. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty sjednané touto smlouvou neni dotéeno pravo uUctujici strany na
nahradu Skody. Zavazek spinit povinnost, jejiz plnéni je zajisténo smluvni pokutou trva i po zaplaceni této
smluvni pokuty. Strana povinna k uhradé vyuctované smluvni pokuty je povinna tuto smluvni pokutu uhradit
do 30ti kalendafnich dna ode dne jejiho vyuctovani.

IX.
Zavérecna ujednani
9.1. Pfikaznik prohlasuje, Ze je poji$tén pojistnou smlouvou u pojistovny CSOB Pojistovna, a.s. v ramci
8lenstvi v Ceské komore stavebnich inzenyr(i a technikd kryjici odpovédnost za $kodu zplisobenou tetim
osobam jeho Cinnosti do ¢astky 2.000 000,--K¢& (slovy: dva miliony korun €eskych). Pfikaznik je povinen
po celou dobu realizace Cinnosti dle této smlouvy a po celou dobu trvani zaru¢ni doby na vlastni dilo a
udrzovat toto pojisténi v platnosti. V pfipadé poruseni této povinnosti se pfikaznik zavazuje uhradit pfikazci
smluvni pokutu ve vy&i 0,05 % za kazdy i zapo€aty den prodleni z ceny dle pfikazni smlouvy. Doklad o
pojisténi pfikaznika tvofi jako pfiloha této smlouvy jeji oddélenou soucast.

9.2. Pfikazce udéluje pfikaznikovi plnou moc ke v8em uUkondm vyplyvajicim z této smlouvy a pFimo
souvisejicim s vykonem funkce technického dozoru investora pfi realizaci stavby. Platnost plné moci kon¢i
uplynutim doby pInéni ¢innosti sjednanych touto smlouvou nebo odvolanim piné moci pfikazcem.

9.3. Tuto smlouvu Ize ukoncit:

a) dohodou smluvnich stran

b) odstoupenim od smlouvy.

Pfikazce je opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v pfipadé, kdy pfikaznik provadi ¢innosti sjednané
touto smlouvou v rozporu s touto smlouvou, zejména v pfipadé, ze pfikaznik bude v prodleni s plnénim
svych zavazk(l déle nez 7 kal. dni po terminech sjednanych touto smlouvou ¢i dohodnutych ucéastniky
v ramci realizace vlastniho dila nebo v pfipadé, ze kvalita nebo rozsah praci neodpovida podminkam
sjednanym touto smlouvou a pfikaznik i pfes pisemné upozornéni pfikazce neucini napravu. Pravni u&inky
odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi. Ozndmeni o odstoupeni se
doru€uje na posledni znamou adresu pfikaznika. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na povinnost uhradit
Skody, jez v souvislosti s odstoupenim pfikazce vzniknou a na povinnost uhradit k okamZiku odstoupeni
nabéhlé majetkové sankce dohodnuté touto smlouvou.



Kazda ze smluvnich stran ma pravo odstoupit od smlouvy pfipadé, ze bylo rozhodnuto o prohlaseni
konkurzu na majetek nékteré smluvni strany nebo jinym zplsobem o uUpadku smluvni strany s vyjimkou
rozhodnuti o reorganizaci, to vSe dle zakona €. 182/2006 Sb., insolven&ni zakon v platném znéni.

9.4. Tato smlouva bude v souladu se z.¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv v platném znéni uvefejnéna v registru smluv. Uvefejnéni
smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

9.5. Pfikaznik je povinen uchovavat po dobu 10 let od skonceni plnéni zakazky doklady souvisejici s
plnénim této zakazky a je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je
zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladu.

9.6. Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

9.7. Prikaznik se zavazuje, ze bude po dobu trvani této smlouvy i po jejim skonéeni s vynaloZzenim potfebné
odborné a dalSi péCe zachovavat micenlivost o v8ech technickych a obchodnich udajich, jakoz o vSech
dalSich skute¢nostech, o kterych se od piikazce nebo jinak v ramci pIlnéni této smlouvy dozvi. Zavazky
pfikaznika stanovené k ochrané informaci pfikazce, které jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi nebo
davérnymi informacemi pfikazce, plati i po zaniku zavazku této smlouvy.

9.8. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky.

9.9. Obé strany prohlasuji, ze doSlo k dohodé o celém obsahu této smlouvy, a ze smlouva byla uzaviena
po vzajemném projednani a precteni, podle jejich pravé a svobodné vdle.

9.10. Ugastnici smlouvy podpisem této smlouvy potvrzuji, Ze pfilohy oznagené v této smlouvé prevzali pred
podpisem této smlouvy a maji je v kompletni podobé pro uéely pInéni této smlouvy k dispozici.

9.11. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta dne 19.3.2025, Cislo usneseni 173/2025.
9.12. Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz jeden obdrzi pfikazce a jeden obdrzi pfikaznik.

9.13. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi z.C.
89/2012, ob&anského zakoniku v platném znéni.

V Rychnové nad Knéznou dne 24.3.2025 V Hradec Kralové dne 21.3.2025
Za pfikazce: Pfikaznik:
Za mésto Rychnov nad Knéznou VANIDOX s.r.o.

Ing. Jan Skofepa, starosta Jaroslav Dostal, jednatel



