
Smlouva o dílo 2025030611

Příloha č. 3

„Havarijní oprava střešního pláště části 6 a části 3 dle situačního plánu na MŠ
Duha, Soběslav“

I.
Smluvní strany

1) Objednatel:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupené: 
kontaktní osoba:

bankovní spojení: 
dále jen „objednatel"

a

2) Zhotovitel:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupená: 
kontaktní osoba: 
tel./e-mail:

dále jen „zhotovitel",

Město Soběslav
náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik Měl) Soběslav
tel.:  e-mail: 
19-0701490399/0800

HT-IZOL s.r.o.
Železná 366, Tábor, 390 02
06356532
CZ06356532
Jiří Hořejší - jednatel
Jiří Hořejší - jednatel

společně také „smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva” 
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský

zákoník”.

Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, 
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související 
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
je „Havarijní oprava střešního pláště části 6 a části 3 dle situačního plánu na MŠ 
Duha, Soběslav" dále jen „předmět díla", nebo „dílo".
Technická specifikace díla a související požadavky objednatele jsou vymezeny oceněným 
položkovým rozpočtem (příloha č. 1 smlouvy) a touto smlouvou.

Jedná se o pokládku nové střešní fólie tl. 1,5mm na separační geotextílii, opracování 
detailů a napojení na atiku.

Zakázka bude provedena v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provedení zakázky.



2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu 
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na 
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

3) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky:
a) zajistit provádění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
b) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
c) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech 

materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při provádění díla v souladu 
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,

d) provádění prací podle podmínek vlastníků dotčených sítí,
e) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

lil.
Cena díla a platební podmínky

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších 
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné 
realizaci díla.
Celková cena díla:

Cena díla celkem bez DPH 598 192 Kč bez DPH
DPH 21 % 72 381 Kč bez DPH

Cena díla celkem včetně DPH 723 812 Kč 
Záloha na dílo 50% z ceny díla 361 906,- Kč

2) Rozpis ceny je uveden v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy 
a zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 
zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského 
zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo. Úplnost 
rozpočtu je tím zaručená. Oceněný soupis prací slouží pro účely fakturace a ocenění 
víceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, 
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na 
straně zhotovitele nárok na zaplacení jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě 
řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen „daňový doklad”, se všemi 
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla 1x 
měsíčně. Po dokončení díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné faktury. Tento 
daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na případné více 
práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a předložit 
objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění dle zákona 
č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty.

6) Daňový doklad bude vystaven s uvedenou lhůtou splatnosti 30 (slovy: třicet) dnů ode dne 
doručení objednateli.

7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky 
z účtu objednatele.

IV.
Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

1) Místo provedení díla
Sídliště Míru 750, Soběslav, 392 01 - katastrální území Soběslav.
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2) Čas provádění díla
Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:
a) zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy
b) dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.5. 2025

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací. 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných 
překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání 
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Dokončení díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad 

a nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a) 

tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí 
dokončeného díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů 
po dokončení díla (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

5) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku 

smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku 
VIL, odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou.
7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující:
• identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
• identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
• seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla 

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli 
předány,

• datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
• příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel 

dílo s vadami či nedodělky, dále jen „vady",
• datované podpisy smluvních stran a
® přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty 

použitých materiálů a zařízení, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků 
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu 
díla, apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody 
na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody 
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu 
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě, ani 
ve spojení s jinými, nebránily řádnému užívání předmětu díla, nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo 
vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato 
s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad 
včetně způsobu a Ihůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany 
dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.
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v.
Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit rádně a včas. Zhotovitel provede 
dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a 
technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován 
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy 
o dodržování zásad BOZP.

5) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny 
údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za 
jeho uchování zodpovídá zhotovitel.

6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská 
opatření (DIO) a vytýčení stávajících inženýrských sítí.

7) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům 
sousedních nemovitostí. Zároveň zajistí bezpečný přístup složkám záchranného 
integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).

8) Elektrická energie a voda pro provádění díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, 
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou 
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně 
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

9) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola" a zhotovitel je 

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené 
části díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, 
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně 
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly 
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese 
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce smlouvy přes to, 
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit 
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je
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oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla 
či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré 
náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným 
zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto
stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu 
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude-li dohodnuto jinak) nesmí být 
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem 
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny dohodnout se 
na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné 
porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli předložit.

11) Poddodavateié zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li 
objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že 
určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost 
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá 
pověřit plněním částí závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však do 
3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak 
zápisem ve stavebním deníku).

12) Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli, 

nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této 
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. 
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí 
jako jeho pracovníci, poddodavateié, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště
Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména obaly 

a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen 
na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po obdržení 
takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním deníku), nejpozději 
však ke dni předání dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně 

uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, do 
původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne 
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
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staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví 
právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto Činností má 
objednatel, nebojím určené třetí osoby přístup na staveniště.

VI.
Záruka za jakost díla

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,
b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 

převzetí díla objednatelem.

b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle 
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záruční době
Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
písemným oznámením, dále jen „reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou) 
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského 
zákoníku, se nepoužijí.

5) Lhůty pro odstranění vad
a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich 

reklamaci.
b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30 

(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů 
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad 
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, 
dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím 
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, 
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, 
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je 
možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody

1) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění podle článku IV. odst. 2) 
písm. b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, za každý 
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel 
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání a 
převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užívání 
stavby a pokud zhotovitel neodstraní rádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
(slovy: jeden tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. 
To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší 
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu 
s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a 
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě 
písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí 
příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín 
splatnosti účetních dokladů o více než 60 (slovy: šedesát) dnů, čímž není dotčena 
povinnost objednatele zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 (slovy: patnácti) denní Ihůty, která počíná 
běžet dnem účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené Ihůty provedou obě 
smluvní strany vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části 
díla a staveniště objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato Ihůta 
30 (slovy: třiceti) dnů. Tato Ihůta se začíná počítat od následujícího dne po dni účinnosti 
odstoupení od smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy 
až do doby skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí.
• na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od 

smlouvy a
• hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel 

zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky 

a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena 
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti 
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené 
před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a 
představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen 
těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám 
a službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.
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IX.
Závěrečná ujednání

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedílnou součástí smlouvy je níže uvedená příloha smlouvy:
a) příloha č. 1 a 2 - Oceněný položkový rozpočet

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele 
a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, 
vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s 
prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost 
při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným 
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího 
písmene,

c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle zákona 
č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 (slovy: deseti) pracovních 
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

6) Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
(slovy: dvou) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty 
může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného 
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
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9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy 
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne..4.9,..03,- V Táboře dne 19.3. 2025

Objednatel: Zhotovitel:

I

HT-IZOLs.r.o. 
Jiří Hořejší 
jednatel
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. obj. 2025021211

in>
HTl IZC3L

Oprava střešního pláště MŠ Duha Soběslav - Město Soběslav část střechy č. 6

vypracoval: Jiří Hořejší

spol: HT-IZOL s.r.o.. Železná 366, Tábor, 390 02

varianta zateplení a pouze nová hydroizolace

Pops MJ Množství J. cena 
indexovaná Celková cena

Folie Fatrafol 810 pro kotvené střechy 1,5 mm m2 415

Geotextilie 300 g na m2 m2 415

Viplanyl lišta vnitřní 50x50 mm ks 92

Viplanyl stěnová lišta 50x50 ks 92

kotevní technika komplet střecha kpl 1

sanační střešní vpusť DN podle stávajídch ks 3

vlnovce a kužele ks 20

demontáž hromosvodové sítě kpl 1

vrtáky do betonu 5,5 ks 20

jeřábnické práce, přesun materiálu na střechu Kpl 1

PU tmel ks 8

oprava oplechování atiky, ukotvení a nátěr kpl 1

montážní poráce, komplet kpl 1

doprava pracovních sil a manipulace s materiálem po ploše kpl 1

474810,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET č. obj. 2025030411

Oprava střešního pláště MŠ Duha Soběslav - Město Soběslav část střechy č. 3

vypracoval: Jiří Hořejší

spol: HT-IZOL s.r.o., Železná 366, Tábor, 390 02

oprava včetně bednění a nové hydroizolace

Popis MJ Množství J cena 
indexovaná Celková cena

Folie Fatrafol 810 pro kotvené střechy 1,5 mm m2 68

Geotextilie 300 g na m2 m2 68

Viplanyl lišta vnitřní 50x50 mm ks 30

Viplanyl stěnová lišta 50x50 ks 20

stěnová lišta Viplanyl 10 cm ks 5

kotevní technika kom plet střecha kpl 1

chrfis'c DN 100 napojený do kotlíku ks 1

vlnovce a kužele ks 10

demontáž stávajícího bednění a folie, likvidace materiálu kpl 1

montáž nového bednění včetně OSB30 mm kpl 1

větrací komínky pasivní ks 4

větrací hlavice rotační ks 1

vrtáky do betonu 5,5 ks 5

jeřábnické práce, přesun materiálu na střechu Kpl 1

PU tmel ks 2

oprava oplechování atiky, ukotvení a nátěr kpl 1

montážní poráce, komplet nová hydroizolace kpl 1

doprava pracovních sil a manipulace s materiálem po ploše kpl 1

123382,00
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