
Číslo smlouvy Stavebníka: 01-192/CRA/S0458/006/2025

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. 2024-516635

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník") a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), v platném znění (dále jen „ZEK")

Vlastník sítě elektronických komunikací:

České Radiokomunikace a.s.
Se sídlem: Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO: 24738875
DIČ: CZ24738875
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 16505
Zastoupený: , technickým ředitelem, na základě plné

moci
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „ČRa")

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Se sídlem: 
Zapsaný:

IČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

(dále jen „Stavebník")

Cerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A
80478
65993390

Budějovice
, ředitelkou Správy České

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (tato síť dále jen „SEK") se rozumí stavba 
spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení 
veřejné komunikační sítě.

ČI. 1
Úvodní ustanovení

1.1 Společnost ČRa je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
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Stavebník ve smyslu Vyjádření k existenci SEK č. UPTS/OS/275319/2021 ze dne 
17.05.2021 vyvolává dle § 104 odst. 17 ZEK překládku dotčeného úseku SEK.

1.2 Překládka SEK dle této smlouvy je vedena pod označením:
„I/20 Severní spojka, České Budějovice".

Čl. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace překládky SEK v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou a úhrada nákladů překládky SEK ve smyslu § 104 odst. 17 ZEK, resp. 
závazek společnosti ČRa zajistit realizaci překládky SEK a závazek Stavebníka uhradit její 
náklady.

Čl. 3
Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována na nemovitostech a v rozsahu 
(územním i stavebnětechnickém) dle Projektové dokumentace překládky SEK „I/20 Severní 
spojka, České Budějovice", která je Přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Překládka").

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou :
- zajištění příslušného pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění 

stavby (Překládky) nebo příslušného územního souhlasu,
- zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření příslušné 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti/věcného břemene, a to dle vzoru ČRa 
a po schválení ze strany ČRa, s každým vlastníkem nemovitosti dotčené překládkou 
SEK,

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK").

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost ČRa.

3.5 Společnost ČRa je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
Překládky jinou osobou nese společnost ČRa odpovědnost, jako by Překládku realizovala 
sama.

3.6 Společnost ČRa je povinna zahájit práce na realizaci Překládky až na základě písemné 
výzvy Stavebníka doručené k rukám odpovědné osoby ČRa dle Čl. 8. této smlouvy (dále jen 
„Výzva") a po splnění všech podmínek dle této smlouvy a příslušných právních předpisů.

Čl. 4
Náklady na překládku SEK

4.1 Stavebník je na základě § 104 odst. 17 ZEK povinen nést náklady překládky dotčeného 
úseku SEK. Stavebník se zavazuje uhradit všechny náklady související s přípravou a 
realizací Překládky, především s vypracováním projektové a realizační dokumentace 
Překládky, její řádné projednání s příslušnými správními orgány, následné provedení 
realizace stavby (včetně materiálu, odvozu všech odpadů a začišťovacích prací), včetně 
nákladů na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické
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dokumentace, geometrického plánu, úhrady nákladů spojených se zřízením smluv o 
smlouvách budoucích o zřízení služebnosti/věcného břemene a smluv o zřízení 
služebnosti/věcného břemene, plateb spojených se zřízením služebností/věcných břemen ke 
všem pozemkům dotčeným Překládkou (a případně, bude-li třeba, i ke všem pozemkům 
dotčeným ochranným pásmem Překládky), a úhrady všech správních i jiných poplatků 
(včetně poplatků za podání návrhu na vklad služebností/věcného břemene do katastru 
nemovitostí).

4.2 Stavebník je dále povinen uhradit ČRa všechny sankce a/nebo nároky, které byla ČRa 
povinna zaplatit svým zákazníkům v souvislosti s omezením či přerušením poskytovaných 
služeb prostřednictvím SEK, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

4.3 Výše nákladů na Překládku dle bodu 4.1, 4.2 a 4.5 této smlouvy známých ke dni 
uzavření této smlouvy činí 413 400,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistatřinácttisícčtyřista korun 
českých) a jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, přičemž v konkrétních 
bodech a obsahu se může tato Příloha č. 1 měnit bez vlivu na cenu uvedenou v tomto bodě 
4.3.

4.4 Příslušná fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a vzniklých 
nákladů, resp. nároků ČRa v souladu s touto smlouvou a/nebo právními předpisy. K jakékoliv 
částce fakturované dle této smlouvy bude vždy připočtena DPH v sazbě nebo sazbách podle 
platných právních předpisů.

4.5 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti ČRa vzniknou další náklady 
na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 4. bod 4.3 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je 
společnosti ČRa uhradit. Může se jednat například o:
- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti/věcného břemene 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o zřízení 
služebnosti/věcného břemene, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného 
vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene 
rozhodnutím (blíže v Čl. 6. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 6. 
této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem věcných břemen (váznoucích na 
nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,

- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 
vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými,
- náklady na projekt dopravně inženýrských opatření,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými 
subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, které vzniknou 
zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou 
nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s 
realizací předmětného díla (resp. Překládky) podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, v platném znění,
- náklady související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 
Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro 
realizaci Překládky,
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- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v 
souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 
odborného výpočtu a návrhu,
- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 5
Platební podmínky

5.1 Jakoukoliv platbu dle této smlouvy je Stavebník povinen uhradit společnosti ČRa na 
základě daňového dokladu -  faktury (dále jen „faktura") vystavené společností ČRa a/nebo 
přímo subjektu určenému společností ČRa.

5.2 Faktura ČRa bude vystavena do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 
6. bod 6.7 této smlouvy, a to na náklady (resp. částky), které budou k datu vystavení faktury 
vyčísleny a společnosti ČRa známy (zejména pak na částku dle Čl. 4. bodu 4.3 této 
smlouvy), přičemž Stavebník je povinen takovou fakturu uhradit ve lhůtě 30 dnů od jejího 
vystavení. Platbu jinému subjektu určenému společností ČRa je Stavebník povinen uhradit 
do 30 dnů od příslušné výzvy k úhradě učiněné společností ČRa, nebo ve lhůtách a za 
podmínek sjednaných mezi ČRa a příslušným dotčeným subjektem.

5.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktura 
bude Stavebníkovi vždy zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

5.4 Platby dle této smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti ČRa uvedený 
v hlavičce této smlouvy, pokud nebude příslušnou fakturou nebo společností ČRa stanoveno 
jinak.

Čl. 6
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje poskytnout společnosti ČRa 
veškerou potřebnou součinnost, zejména pak zajistí koordinaci na staveništi a před realizací 
Překládky předá společnosti ČRa platné územní rozhodnutí.

6.2 ČRa se zavazuje, že realizaci Překládky zajistí nejpozději do 60 dnů od okamžiku, kdy 
budou současně splněny všechny následujících skutečnosti: i) doručena Výzva, ii) naplněny 
všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK a iii) splněny povinnosti Stavebníka před 
realizací překládky, výslovně uvedené v předchozím bodě 6.1 tohoto článku.

6.3 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností ČRa a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 ZEK k úpravě vzájemných právních 
vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti/věcného břemene a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti/věcného břemene (popřípadě jiné písemné smlouvy), event. dojde ke zřízení 
služebnosti/věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení. Výslovně se tak uvádí, že náhrady 
za zřízení takových služebností/věcných břemen, které společnost ČRa vlastníkům
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 ZEK 
povinen uhradit společnosti ČRa jako náklady vzniklé společnosti ČRa v souvislosti 
s Překládkou, nebo je bude hradit dle bodu 6.4 tohoto článku. Stejně tak je Stavebník 
povinen uhradit společnosti ČRa jakékoliv související platby, zejména náklady na uhrazení
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správních poplatků za vklad služebností/věcných břemen do katastru nemovitostí, případně 
náklady vzniklé společnosti ČRa v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

6.4 Aniž tím je dotčeno výše uvedené, Stavebník je výslovně povinen uhradit jednorázovou 
platbu za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti/věcného břemene každému 
vlastníku pozemků dotčených Překládkou. Stavebník se zavazuje tuto platbu uhradit podle 
podmínek příslušné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti/věcného břemene 
nebo smlouvy o zřízení služebnosti/věcného břemene, pokud bude Stavebník jednou ze 
stran některé z těchto smluv. V případě, že Stavebník nebude stranou žádné z těchto smluv, 
zavazuje se uhradit tuto platbu jiným způsobem, na kterém se shodne společnost ČRa a 
vlastník pozemků dotčených překládkou, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy k 
úhradě. Stavebník se zavazuje neprodleně po zaplacení jednorázové úhrady předat ČRa 
doklad osvědčující provedení platby.

6.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti ČRa při uzavírání smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti/věcného břemene a po realizaci Překládky při uzavírání 
smlouvy o zřízení služebnosti/věcného břemene veškerou potřebnou součinnost, včetně 
toho, že se na výzvu ČRa stane stranou kterékoliv ze shora uvedených smluv.

6.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 6. bodu 6.2 této smlouvy se prodlužuje o tolik 
dnů, o kolik byť započatých dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být 
případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti ČRa.

6.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

6.8 Stavebník pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro plnění, které není předmětem 
daně a není v postavení osoby povinné k dani.

Čl. 7 
Sankce

7.1 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou kterékoliv 
částky, k jejíž úhradě je dle Čl. 4. bodů 4.1, 4.2, 4.3 a 4.5, Čl. 5. bodu 5.2 a Čl. 6. bodů 6.3 a
6.4 této smlouvy povinen, resp. pro případ jakéhokoliv porušení závazku k úhradě dle 
některého z těchto uvedených bodů, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti ČRa smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Pro případ porušení jakéhokoliv závazku Stavebníka dle Čl. 4., 5., 6. a/nebo 8. této 
smlouvy se Stavebník zavazuje uhradit ČRa smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
případ porušení a rovněž za každý, i započatý, kalendářní týden, kdy je Stavebník v prodlení 
se splněním kteréhokoliv závazku dle Čl. 4., 5., 6. a/nebo 8. této smlouvy, nejedná-li se o 
případy dle předchozího bodu 7.1 tohoto článku, které se řídí tam uvedenou sankcí.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení příslušné písemné výzvy k úhradě.

7.4 Povinností zaplatit smluvní pokutu či přímo jejím zaplacením není jakkoliv dotčeno právo 
na náhradu škody, a to v plné výši. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i 
opakovaně, její celková výše není omezena.
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ČI. 8
Kontaktní osoby a ochrana osobních údajů

8.1 Kontaktní osoby smluvních stran:

a) Za ČRa:
ve věcech smluvních: 
e-mail: tel.

ve věcech technických: 
e-mail: ~ tel.

odpovědná osoba pro obdržení Výzvy

e-mail: , tel.
adresa pro doručení: shodná se sídlem ČRa

b) Za Stavebníka:
ve věcech smluvních:
e-mail:'' • tel. neuváděn

ve věcech technických:
e-mail: tel.

8.2 Každá ze smluvních stran potvrzuje, že bude zpracovávat jako správce osobní údaje 
kontaktních/odpovědných osob druhé smluvní strany uvedené v této smlouvě. Tyto osobní 
údaje budou zpracovávány pouze pro účely správy smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám a nebudou rovněž 
předány do zemí mimo EU. Po skončení trvání této smlouvy budou osobní údaje 
uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů příslušné smluvní 
strany.

8.3 Každá ze smluvních stran se zavazuje informovat kontaktní/odpovědné osoby jednající 
za ni o tom, jak bude druhá smluvní strana zpracovávat jejich osobní údaje a poučit je o 
jejich právech vyplývajících z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

ČI. 9
Odstoupení od smlouvy

Za porušení této smlouvy podstatným způsobem se mimo jiné výslovně považuje prodlení 
Stavebníka s úhradou některé platby dle této smlouvy, kdy toto prodlení trvá déle než 20 
dnů, přičemž společnost ČRa je pak oprávněna od této smlouvy odstoupit.

ČI. 10
Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této 
smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 548 a § 549 občanského zákoníku.
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10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Společnost ČRa je oprávněna ke 
splnění předmětné podmínky.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

11.1 Písemnosti dle této smlouvy se doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
neoznámí-li písemně smluvní strana druhé smluvní straně adresu jinou.

11.2 Tato smlouva je vypracována ve 3 (třech) vyhotoveních, přičemž 2 (dvě) vyhotovení 
obdrží Stavebník a 1 (jedno) vyhotovení obdrží ČRa.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na 
tuto smlouvu neuplatní.

11.4 Práva ČRa z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se promlčí uplynutím 15 let ode dne, 
kdy společnost ČRa mohla dané právo uplatnit poprvé.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že Stavebník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6 Společnost ČRa je oprávněna započíst si svou pohledávku oproti jakékoliv pohledávce 
Stavebníka dle této smlouvy nebo v souvislosti sní bez ohledu na § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku. Společnost ČRa je oprávněna postoupit jakoukoliv pohledávku za 
Stavebníkem z této smlouvy i tuto smlouvu třetí osobě. Stavebník bude při postoupení této 
smlouvy oprávněn odmítnout osvobození ČRa od jejích povinností, pouze pokud třetí osoba 
(postupník) by vůči Stavebníkovi měla peněžitý dluh a zároveň by k okamžiku postoupení 
byla její schopnost tento dluh splnit menší než schopnost ČRa.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že ČRa není odpovědná za porušení povinností z této 
smlouvy s výjimkou odpovědnosti za újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

11.8 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných číslovaných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, a to včetně tohoto ustanovení 
samotného.

11.9 Smluvní strany se dohodly, že veškerá právní jednání (včetně odstoupení, pokud bude 
kterákoliv smluvní strana k takovému právnímu jednání oprávněna) budou smluvní strany 
činit pouze písemně, a to pouze formou listiny opatřené podpisem osoby oprávněné jednat 
za příslušnou smluvní stranu (úředně ověřeným v případě, kdy to vyžadují právní předpisy) 
doručené osobně, poštou či kurýrní službou. Právní jednání dle předchozí věty nelze činit 
elektronickými či jinými technickými prostředky.

11.10 Je nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy nezákonným, neplatným, 
neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na zákonnost, platnost, 
účinnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy, pokud se důvod nezákonnosti, 
neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti týká jen takové části právního jednání, 
kterou lze od ostatního obsahu oddělit a lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i 
bez této nezákonné, neplatné, neúčinné či nevymahatelné části, rozpoznala-li by smluvní 
strana její nezákonnost, neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost včas. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy jedné ze smluvních stran adresované 
druhé smluvní straně nahradit všechna tato nezákonná, neplatná, neúčinná nebo
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nevymahatelná ustanovení, ke kterým se nepřihlíží, ustanoveními zákonnými, platnými a 
vymahatelnými, která co možná nejvíce budou vyjadřovat původní záměr smluvních stran.

11.11 Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy bude s konečnou platností řešen věcně a místně 
příslušným soudem České republiky. Podmínky dohodnuté v této smlouvě se považují za 
důvěrné.

11.12 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami.

11.13 Poté, co si tuto smlouvu přečetly, smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy, 
prohlášení, záruky, práva a závazky v ní obsažené jsou projevem jejich pravé a skutečné 
vůle, a že tato smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody, nikoli pod nátlakem 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní 
strany tuto smlouvu podepisují.

Přílohy :
1. Vyčíslení nákladů na Překládku ke dni uzavření této smlouvy
2. Projektová dokumentace Překládky

V Praze dne....................

České Radiokomunikace a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.18 
1 15:46:53+01'00'

technický ředitel

V ................ dne.....................

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ředitelka Správy České Budějovice
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Pňloha č. 1. Vyčíslení nákladů na Překládku ke dni uzavření této sm louvy

"Stavebník" V lastník SEK  (CRa)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace České Radiokom unikace a.s. 

Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 S kokanská 2117/1 Praha 6

Název Stavby: l/20 SO 458České Budějovice, severní spojka
Místo stavby, adresa : České Budějovice, severní spojka

Popis činnosti M.j. Jednotková cena Množství Cena celkem
Projektové řízení zakázky a zajištění SLA m d 7 Kč

Zemní práce
Geodetické vytýčení trasy po realizací do 200m k s 1 Kč

Výkop a zához stávající OS pro pofouknutí rezervy OK k s 1 Kč

Výkop a zához pofukových děr k s 2 Kč

Optika
Předměření optického kabelu před přeložkou OTDR s ta v b a 1 Kč

Závěrečné doměření optického kabelu po přeložce OTDR a FOT EXFO s ta v b a 1 Kč

Vyfukování OK do HDPE trubky m 260 0 Kč

Zafukování OK do HDPE trubky m 265 0 Kč

Svaření vlákna ve spojce k s 4 8 Kč

Montáž spojky vl.manag.(2,4) bez mont.vl k s 1 Kč

Montáž průchodky Jackmoond k s 1 Kč

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení TZ a vyhotovení protokolů 0 
provedeném měření s ta v b a 1 Kč

Ochranné trubky
Kalibrace trubky m 2 6 5 0 Kč

Zkouška tlaková trubky m 2 6 5 0 Kč

Montáž spojky, redukce mechanické rozeb k s 12 Kč

Montáž trubka půlená opravná 40 mm k s 3 Kč

Geodetické práce
Doměření trasy do 1km pevná částka ks 1 Kč

Zapracování nové dokumentace do stávající ks 1 Kč

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení a vyhotovení protokolů 0 
provedeném měření s ta v b a 1 Kč

Věcná břemena 
HZS
H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a h o d in a 16 Kč

Doprava
Doprava osobním automobilem km 4 4 0 Kč

Doprava montážním automobilem k m 4 4 0 Kč

Poplatky
Dodávka materiálu
S p o jk a  o p t ic k á  C o y o te  R il O n  L in e ks 1 Kč

Spojka půlená trubky 40 mm - zámek ks 4 Kč

Trubka půlená opravná 40 mm - 2 m ks 2 Kč

Rekapitulace:
Zemní práce
Optika
Ochranné trubky
Geodetické práce
HZS
Doprava
Dodávka materiálu 
Inženýrská a obstaravatelská činnost
Projektové řízení zakázky a zajištění SLA

CELKEM bez DPH 413 400,00 Kč

Výše uvedené vyčíslení nákladů nezahrnuje výkopové práce a pokládku nových GDPE trubek vedení včetně jeich ochrany. Výkopové práce a pokládku nových GDPE 
trubek vedení včetně ochrany provede stavebník na svoje náklady za dozoru vlastníka SEK, nebojím pověřeného susbdodavatele společnost Vegacom a.s.
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