
DÍLČÍ SMLOUVA 

Číslo související Rámcové dohody:  01PU-005124 

Číslo dílčí smlouvy: 26ZA-003961 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

D1 Běžné prohlídky mostů a propustků - 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále 

jako „Dílčí smlouva“): 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

zápis v obchodním rejstříku:  Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 

právní forma:  státní podnik 

bankovní spojení:   

zastoupeno:   

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:  

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:  

tel:  

 

(dále jen „ŘSD“) 

a 

Společnost DOSING-SAEETYPRO-PRIS-ROAD CS-RD BPM, 

zastoupená Správcem společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o. 

IČO:    18824943   

DIČ:    CZ18824943 

se sídlem   Kounicova 271/13, 602 00 Brno  

zastoupeným     

bankovní spojení:    

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně,  

oddíl C, vložka 1391 

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce 1)  

 

a 

 

 

 

 



SAFETY PRO s.r.o. 

se sídlem:   Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc  

zastoupený:     

IČO:    28571690  

DIČ:    CZ28571690 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  Krajský soud v Ostravě, 

oddíl C, vložka 43822 

(dále též „Společník 2“) 

 

a 

 

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 

se sídlem:   Osová 717/20, Starý Lískovec. 625 00 Brno  

IČO:    46974806  

DIČ:    CZ46974806  

zastoupený:     

 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  Krajský soud v Brně,  

oddíl C, vložka 7545 

(dále též „Společník 3“) 

 

a 

 

Road control system a.s. 

se sídlem:   Sládkova 1920/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO:    27796558  

DIČ:    CZ27796558 

zastoupený:    

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  Krajský soud v Ostravě, 

oddíl B, vložka 3212 

(dále též „Společník 4“) 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

 Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 

stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 

smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:        

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů a propustků na   

dálnici D1 ve správě SSÚD 4 Domašov. 



množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 – Oceněný soupis služeb 

                                         dle přílohy č. 3 - Seznam mostů  

3. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 

dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 

dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 

vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění. 

4. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 

plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH. 

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1 km 141,500 – 

188,740. 

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do: 

Mostní objekty ve stupni I. – IV. 

- do 90 dnů od dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy včetně projednání s majetkovým 

správcem (dále jen „MS“) a zápisem do CEV. 

 

7.  Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 

odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.      

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál. 

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:  

 Příloha č. 1 – Specifikace plnění 

 Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb 

            Příloha č. 3 – Seznam mostů  

            Příloha č. 4 – Postup při zadávání požadavků a popis úprav modulů údržby 

 Příloha č. 5 – Harmonogram BMP 

            Příloha č. 6 – Předávací protokol – vzor 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

Digitálně podepsal:

Datum: 24. 3. 2025



PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této 

příloze jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy 

mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce. 

 

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy 

ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.  dle následujícího seznamu. Předpisy 

ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí 

být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 

MD. 

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 

ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

2) Směrnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) – Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, která je uvedena 

na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

3) Směrnice s. p. 10-S-18.4 (4/2019) - Provádění údržbových prací a oprav pozemních 

komunikací, která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které 

jsou k dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 

22.11.2016 – MD – OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016 

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK 

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK 

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví 

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-Hodnocení existujících konstrukcí 

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-Doplňující ustanovení. 

 Legislativa 

11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 

dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013. 

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací. 

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem. 

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek. 

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích. 

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí. 

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 



18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací. 

19) TP 86 Mostní závěry. 

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací. 

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací. 

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 

27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 

2011. 

 

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

Obecná specifikace – běžné prohlídky mostů (BPM) 

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 

ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) a rozřazením vad do kategorií. Přesné 

umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy. 

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů 

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221 

b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů 

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 

dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. Pokud 

v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem 

do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny. 

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují) 

Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových prefabrikátů, 

na případné chybějící bude upozorněno. 

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS) 

Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky a 

údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí obsahovat alespoň 

tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy dálnice; celkový kolmý boční 

pohled na most (pokud je to možné), u přesypaných mostů (propustků) celkové pohledy na obě 

čela; další fotografie dle ČSN 73 6221 

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS) 

Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS) 

f) Zanesení do CEV (BMS) 

g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS) 

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 

Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému 

CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl.3.3.  

Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 

doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. 



 

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad 

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do 

tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí 

sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce 

„Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ 

Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto 

rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání 

závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD. 

 

Tabulka „Přehled opatření – mosty“ 

Číslo 

silnice 

- Objektu Název 

objektu 

Opatření Závada Stupeň 

naléhavosti 

Datum 

prohlídky 

Druh 

prohlídky 

Kategorie 

vady 

Vadu 

odstraňuje 

           

generuje systém CEV (BMS) doplní se 

 

Kategorie vad: 

A) Ložiska 

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO 

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem 

sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 

osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace otvorů po 

diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch betonu 

předpjatých konstrukcí – tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí. 

C) Opravy v prostoru říms 

reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel (nikoliv 

celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové zábrany, 

oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna) 

D) Opravy v prostoru vozovky 

odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna těsnicích 

profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového mostního závěru, 

lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky na mostě… 

E) Ostatní údržbové práce 

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 

přesypaných objektech, zeleň 

F) Jinde neuvedené 

závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo 

položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná výměna 

izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek…) 



Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD 

odevzdá podklady dle čl. 3.2. 

  

3.2 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti 

Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, přičemž 

může být zadána najednou pro BPM. 

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se směrnicí č. 10-S-18.4, v aktuálním znění. 

Pracovní deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací. 

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován. 

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD. 

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv 

třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83. 

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané SSÚD, 

na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna. 

ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele na 

úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinné dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný možný termín k 

provedení Plnění. 

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 

majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 

kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 

majetkového správce.  

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. Kontaktních informací v dílčí 

smlouvě. 

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za 

SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě: 

a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu; 

b) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření – mosty“; 

c) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů včetně všech výše 

uvedených příloh v otevřeném formátu. 

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do: 

první BPM:  do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 

 

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ  

Dálnice D1 v úseku km 141,500 - 188,740 

 

 

 



Název položky Jednotka
Cena v Kč                            

bez DPH

Počet 

prohlídek

Celkem za položku Kč 

bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)

most s délkou přemostění < 10 m                  

most s délkou přemostění 10 až 20 m                  

most s délkou přemostění 20 až 50 m                  

most s délkou přemostění 50 až 90 m                  

velké mosty nad 400 a atypická řešení                  

232 900,00               

Příloha č. 2 Oceněný soupis služeb

Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků  - oblast 2, D1 km 141,500 - 188,740

Celkem

 D1 Běžné prohlídky mostů 2025



Běžné prohlídky mostů - SSÚD Domašov

p.č.
číslo

silnice
objektu

druh 

objektu
název mostu

délka

přem.

(m)

stav NK stav SS správce

most s 

délkou 

přemostě

ní < 10 m

most s 

délkou 

přemostě

ní 10 až 

20 m

most s 

délkou 

přemostě

ní 20 až 

50 m

most s 

délkou 

přemostě

ní 50 až 

90 m

most s 

délkou 

přemostě

ní 90 až 

150 m

most s 

délkou 

přemostě

ní 150 až 

250 m

most s 

délkou 

přemostě

ní 250 až 

400 m

velké 

mosty 

nad 400 a 

atypická 

řešení

1 D1 176..1 Most Dálniční most přes polní cestu 11,41 I -Bezvadný I -Bezvadný Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

2 D1 176..2 Most Dálniční most přes polní cestu 11,41 I -Bezvadný I -Bezvadný Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

3 D1 177..3 Most Dálniční most přes místní potok 2,50 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

4 D1 178..1 Most Dálniční most přes údolí Oslavy 422,50 II - Velmi dobrý III - Dobrý Domašov 0 0 0 0 0 0 0 1

5 D1 178..2 Most Dálniční most přes údolí Oslavy 422,50 II - Velmi dobrý III - Dobrý Domašov 0 0 0 0 0 0 0 1

6 D1 179..3 Most Dálniční most přes trať ČD 12,00 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

7 D1 181..1 Most Dálniční most přes silnici III/03719 22,41 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

8 D1 181..2 Most Dálniční most přes silnici III/03719 22,41 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

9 D1 182..3 Most Dálniční most přes místní potok 3,94 II - Velmi dobrý III - Dobrý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

10 D1 183..3 Most Dálniční most přes místní potok 3,00 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

11 D1 184..1 Most Dálniční most přes silnici II/602 56,28 III - Dobrý III - Dobrý Domašov 0 0 0 1 0 0 0 0

12 D1 184..2 Most Dálniční most přes silnici II/602 56,28 III - Dobrý III - Dobrý Domašov 0 0 0 1 0 0 0 0

13 D1 185..3 Most Dálniční most přes místní potok 4,20 III - Dobrý III - Dobrý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

14 D1 186..1 Most Dálniční most přes polní cestu 9,47 I - Bezvadný III - Dobrý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

15 D1 186..2 Most Dálniční most přes polní cestu 9,47 I - Bezvadný III - Dobrý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

16 D1 187..1 Most Dálniční most přes silnici III/0029 20,40 I - Bezvadný II - Velmi dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

17 D1 187..2 Most Dálniční most přes silnici III/0029 20,24 I - Bezvadný II - Velmi dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

18 D1 188..3 Most Dálniční most přes potok 5,00 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

19 D1 190..1 Most Dálniční most přes potok a polní cestu 83,12 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Domašov 0 0 0 1 0 0 0 0

20 D1 190..2 Most Dálniční most přes potok a polní cestu 86,00 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Domašov 0 0 0 1 0 0 0 0

21 D1 192..1 Most Dálniční most přes polní cestu do obce Holubí Zhoř 12,00 I - Bezvadný III - Dobrý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

22 D1 192..2 Most Dálniční most přes polní cestu do obce Holubí Zhoř 12,00 I - Bezvadný IV - Uspokojivý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

23 D1 195..1 Most Dálniční most přes polní cestu a potok Drchalku u obce Jáchymov 18,04 I - Bezvadný III - Dobrý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

24 D1 195..2 Most Dálniční most přes polní cestu a potok Drchalku u obce Jáchymov 18,04 I - Bezvadný IV - Uspokojivý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

25 D1 196..1 Most Dálniční most přes sil. III/3924, Nové Sady - Holubí Zhoř 16,22 II - Velmi dobrý III - Dobrý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

26 D1 196..2 Most Dálniční most přes sil. III/3924, Nové Sady - Holubí Zhoř 16,22 I - Bezvadný IV - Uspokojivý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

27 D1 198..1 Most Dálniční most přes silnici III/3928, Velká Bíteš - Jindřichov 19,58 II - Velmi dobrý III - Dobrý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

28 D1 198..2 Most Dálniční most přes silnici III/3928, Velká Bíteš - Jindřichov 19,58 III - Dobrý III - Dobrý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

29 D1 199..3 Most Dálniční most přes potok do Rajhradského rybníka 2,50 III - Dobrý III - Dobrý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

30 D1 201..2 Most Dálniční most přes silnici II/399 na MÚK Velká Bíteš 23,91 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

31 D1 202..1 Most Dálniční most přes silnici II/395, Velká Bíteš - Košíkov 16,66 II - Velmi dobrý III - Dobrý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

32 D1 202..2 Most Dálniční most přes silnici II/395, Velká Bíteš - Košíkov 16,66 II - Velmi dobrý III - Dobrý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

33 D1 205a1 Most Ekodukt v km 169,74 39,25 I - Bezvadný I - Bezvadný Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

34 D1 208..3 Most Dálniční most přes polní cestu 6,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

35 D1 209a1 Most Ekodukt v km 175,611 39,25 I - Bezvadný I - Bezvadný Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

36 D1 212..1 Most Dálniční most přes silnici II/386 38,38 I - Bezvadný II - Velmi dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

37 D1 212..2 Most Dálniční most přes silnici II/386 38,38 I - Bezvadný II - Velmi dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

38 D1 213..1 Most Dálniční most přes silnici III/3842 22,44 I - Bezvadný I - Bezvadný Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

39 D1 213..2 Most Dálniční most přes silnici III/3842 22,44 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

40 D1 214..1 Most Dálniční most přes polní cestu 6,17 I - Bezvadný I - Bezvadný Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

41 D1 214..2 Most Dálniční most přes polní cestu 6,17 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

42 D1 215..3 Most Dálniční most přes polní cestu 7,00 III - Dobrý IV - Uspokojivý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

43 D1 219..3 Most Dálniční most přes lesní cestu 6,57 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

44 D1 222..3 Most Dálniční most přes náhon u Veselky 4,00 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

45 D1 223..1 Most Dálniční most přes silnici III/15268 34,34 III - Dobrý III - Dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

46 D1 223..2 Most Dálniční most přes silnici III/15268 34,34 III - Dobrý III - Dobrý Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

47 D1 224..1 Most Dálniční most přes silnici 13,57 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

48 D1 224..2 Most Dálniční most přes silnici 13,57 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý Domašov 0 1 0 0 0 0 0 0

Celkem za Domašov 14 15 13 4 0 0 0 2



Běžné prohlídky mostů - SSÚD Domašov

p.č. číslo
silnice

objektu
druh 

objektu
název mostu

délka
přem.

(m)
stav NK stav SS správce

most s 
délkou 

přemostě
ní < 10 m

most s 
délkou 

přemostě
ní 10 až 

20 m

most s 
délkou 

přemostě
ní 20 až 

50 m

most s 
délkou 

přemostě
ní 50 až 

90 m

most s 
délkou 

přemostě
ní 90 až 
150 m

most s 
délkou 

přemostě
ní 150 až 

250 m

most s 
délkou 

přemostě
ní 250 až 

400 m

velké 
mosty 

nad 400 a 
atypická 
řešení

1 D1 193..3 Most Dálniční most přes potok Jelenka 3,00 IV - Uspokojivý V - Špatný Domašov 1 0 0 0 0 0 0 0

2 D1 201..1 Most Dálniční most přes silnici II/399 na MÚK Velká Bíteš 24,03 IV - Uspokojivý VI - Velmi špatný Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

3 D1 220..1 Most Dálniční most přes silnici III/3947 39,87 VI - Velmi špatný VI - Velmi špatný Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

4 D1 220..2 Most Dálniční most přes silnici III/3947 39,87 VI - Velmi špatný VI - Velmi špatný Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

5 D1 221..1 Most Dálniční most přes místní komunikaci 34,34 V - Špatný V - Špatný Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

6 D1 221..2 Most Dálniční most přes místní komunikaci 34,34 V - Špatný V - Špatný Domašov 0 0 1 0 0 0 0 0

Celkem za Domašov 1 0 5 0 0 0 0 0
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CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 

údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu) 

 

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV.  Byl upraven 

postup při zadání požadavků údržby  a možnost zadávání splnění požadavků.  

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 

prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby   

je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce. 

Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 

Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby. 

 

Metodika 

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 

zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 

přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění. 

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 

závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.  

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 

v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu. 

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 

ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 

údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 

(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat). 

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 

dokončit/upravit  konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 

sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 

uloží v kartě údržby mostu. 

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy, 

následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 

správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav. 

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 

provedeny. 

Nová úprava údržbového modulu 

Do údržbového modulu bylo doplněno: 

- nový číselník položek údržby, 

- aktualizovaný katalog závad mostů, 

- možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu, 

- karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků 
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Nový číselník položek údržby 

Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 

tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 

zatím obsahuje cca 70 položek. 

Základní členění je na položky: 

- běžné nestavební údržby (bú), 

- stavební údržby (sú), 

- vypracování DP/PD (dp/pd), 

- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R), 

- investice vyžadující vypracování PD (IN) 

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 

položky je možné zadat předpokládaný objem prací. 

Aktualizovaný katalog závad 

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 

pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 

zapracován nový číselník položek údržby.  

Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 

provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.). 

V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 

závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky. 

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 

mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 

je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 

popisu závady v prohlídce. 

Základní výběr závad se provádí podle: 

- typu závady, 

- části mostu (konstrukční část), 

- druhu materiálu části mostu, 

 

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu 

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 

údržby již přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je možné 

vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 

k popisované závadě.  Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 

z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 

údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 

upřesněním zpracovatele prohlídky. 

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 

prací.  
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Zpracování požadavků údržby 

Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 

údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená. 

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 

Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 

požadavky. Při tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 

v evidenčním modulu.  

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 

ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 

nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 

to provádí při dokončení prohlídky. 

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 

seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 

provedených požadavků. 

Karta údržby mostu 

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 

Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 

aktualizuje na základě provedených změn. 

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, nebo je možné 

v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů. 

 

Postup při zadávání požadavků údržby 

Zpracování prohlídky  

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 

jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 

(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).  

V prohlídce mají být popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 

byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které je nutné řešit. 

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 

je to možné přímo při zadání závady v prohlídce. 

1. Současný stav - návrh opatření  

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 

vždy navázány na zvolenou část mostu.  

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 

požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky. 
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2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby 

Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 

zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 

je možné text opatření ještě doplnit). 
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 

položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.  

 

 

Členění základního číselníku položek údržby 
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad 

Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere  

- typ závady 

- část mostu 

- druh materiál části mostu 

 

 

 

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 

závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.  

 

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 

popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 

v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby. 

 

 



 Str. 7 

Údržbový modul 

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 

údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků. 

Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 

požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 

požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 

doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací. 

 

Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky 

přesunou do karty údržby mostu. 

Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro 

vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech 

typů prohlídek. 
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 

rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí 

vždy provádět podle platných ceníků. 

 

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 

zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění. 

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano“ a data splnění se též 

přesunou do karty údržby mostu. 

 

 

Poznámka 

Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky. 
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Projednání prohlídky 

V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a je již 

dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 

požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 

upravovanou prohlídku. 

 

 

Dokončení požadavků k údržbě 

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 

tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu. 

 

Přehledy údržby 

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 

mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 

z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků. 

Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí. 

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV Mosty a nejsou v BMS. 
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Vypracoval . 
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Podrobný číselník položek údržby 
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Harmonogram služeb

SSÚD Domašov km 141,500 - 188,740

D1 Běžné prohlídky mostů  2025

První prohlídka mostů ve stavebním stavu I-VI 2025

činnost/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

BPM

projednání se správcem

zápis do BMS

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena 

1. prohlídka  mostů  ve stavebním stavu I-VI, vč. projednání s MS a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění. 



Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124 

Číslo dílčí smlouvy: bude doplněno 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO: 65993390  

(dále jen „ŘSD“)  

a 

jméno/název:  [doplní dodavatel] 

se sídlem:  [doplní dodavatel] 

IČO:   [doplní dodavatel] 

(dále jen „Dodavatel“) 

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění: 

druh Plnění:  [bude doplněno] 

množství / rozsah:  [bude doplněno] 

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno] 

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci 

vztahující se k Plnění:  [bude doplněno] 

3. ŘSD uvádí, že: 

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad. 

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude 

doplněno] 

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 

určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele. 

V                        dne ________________  V                   dne ________________ 

__________________________  __________________________ 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  [název dodavatele] 

[jméno zástupce ŘSD]   [jméno zástupce dodavatele]    

Digitálně podepsal:

Datum: 24. 3. 2024




