Cislo smlouvy objednatele: 040/0I1-PD/25-Za
Cislo smlouvy zhotovitele:
SMLOUVA

na zpracovani pyrotechnického priizkumu a dohledu v ramci stavby: Pielozka
silnice II/443 - obchvat Otic

Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova

organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: _ — feditel SSMSK
ICO: 00095711
DIC: CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstriku: vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, viozka 988
Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Cislo uctu:

_ — obchodné-investi¢ni nameéstek

Povéren k jednani ve vécech
smlouvy

Povéreni k jednani ve vécech

realizace stavby: 1) — vedouci stfediska Opava
2) — vedouci TSU strediska Opava
3) — investi¢ni technik stfediska Opava
4) — investicni technik reditelstvi Ostrava

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: AZ Pyro s.r.o0.

Se sidlem: Vysoka 11, Vysoka, 277 24

Zastoupen: _

ICO: 07895038

DIC: CZ07895038

Zapsan v obch. rejstriku: zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Méstskym soudem v
Praze, oddil C, viozka 309439

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna
Cislo Uctu:

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(dale jen zhotovitel)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zadkonem ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsSich predpisl (dale jen ,,obcansky zakonik"), a uzaviraji
tuto Smlouvu zpracovani pyrotechnického priizkumu a dohledu stavby: Pielozka silnice
11/443 — obchvat Otic (dale jen ,smlouva“). Smlouva je uzaviena v Casti B podle
ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského zakoniku.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotéenych
Udajll oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajt
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim Uctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit viastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravneény.

Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je zpracovat pyrotechnicky priizkum stavby: PFelozka silnice 11/443
— obchvat Otic a vypracovat zavéreCnou zpravu, nasledné také provadét na uvedené
stavbé pyrotechnicky dohled.

III.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zpracovani pyrotechnického prizkumu a
dohledu stavby: Prelozka silnice 11/443 — obchvat Otic. Vysledky prlizkumnych praci
budou vyhodnoceny a predlozeny ve formé zavéreCné zpravy, a to v souladu se
zadavacimi podminkami verejné zakazky ev. ¢. 040/0I-PD/25-Za, ktera bezprostredné
predchazela uzavreni této smlouvy.

. Vysledky przkumnych praci budou slouzit jako podklad pro realizaci stavby a provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.

Cilem pyrotechnického prlzkumu a dohledu je identifikovat a lokalizovat potencidlné
nebezpecné pyrotechnické prostfedky, jako jsou napriklad nevybuchlé bomby, granaty,
miny nebo munice, které mohou byt stale pfitomné v krajing, a to predevsim z dGvodi
historickych (napfiklad z obdobi 2. svétové valky). Tento prizkum je klicovy pro zajisténi
bezpecnosti pracovnikd nasledné realizované stavby a pro prevenci nehod a zranéni
spojenych s nevybuchlymi vybusninami.

ZavéreCna zprava budou objednateli dodany ve 4 vyhotovenich a 2 x na datovém nosiCi
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg (dgn) a zaroven *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel bezodkladné vypracuje po dni nabyti Gcinnosti této smlouvy Technologicky
postup a predlozi jej v co nejkratSim terminu ke chvaleni Policii CR — mistné prislusSnému
Odboru zbrani, streliva a bezpecnostniho materialu.
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2. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli zavérecnou zpravu pyrotechnického
prlizkumu v souladu s I. etapou pinéni dila do 7 pracovnich dndl od nasledujiciho dne po
obdrzeni Rozhodnuti o schvaleni Technologického postupu Policii CR.

3. Vramci II. etapy dila — pyrotechnického dozoru bude zhotovitel povinen zajistit
pritomnost pyrotechnika na stavbé nejpozdéji den od vyzvy (telefonické nebo e-mailové)
objednatele nebo zhotovitele stavby. Termin realizace bude ukoncen nejpozdéji do
protokolarniho predani ukonéené stavby.

4. Mistem plnéni je stavba: Prelozka silnice 11/443 — obchvat Otic, k.U. Otice.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano ve dvou etapach, a to v terminech uvedenych
v ¢l IV. odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele (stfedisko Opava). V ramci pyrotechnického
dohledu bude soucasti predavaciho protokolu také zastupcem objednatele potvrzeny
soupis skutecné provadéného dozoru po jednotlivych pracovnich dnech.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima Ci nikoli.

3. Prejimaci Fizeni bude zahajeno s dostateCnym predstihem pred stanovenym terminem

provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo
prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnli od predlozeni dila v ramci prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Zze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k dokumentaci prlizkumu a dalSim dokument@im a hmotnym vystuptim,
které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi na objednatele dnem
jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadneé, vas a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) udcastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,
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f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci.

3. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala Zzadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skuteCnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladd, dopliujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila Cena bezDPH | DPH 21 | Cena vcetné
(v K&) % (v K&) | DPH (v K&)

g eta’;,igz//?z,r,ftemnkky 259900 54579 314 479

i etap 50;,’6.’5’“66””’“7 306 000 64 260 370 260

Cena celkem 565900 118839 684 739

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a UpIné provedeni dila pyrotechnického priizkumu a dohledu.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. Odst 3).

4. Nebude-li nékterd cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
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VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

Cena za dilo bude uhrazena ve dvou dil¢ich plnénich po predani kompletniho
pyrotechnického prlzkumu vcetné zavérené zpravy a po ukonceni pyrotechnického
dohledu.

Podkladem pro Uhradu smluvni ceny bude faktura, kterd bude mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,Pyrotechnicky priizkum a dohled stavby: Prelozka
silnice II/443 — obchvat Otic",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odliSné
od disla uvedeného v ¢l. I, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. II
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dcislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ih{tu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Fakturu mdze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim Ihty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihlita splatnosti. Celd Ihlita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo
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c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané

IX.
Zarucni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani pyrotechnického priizkumu objednateli
a stanovuje se na 2 roky. Uplatnéni poZadavk{ za skody musi byt pfed obdobim, kdy
konci zarucni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni sSkody nebo k jejimu
zmirnéni.

XI.
Prava z vadného pinéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v préibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pissmnym protokolem.
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XII.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli dilo ve Ih(té dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,25 % z ceny prislusné casti dila, s jejimz
predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy zanikne pred fadnym terminem pinéni, nezanika
narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim smluvni povinnosti.

6. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

Spolec¢na ustanoveni

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfiéemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) sjednané dobé pinéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni
dluzné Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni
prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisd (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu®™ rozumi ,nejpozdéji do

14 dnd".

4. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smiluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

w

5. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.
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7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemZ objednatel i zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni. Je-li smlouva uzavirana elektronicky, jedna se o jedno vyhotoveni.

8. Smluvni strany podpisem této smlouvy berou na védomi, Zze objednatel je subjekt
povinny k uverejnéni smlouvy v Registru smluv. Smluvni strany souhlasi s uverejnénim
této smlouvy v tomto registru, pricemz se ma za to, ze smlouvu uverejiiuje objednatel.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravée dne:24.03.2025 Ve Vysoké dne: 20.03.2025

- I ]

reditel organizace jednatel

po dobu neiFl'tomnosti zastoui)en

ekonomickym nameéstkem

Pyrotechnicky prizkum a dohled stavby: Pfelozka silnice 11/443 — obchvat Otic 8
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