
Spolufinancováno 
Evropskou unií

SMLOUVA O DÍLO

d)MIN 
PRO MiSTNl 
ROZVOJ CR

digitálně podepsal:
Maroš Petr Ing.
20.03.2025 8:48
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B26 7B

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
v

„Cyklostezka Papírenská ul. - J. Buděšínského ul., C. Budějovice44 - zpracování PD

číslo smlouvy objednatele: 2025000264
číslo smlouvy zhotovitele: 20241213/CT
číslo veřejné zakázky: 24245

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: (Xj dotační program: IROP

1. Objednatel:
název:
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární mčsto České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky
Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odbom
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel 
název: 
sídlo:

CityTraffíc, s.r.o.
Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4 - Krč 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285157 
zastoupený: Mgr. Petrem Pšeničkou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Iblem
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

46345761
CZ46345761
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II. Předmět plnění

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Cyklostezka Papírenská ul. - J. Buděšínského ul., 
C. Budějovice44 - zpracování PD je vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru včetně 
zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru, dále vypracování projektové dokumentace 
pro provedení záměru včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (detailní položky) a 
oceněného tohoto soupisu prací a rovněž výkon dozoru projektanta pn realizaci. Projekt musí být 
realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat" 
(„DNSH") v oblasti životního prostředí.

Jedná se o společnou stezku pro pěší a cyklisty, která je navržena v místě části stávající železniční vlečky 
společnosti Mondi Bupak s. r. o., ke které je vydáno Rozhodnutí - Odstranění stavby, a tudíž by měla 
být odstraněna.
Stezka je navržena v celkové délce cca 330 m a celková šířce 5 m, přičemž šířka stezky pro pěší bude 
2,0 m, šířka stezky pro cyklisty také 2,0 m. Mezi stezkami je navržen pruh se zelení a trvalkovými 
záhony v šířce 1 m.
Ulici Papírenskou překonává místní komunikace v místě stezky pro pěší pomocí přechodu pro chodce 
v místě křižovatky Lidická x Papírenská, která bude řízena světelným signalizačním zařízením. Stezka 
pro cyklisty překonává tuto komunikaci pomocí samostatného přejezdu pro cyklisty odsunutého dále od 
křižovatky.
Trasa začíná napojením na projekt stezky pro pěší a cyklisty v místě křižovatky Lidická x Papírenská, 
dále pokračuje v místě železniční vlečky. U ulice Jungmannova odbočuje nedělená stezka pro pěší a 
cyklisty v rámci akce „Renovace Jungmannova parku4'. Stezka pokračuje nadále v místě železniční 
vlečky až po ulici J. Buděšínského.
Předmětem plnění je dále zajištění koordinace s projekty navazujících záměrů a to „Renovace 
Jungmannova parku - Návrh cyklostezky" a „Odstranění části vlečky Mondi Bupak - provoz Rožnov v 
Českých Budějovicích".
Součástí projektuje i zpracování náhradní výsadby a návrh řešení pásu zeleně mezi stezkou pro cyklisty 
a stezkou pro chodce. V rámci navazující projektové dokumentace bude určeno rozmístění náhradní 
výsadby a stanovení druhu této výsadby.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace").

Dozor projektanta: Kláno Dne
Plán BOZP vyhotovuje: □ zhotovitel K jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: □ ano K ne

Stupně projektové dokumentace:
pro povolení záměru K
pro provedení záměru K

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: dnem účinnosti smlouvy.
2. Předložení projektové dokumentace pro povolení záměru objednateli:

do 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
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3. Podání žádosti o vydání povolení záměru u příslušného orgánu veřejné správy včetně projednání
s vlastníky dotčených pozemků a DOSS: do 90 kalendářních dnů ode dne předložení finálního

vyhotovení PD.
4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:
do 60 kalendářních dnů ode dne právní moci povolení 
záměru.

6. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru objednateli:
do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
ze strany objednatele, případně provozovatele 
vodohospodářského infrastrukturního majetku 
objednatele.

IV. Cena díla
Celková nabídková cena činí 322.800, - Kč bez DPH, z čehož:
a. za geodetické zaměření lokality:
b. za rozbor asfaltu:
c. za inženýrskogeologický průzkum
d. za provedení dokumentace pro povolení záměru:
e. za získání pravomocného povolení záměru:
f. za provedení dokumentace pro provedení záměru:
g. za provedení dozoru projektanta pří předpokládaném počtu 50 hodin výkonu dozoru projektanta:

50.000, - Kč bez DPH.

6.000, - Kč bez DPH 
8.000, - Kč bez DPH 

30.000, - Kč bez DPH 
128.000, - Kč bez DPH 
15.000, - Kč bez DPH 
85.800, - Kč bez DPH

Cena za výkon dozoru projektanta činí 1.000, - Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu dozoru
projektanta.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano □ ne IX]
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano □ ne IX]
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano IX] ne □
výše: min. 5 mil. Kč

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy,
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a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Dokumentace pro provedení záměru bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg, 
Soutěžní CD bude zazipováno ve formátech pdf. a soupis prací, dodávek a služeb bude v otevřeném 
formátu pouze pro vyplnění cen a iniciálu účastníka výběrového řízení.

7. Projektová dokumentace, realizovaná dle této smlouvy, bude zohledňovat principy cirkulámí 
ekonomiky. V rámci toho je zhotovitel povinen (zejména) do projektové dokumentace zapracovat, 
že v rámci realizace akce bude nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, 
vzniklého na staveništi a neklasifikováného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů, uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů, stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES), připraveno k opětovnému použití, k recyklaci a k jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, pn nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

8. V souvislosti s předchozím odst. 7 tohoto článku musí projektová dokumentace obsahovat zejména:
a. Identifikaci konkrétních druhů odpadů, demoličního odpadu a stavebního odpadu, který 

vznikne na staveništi v souvislosti s realizací projektu (základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o 
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů). Předpokládané množství konkrétního 
druhu odpadu uvedené v tunách.

b. Stanovení předpokládaného celkového množství odpadu v hmotnostních jednotkách, které na 
stavbě vznikne, a celkové množství z tohoto odpadu, které se plánuje předat k opětovnému 
použití, recyklaci či k jiným druhům materiálového využití (opět v hmotnostních jednotkách), 
tzn. provést hrubý propočet, jak bude splněna podmínka DNSH.

c. Popis, jak bude s konkrétním druhem odpadu nakládáno.
d. Informace o tom, zda může být nějaký odpad investorem zpeněžen.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:

„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení."

2. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode 
dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy 
z průběhu zadávacího řízení."

3. V čl. II podčl. C se za odst. 17 vkládá nový odstavec 18, který zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při přípravě žádosti o poskytnutí 
dotace a potřebných příloh této žádosti. Na základě předchozí věty je zhotovitel povinen provést 
takovou úpravu projektové dokumentace, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
jejíž nezbytnost nastane v průběhu přípravy a následné administrace žádosti o dotace.

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
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„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý."

5. V čl. XV poděl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení."

6. V čl. XV poděl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé jednotlivé porušení."

7. Znění čl. XXV odst. 2 VOP se mění a nově zní:
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financováním po dobu 10 let od ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2035."

8. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní:
„Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s 
výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MŽP ČR, SFŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim pří provádění kontroly součinnost."

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelú, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelúm 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří 
práci.
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5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s výzvou k podání nabídky, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nej později však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku 
zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 
tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant - specialita na dopravní stavby 
jméno a příjmení: Ing. Pavel Ibl

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen ..VOP"). které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 2. 2025, č. 213/2025.
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