



GARNETS
CONSULTING

TDI_236957 - Úpravy zásobovacího tunelu T1

		Hodinová sazba experta bez DPH v Kč	DPH v Kč	Hodinová sazba experta včetně DPH v Kč		Celkový počet hodin za dobu realizace projektu	Cena celkem za experta bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem za experta včetně DPH v Kč
		Doba realizace: 15 měsíců - celkem							
		hodin							
1	Vedoucí týmu - TDI Pozemní stavby		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
2	Specialista TDI - Dopravní stavby		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
3	Specialista TDI -Statik		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
4	Specialista TDI Technika prostředí staveb – Elektrotechnická zařízení		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
5	Specialista TDI Technika prostředí staveb – Technická zařízení		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
6	Specialista TDI Technologická zařízení staveb		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
7	Specialista TDI – Cenový manažer		Kč	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
Celková nabídková cena							3 080 550 Kč	646 916 Kč	3 727 466 Kč



			plán	plán	plán	plán	plán	plán	plán
	Měsíc	Fáze	Vedoucí TDI	TDI Doprava	TDI Statik	TDI Elektro	TDI ZTI	TDI VZT, UT, CHLA	CM
červen 25	1	E1	30%	10%	30%	20%	10%	10%	10%
červenec 25	2	E2	30%	10%	30%	20%	10%	10%	10%
srpen 25	3		30%	20%	0%	20%	10%	10%	10%
září 25	4		30%	20%	0%	20%	10%	10%	10%
říjen 25	5	E3	30%	20%	30%	20%	10%	10%	20%
listopad 25	6		30%	20%	30%	20%	10%	10%	20%
prosinec 25	7		30%	20%	0%	20%	10%	10%	20%
leden 26	8		30%	20%	0%	20%	10%	10%	20%
únor 26	9	E4	30%	20%	0%	20%	10%	10%	20%
březen 26	10		30%	20%	0%	20%	10%	10%	20%
duben 26	11		30%	20%	0%	20%	10%	10%	20%
květen 26	12	E5	30%	20%	0%	5%	5%	5%	20%
červen 26	13		30%	20%	0%	5%	5%	5%	20%
červenec 26	14	K	30%	20%	0%	5%	5%	5%	20%
srpen 26	15		30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
celkem									
sazba									

kapacita celkem

cena celkem/pozice

cena celkem

hodin celkem/pozice

hodin prům./měs.

PŘED ZAOKROUHLÉNÍM

PŘED ZAOKROUHLÉNÍM

PO ZAOKROUHLÉNÍ

PO ZAOKROUHLÉNÍ