
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Nemocnice Náchod a.s. 

sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod 

IC: 26000202 

DIČ: CZ 26000202 

bankovní spojeni: Komerční banka a.s., pobočka Náchod 

čísle účtu: 78-8883900227/0100 

zastoupen: Ing. Zbyňkem Chotěborským, předsedou představenstva osoby 

oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Chotěborský           

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

1. Miroslav Havran - tel.: +420 601 585 763 

2. Ing. Roman Kosař- tel.: +420 495 817 362 

(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a 
INS spol. sr.o. projektový a inženýrský atelier 

sídlo: Parkány 413, 547 01 Náchod 

IČ: 60109971 

DIC : CZ60109971 

bankovní spojeni: CSOB a.s. pobočka Náchod 

číslo účtu: 514006223/0300 

zastoupen: Petrem Šulcem - jednatelem společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v HK, oddíl C, vložka 5340 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Šulc - tel.: +420 739 694 567 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Šulc, Libor Klubal, DiS. - tel.: +420 739 078 085 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel dále také jako .smluvní strany") 

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, inženýringu a zajištění 
autorského dozoru 

(dále jen .smlouva") 

11. PROHLÁŠENI SMLUVNICH STRAN 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedeni díla dle této smlouvy, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotoveni díla. Pokud některé práce 

na sjednaném díle zajisti prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo 

prováděl sám. 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 

řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnuti, či rozhodnuti správního, 

daňového či jiného orgánu na plněni, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a 

že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. této smlouvy odpovídají aktuálnímu 

stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany 

bez jakéhokoliv omezeni vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. 
této smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných terminech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku IV. této smlouvy a prosté vad a 

nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném terminu. Dále závazek objednatele 

fádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek 

(vše dále jako .dílo"). 

IV. PŘEDMĚT DILA 

1. Předmětem plnění díla je zpracováni jednostupňové projektové dokumentace .dále jen také PO". 

inženýringu a zajištěni autorského dozoru .dále jen také AD" v Oblastní nemocnici Náchod a.s., lokalita 

Broumov, v rámci rekonstrukce JIP, NIP, realizace OIOP a rekonstrukce LNP. Jde o zpracováni 

sloučené dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele se slepým výkazem 

výměr a kontrolním rozpočtem a dokumentace pro prováděni stavby. Projekt bude realizován v 

součinnosti s Královehradeckým krajem .dále jen také KHK", jako vlastníkem budovy. 

2. Součásti zpracováni jednostupňové projektové dokumentace je i kompletní zajištěni inženýrské činnosti 
včetně projednáni navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. Součásti projektové 

dokumentace je také vypracováni realizačního harmonogramu včetně harmonogramu pro stěhováni v 

rámci této akce. Dále je předmětem plněni i spolupráce při zpracováni zadávací dokumentace na 

veřejnou zakázku na stavební práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a posouzeni 

nabídek v průběhu hodnoceni veřejné zakázky. V poslední fázi je součásti předmětu i výkon 

autorského dozoru do doby vydáni kolaudačního souhlasu. 

3. Předmětem díla Je vypracováni: 

a) zaměření a vytvoření digitálního podkladu 

b) zpracováni jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolen!, výběr realizační firmy a 
realizaci včetně zajištěni stavebního povolení pro rekonstrukci vnitřních prostor včetně projednáni s 

dotčenými orgány včetně vyjádření (dále také jen .DSP") 

c) vytvoření realizačního harmonogramu včetně harmonogramu pro stěhováni v rámci této akce 

d) dokumentace bude rozdělena na minimálně tři části, tak jak bude v rámci projektováni dohodnuto s 

objednatelem, aby bylo možno s těmito částmi pracovat odděleně - vazba na postup prací 

e) inženyring 

f) dokumentace budou obsahovat podklady pro výběrové řízení na zhotovitele 

g) nutná součinnost s Královehradeckým krajem při výběru dodavatele/ů 

h) dokumentace bude sloužit jako podklad pro pracovníky KHK k realizaci výběrového řízen! i) výkon 

autorského dozoru (dále také jen .AD") 

ad a} až h} 

Součásti předmětu plněni v rámci zpracováni dokumentace pro stavební povoleni je kompletní zajištěni 

inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro vydáni stavebního povolení, včetně získání 

pravomocného stavebního povolení. Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací DSP osobní 
konzultace zpracovatele s objednatelem. Dokumentace bude zpracována 
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samostatně pro jednotlivé profese podle vzniklých požadavků v členění např.: vzduchotechnika a vytápění, 

chlazení, měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika atd. 

V rámci zpracováni této zakázky zadavatel požaduje vypracováni dokumentace v souladu se zákonem č, 

183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí 

splňovat min. náležitosti dle přílohy č. 5 k vyhlášce e, 499/2006 Sb. o dokumentaci 
 staveb, ve zněni pozdějších předpisů.  ·  

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a 

provozních souborů v rozsahu dle přílohy č, 6 vyhlášky č.. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně 

jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobnosti nezbytných pro zpracováni nabídky pro realizaci 

stavby dle § 44 až § 47 ZVZ. OPS musí splňovat vyhlášku č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti 

vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací OPS osobní konzultace 

zpracovatele se zadavatelem. 

Součásti projektové dokumentace pro prováděni stavby bude i vypracování plánu organizace výstavby s 

ohledem na požadavky potřeb nemocnice a potřeb plynoucích z průběhu projednáváni PD. 

Dále bude předmětem plněni i spolupráce pri zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na 
stavební práce, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a posouzeni nabídek v průběhu hodnoceni 
veřejné zakázky. 

Objednatel dále do předmětu díla zahrnuje také spolupráci při řešení technických dotazů týkající se 

zpracované OPS, která bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele 

stavebních prací. 

Výkaz Výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS s maximálním zatříděním stavebních a 

montážních položek (popisu činnosti) dle Třídníků stavebních konstrukci a prací (dále jen TSKP), 

samostatně movitě věci a služby podle SKP. 

Výkaz výměr projektové dokumentace pro prováděni stavby bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a 

množství požadovaných prací, dodávek, činnosti a služeb potřebných ke zhotoveni stavby a bude 

podkladem pro zpracováni nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 

postup výpočtu množství měrných jednotek. 

Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace s 

odkazem do výkresové dokumentace. z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 

požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 

měrnou jednotku a požadované množství. 

Ve výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité 

výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty, 

popis výrobků podrobně specifikován například v podobě stanovení standardů. 

Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členěni na jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v pare č, 1 projektové 

dokumentace. Oceněni položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS nebo RTS. 

Ad i)-AD 

Předmětem díla je dále výkon autorského dozoru. Součásti výkonu autorského dozoru je účast na 

kontrolních dnech nejméně 1 x za týden, účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných 

stavebním úřadem, účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušeni a 

účast na jednání o vydáni kolaudačního souhlasu. Na kontrolních dnech bude zhotovitel informovat 

objednatele o postupu prací. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu 

nebo jim pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

V rámci výkonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

- poskytováni vysvětleni potřebných k vypracované OPS a požadované výrobní nebo dílenské 
dokumentaci, 

- posuzováni návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu dodrženi 

technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně poskytováni vyjádřeni k 

případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci, 
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• operativní zpracováni projektové dokumentace k odstraněni odchylek mezi prováděním stavby a 
projektovou dokumentaci stavby, 

- příprava podkladů pro případná změnová řízen], pokud se týkají projektové dokumentace, 

• odborná technická pomoc při posuzováni využiti původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě 
na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, 

• na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracovat detaily konstrukci neobsažených v projektové 

dokumentaci, 

 spolupráce s koordinátorem BOZP a s odpovědným geodetem projektanta, 

 účast na předání a převzatí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušeni, účast na jednán[ o 
vydáni kolaudačního souhlasu. 

- v ceně za AD budou veškeré náklady uchazeče vynaložené při uskutečňování činnosti výkonu 
autorského dozoru, tj. zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání výpočetní 
techniky, využíváni osobního vozidla apod. 

4. Součásti plněni jsou rovněž veškeré posudky, studie a měření (např. statické posouzeni stávajícího 

objektu, hluková studie, energetický štítek budovy, atd.) nutné pro získáni stavebního povoleni. 

5. součásti plněni je inženýrská činnost, zahrnujíc! zejména projednáni s dotčenými orgány a účastníky řízení, 
kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, podáni návrhu 

na vydáni územního rozhodnuti a stavebního povoleni. Projektová dokumentace tak bude obsahovat 
kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni PO, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizaci pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení, 
včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

6. V rámci zpracováni jednotlivých stupňů projektové dokumentace si musí dodavatel zajistit veškeré nutné 

průzkumy nad rámec poskytnutých podkladů (radonový průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, atd.) a 

zahrnout je do celkové ceny veřejné zakázky. 

7. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č, 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve zněni pozdějších předpisů, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenstev v 

oblasti výstavby a stavebnictví. 

8. V rámci plněni bude předmět dodán v této podobě: 

 -  3x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči • textová část je požadována ve formátu MS Word, 

výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čteni a zápis) i 

PDF, rozpočet je požadován ve formátu XLS v otevřené i uzavřené podobě 

- 8x v papírové podobě. 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termín zahájeni plněni: Ihned po podpisu smlouvy, max. do 5 dnů po uzavření smlouvy 

2. Termín předání díla: do 8 týdnů od podpisu SoD 

Předání dokumentace bude včetně inženýrské činnosti a všech potřebných vyjádření a stanovisek, včetně 
jejich zapracováni do PO. 

3. Termín pro výkon autorského dozoru: po celou dobu realizace stavby ež do vydáni platného kolaudačního 

souhlasu. Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k prováděni 
autorského dozoru. 

4. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na 
kontrolu předaného díla s max. lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole 
převzít, pokud dílo nebo jeho část vykazuje vady a nedodělky. O převzatí díla bude sepsán Protokol, který 
podepišÍ zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo 
nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 

5. Místem plnění je Oblastní nemocnice Náchod a. s., lokalita Broumov a veškerá zpracovaná dokumentace 

bude zpracována v českém jazyce. 
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6. Prodlení Zhotovitele s dokončením PO delší jak 30 dnů kalendářních se považuje za podstatné porušeni 

smlouvy, ale pouze v případě. že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele. 

VI. CENA ZA DÍLO 

1. Cena za zhotovení díla specifikovaného v čl. IV. této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena 
pevná a nejvýše přípustná. 

2. Cena celkem za sjednané dílo : 
a) Cena za projektovou dokumentaci a inženýring: 1 730 000.- Kč bez DPH 2 093 300,- Kč vč. DPH 

b) Cena za autorský dozor (předpoklad max. 400 hodin} 120 000,- Kč bez DPH 
145 200,- Kč vč. DPH 

 Cena celkem v Kč bez DPH  1 850 000,. (slovy milionosmsetpadesáttisfckorunčeských)  
 DPH  338 500,- {slovy tfistaosmdesáttisfcpětsekorunčeských)  
 Cena celkem v Kč včetně DPH  2 238 500,-  

( slovy dvamilionydvěstětficetosmtislcpětsetkorunčeských) 

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydáni platného kolaudačního souhlasu nesmí v 

celkovém plnění přesáhnout částku odpovídající počtu evidovaných 400 hodin. Přesná doba realizace bude 

upřesněna na základě vypracované projektové dokumentace pro prováděni stavby a po výsledku veřejné 

zakázky na dodavatele stavby. Pokud bude ze strany objednatele požadavek na vyšší počet hodin výkonu 
autorského dozoru, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

3. V ceně dle čl. VI odst. 2 písm. a) je zahrnuto: 

- 3x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči - textová část je požadována ve formátu MS Word, výkresové 

části jsou požadovány ve formátu DWG {nebo v jiném programu, který umožňuje čteni a zápis} i PDF, rozpočet 

je požadován ve formátu XLS v otevřené i uzavřené podobě 

- 8x v papírové podobě 

4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle 

této smlouvy. Cena za provedeni díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšeni, pokud tato 

smlouva výslovně nestanov! jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 
podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedeni díla. 

5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke 

změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se 

mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případe rozšíření rozsahu prací musí 
být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezeni rozsahu prací požadovaných 

Objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúženi předmětu díla bylo Objednatelem uplatněno včas, 

tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. 

6. Autorský dozor bude objednatelem zhotoviteli hrazen dílčími platbami 1x měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc na 

základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně objednatelem odsouhlasených 

výkazu odpracovaných hodin. Zhotovitel je povinen každý měsíc předložit objednateli k odsouhlaseni výkaz 

skutečně odpracovaných hodin k odsouhlaseni, a to vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, 

za který je předkládán výkaz skutečně odpracovaných hodin. Objednatel je povinen odsouhlasený výkaz 

skutečně odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dni poté, co mu byl předán zhotovitelem, 

nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji 

nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem 

nesouhlas!, je zhotovitel povinen hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlas!, a 

případě vyhotovit nový výkaz skutečně odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými 

objednatel neprojevil souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k 
odsouhlaseni. V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto 
odstavce. 

7. Smluvní strany se dohodly, že součásti ceny za autorský dozor jsou veškeré náklady zhotovitele Strana 5 (celkem 
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vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru dle čl. IV. této smlouvy, tj. 

zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využíváni výpočetní techniky, využívání 

osobního vozidla apod .. pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. 

8. Do patnácti dni po vydáni kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu, popř, do patnácti dní po uplynut! 

výpovědní lhůty, bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný daňový doklad (vyúčtování ceny 

za autorský dozor dle této smlouvy). V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část 

ceny za provedeni díla bez DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona č, 235/2004 Sb. ve zněni pozdějších 

předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb .. o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů a 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, Cena je považována za uhrazenou 

fádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedeni díla či její části budou peněžní prostředky 

odpovídající ceně za provedeni díla či její záloze odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cenu díla dle čl. VI odst 2 písm. a) uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po řádném 

dokončeni, předání a převzetí předmětu díla objednateli. Při předání díla bude sepsán protokol o předáni a 

převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Bez podpisu protokolu o předán! a převzetí 

oběma smluvními stranami se dílo nepovažuje za fádně dokončené. Po řádném předání a převzetí části 

díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad). 

2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a její splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručeni objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplněni. V takovém případě lhůta 

splatnosti začne běžet nejdříve až po doručeni řádně opravené faktury objednateli. Faktura bude 

obsahovat v příloze oboustranně podepsaný předávací protokol. 

VIII. SPLNĚNI DÍLA, JEHO PŘEVZETÍ 

1. Závazek fádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věci, které mu byly předány Objednatelem, a/nebo Objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedeni díla, či rozpočtu, s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, CSN, CN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude, i přes upozorněni 

Zhotovitele, trvat na užiti podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plněni pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 

mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzetí fádně zhotovené dílo i před terminem plněni. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. 

IX. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plněni předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru. údajů o 

tom. co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 

zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky 

místně příslušného stavebního úřadu tak, aby dílo včas a fádně předal objednateli. 

4. Zhotovitel si je vědom. že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem 
vyzván, poskytne. 
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5. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončeni plnění zakázky doklady související s 

plněním této zakázky. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že zajisti, aby prováděni díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo 

osobami v souladu s ustanovením zák č. 183/2006 Sb. ve zněni pozdějších předpisů a zák. č, 360/1992 

Sb., ve zněni pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracováni některé dílčí části 
projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby 

s příslušnou specializaci k prováděni díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou 

označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly české komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné 
živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávněni, provede subdodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilosti. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věci, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedeni díla či rozporu s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, CSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozorněni 

zhotovitele trvat na užiti podkladových materiálů, pokynů a věci, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

8. Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupováni 
uděl! objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele stanovených 
touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při prováděni díla. Úhrada bude provedena 
na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy není dílem ve smyslu zákona č, 

121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Pro případ autorského dozoru se zhotovitel zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy vykonávat 

autorský dozor při realizaci předmětné stavby v souladu se zákonem, touto smlouvou, dobrými 

mravy, účelem smlouvy, zájmy objednatele a dle pokynů, které jsou zhotoviteli známy nebo které 
musí znát. 

12. Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje písemně oznámit objednateli všechny 

okolnosti, které zjistil při uskutečňování Výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné stavby 

nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadáni pokynů a/nebo 
změnu pokynů objednatele. 

13. Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou o dílo, se může zhotovitel 

odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnuti nesnese odkladu. O skutečnostech, 

kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele 
písemně informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýleni od písemných pokynů 

objednatele došlo. 

14. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitosti autorského dozoru s odbornou péči a 
chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které pří 
plnění úkolu podle této smlouvy zjistí. 

15. Zhotovitel odpovídá objednateli za újmu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru při 

realizaci předmětné stavby, s výjimkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újmu nemohl 

odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

16. Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými 

událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zaviněni ze strany objednatele. 
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17. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn nechat se 

při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit tretí osobou pouze po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA  

1. Dílo má vady, jestliže provedeni díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

 2.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za vady 

díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad 

specifikace všech prací, dodávek, činnosti a služeb spojených s realizaci stavby ve všech částech 

dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za jednoznačnost, 

efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 

pokyny a podklady předaným! zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, 

ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za 

správnost a úplnost projektové dokumentace, Odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované 

stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského 

dozoru, nebo jakoukoliv činnosti vykonávanou na základě této smlouvy. 

4. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této 

smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl. Pro 

vyloučeni pochybnosti strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu 

životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že§ 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije. 

5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. 

Zhotovitel bez zbytečného Odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dni od doručení reklamace, 

projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstraněni. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 

jim zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, 

může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli 

smluvní pokutu tím nezaniká. 

6. Práva a povinnosti z o odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani Odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány  písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

8.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předaním nevhodných nebo 

neúplných podkladu a pokynu v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 

použití nebo provedení trval. 

9. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečnosti nebo vlivem 

nesouladu mezi výkresovou části projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové 

dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jim 

prováděném díle. 

10. Projektová dokumentace pro prováděni stavby bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku 

na dodavatele stavebních prací. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel je povinen poskytnout 

součinnost při řešení žádosti o dodatečné informace týkající se předmětu díla - kompletní projektové 

dokumentace pro provedeni stavby a výkazu výměr při veřejné zakázce na dodavatele stavebních prací. 

Součinnost ze strany zhotovitele je zahrnuta v rámci ceny za splnění předmětu dlla dle této smlouvy a 

zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečnou úhradu za poskytnuti součinnosti. 

XI.SANKCE 

1. Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanoveni § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 

pokutu za porušeni závazku vyplývajících z této smlouvy takto: 

v případě prodlení objednatele s placením faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení a 
objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 
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 -  v případě prodlení zhotovitele s předáním díla má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,05% (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny díla dle čl. VI odst. 2 této smlouvy včetně DPH 

za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

 -  v případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém terminu má objednatel vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den 

prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

 -  v případě, že dílo bude mít vady, které bráni samy o sobě nebo ve spojeni s jinými jeho řádnému použiti 

k zamýšlenému účelu - tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel nárok na 

zaplaceni smluvní pokuty ve výši 3 % (slovy: tři procenta) z ceny díla dle čl. VI odst. 2 této smlouvy 

včetně DPH. Pro vyloučen! pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel 

nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci 

jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové 

zadávací řízení zrušit; 

v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou 

části PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace ke zvýšeni nákladů stavby, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z navýšených nákladů stavby a 

zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které 

zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v 

průběhu realizace stavby; 

2. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dni od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k 

jejich zaplaceni ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

3. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody v plné výši. 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v 

případě podstatného porušeni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemnou formou 

a je účinné okamžikem jeho doručeni druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva 
ruší.  

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- jestliže se zhotovitel dostane do prodleni s prováděním dodávky díla ve vztahu k terminům prováděni díla dle 
čl. V smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dni; 

- jestliže zhotovitel provádí dílo o nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v 

rozporu s normami a prováděcími vyhláškami; 

- jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve 

znění pozdějších předpisů; 
- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
- jestliže zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s 

prováděním díla v souladu s čl. XIV. této smlouvy 

3. V případě odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na dokončeni 
díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením terminu dokončeni díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušeni smlouvy zhotovitelem, je oprávněn 
zadat provedeni zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud 

náklady nutné k dokončeni projektové dokumentace třetí osobou přesahující dohodnutou smluvní cenu, 
uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých 

prodloužením terminu dokončeni předmětu díla. 
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XIII. PRÁVNÍ VADY PŘEDMĚTU PLNĚNI 

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plněni není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z 

průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a 

zaplaceni užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, 

že třetí osoba uplatni vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto 

skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ni dozví. 

XIV. POJIŠTĚNI 

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištěni odpovědnosti za škody způsobené 

činnosti zhotovitele při prováděni díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu 

zák. č. 360/1992 Sb.}, a to na limit pojistného plněni minimálně 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion 

korun českých). Pojištěni se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo 

opomenuti v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 

smlouvy, a to na limit pojistného plněni minimálně 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých). 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
fádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání 
této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel 
nejpozději do 7 kalendářních dni pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v 
kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dni ode dne jejího uzavřeni. 

XV. UŽITÍ DÍLA 

1. Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této 
projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat 
jejich provedeni třetí osobě. Úpravy projektové dokumentace je objednatel oprávněn provádět bez 
souhlasu, popř. i proti vůli zhotovitele. 

2. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využit 
jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

3. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou 
licenci k užiti díla a všech jeho části. Objednatel je oprávněn užit dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanoveni v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užit dílo či jeho část jako podklad zadávacích řízení veřejných zakázek ve 

smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zákon o veřejných zakázkách), v platném 
znění. Užiti dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o 
veřejných zakázkách. Objednatel je bez dalšího oprávněn udělit podlicenci k užiti díla dle této 
smlouvy Královéhradeckému kraji, IČO 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 
Hradec Králové, a to v plném rozsahu licence dle tohoto ustanoveni. 

 

XVI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavíráni dodatků k této smlouvě, 

budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je 
oprávněna učinit změny týkajíc! se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou 

účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí 

v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. 
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Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k 

této smlouvě mohou pouze oprávněni zástupci smluvních stran. 

2. Oprávněné osoby objednatele se děli do těchto kategorii : 
a) oprávněné osoby se všeobecnou působnosti 
b) oprávněné osoby ve věcech technických 

3. Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů se všeobecnou působnosti : 
a) Ing. Zbyněk Chotěborský- za objednatele 
b) Ing. Šulc, Ing. Pavel Tůma - za zhotovitele 

4. Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v 
rámci této smlouvy. 

5. Oprávněné osoby objednatele a zhotovitelů ve věcech technických : 
a) Miroslav Havran - za objednatele Ing. 

Roman Kosaf- za objednatele 
b) Libor Klubal, DiS, Petr Šulc, Ing. Pavel Tůma - za zhotovitele 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN( 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

2. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou fádně číslovanými dodatky. 

3. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanoveni z. č, 89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou 
zákonnou úpravou občanského zákoníku. 

4. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk. 

5. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 
jednotlivých ustanoveni této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojuji své 
podpisy. 

Přílohy: 

1) Seznam subdodavatelů 

2) časový harmonogram 

Za objednatele Za zhotovitele 

V Náchodě dne 14.4.2016 V Náchodě dne 14.4.2016 

Ing .Zbyněk Chotěborský  

předseda představenstva Oblastní 

nemocnice Náchod a.s. 

Petr Šulc  
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