
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006163

Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2025/137

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky:

D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko -  Doplňkový GTP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva1

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojem:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. Společnost „RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“

Vedoucí společník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a

Společník 2:
se sídlem:
IČO:

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
MS v Praze, oddíl B, vložka 4524 
akciová společnost

SAMSON PRAHA, spol. s r. o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1 
48539589



DIC:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a

Společník 3:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a

Společník 4:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
Společník 5:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

CZ48539589
MS v Praze, oddíl C, vložka 19476

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
46344942
CZ46344942
KS v Brně. oddíl B. vložka 699

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3
25793349
CZ25793349
MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

GEOSTAR, spol. s r. o.
Tuřanka 240/111, 627 00 Bmo -  Slatina
13690337
CZ13690337
KS v Brně. oddíl C. vložka 436

Článek I.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- provedení doplňkového geotechnického průzkumu na stavbě D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko. 
Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je pň realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP 
menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „Rámcová dohoda“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda



5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na 
www.nink.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu 
v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě Celková cena Služeb v Kě 

věetně DPH

2 745 816,- 576 621,- 3 322 437,-

(dále jen „cena plnění“).
2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 

nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III. 

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení prací: na základě výzvy Objednatele.
Dokončení prací:

Koncept Závěrečné zprávy Do 14 týdnů od zahájení prací.

Čistopis Závěrečné zprávy Do 2 týdnů od odsouhlasení konceptu závěrečné zprávy.

Hydrogeologický monitoring Do 52 týdnů od vystrojení vrtů HG 6001, HG 6002 a HG 6003.

Závěrečná zpráva 
hydrogeologického monitoringu Do 1 týdne od ukončení hydrogeologického monitoringu.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdám 

a převzetí díla.

http://www.nink.cz


3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Projekt 
doplňkového geotechnického průzkumu -  D52 5206 Nové Mlýny -  st. Hranice CR/Rakousko (Ing. Jan 
Provazník, 01/2025). Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

4. Obecné podmínky pro předám a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová 
dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: 
- nepoužije se.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: - nepoužije se.

6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené 
v Rámcové dohodě.

7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: - nepoužije se. (podmínky upřesňující 
rámec stanovený v Rámcové dohodě).

8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předám a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 

upřesňující podmínky pro předám a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: - 
nepoužije se.

10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednateli 
za zhotovitele

11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. Příloha č. 1 Smlouvy, 
které zhotovitel předá objednateli v termínu: viz. Článek III. Smlouvy (Doba a místo plnění).

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
k rukám:
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
e-mail: 
k rukám:



14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: - nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto účely 

Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
2. Technické podmínky plnění smlouvy -  nepoužije se;
3. Soupis prací;
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy;
5. Prohlášení o odborném personálu;
6. Předávací protokol.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2025.03.21 08:00:54 
+01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 23.03.2025 8:03:22 +01:00

Podepsal

Datum: 2025.03.20 19:56:20 
+01'00'



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 03PT-006163 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko -  Doplňkový GTP“
Předmětem plnění zakázky je provedení doplňkového podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu D52 5206 
Nové Mlýny -  st. Hranice ČR/Rakousko v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Průzkum bude 
proveden podle
• Projektu doplňkového GTP zpracovaného Ing. Janem Provazníkem (01/2025)

Plnění GTP bude prováděno v souladu s veškerými podmínkami Rámcové dohody, Smlouvy o dílo, Všeobecných 
obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Spolupráce se smluvními partnery objednatele:
Zhotovitel díla musí aktivně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení 
(supervize) a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) je zhotovitel 
povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými 
objednatelem.

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- D52 5206 Nové Mlýny -  st. Hranice ČR/Rakousko -  Projekt doplňkového geotechnického průzkumu

(Ing. Jan Provazník, 01/2025)

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno.

Platby a fakturace:
Práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. Podmínkou pro 
schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazující jejich provedení ve fakturovaném 
množství a požadované kvalitě.

Podmínky fakturace:
- přílohou faktur bude přehledná tabulka (soupis skutečně provedených prací), která bude specifikovat 
průběh fakturace, tj. rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou a zbývající částku k fakturaci
- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.13 „Škody na pozemcích“ musí být nárok dostatečně doložen:

■ dokladem o vlastnictví, listinou o právu užívání
■ prokázání v jakém smyslu a rozsahu k omezení v užívání či škodě došlo,
■ k jakému datu k omezení v užívání nebo škodě došlo
■ jaká je skutková podstat způsobeného omezení v užívání či škody
■ fotodokumentace, ze kterého je újma zřejmá, (stav před a po)
■ způsob stanovení výše požadované úhrady
■ v případě provádění vrtů ve vozovce bude doložen způsob zapravení krytu (betonem, 

asfaltovou směsí) vč. stanovení ceny



- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.12 „Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a 
pronájmu dopravního značení“ musí být nárok dostatečně doložen:

■ prokázání rozsahu (např. na podkladu katastrální mapy, náčrt, zaměření apod.)
■ fotodokumentace (stav před a po, příp. uvedení do původního stavu)
■ způsob stanovení výše a rozpis požadované úhrady

Zhotovitel je mimo jiné povinen
- zajistit vytyčení veškerých dotčených inženýrských sítí vč. zajištění stanovisek o existenci IS v dotčené oblasti
- zapravit veškeré sondy, vývrty tak, aby nedošlo k narušení původních vlastností tělesa komunikace, a to 

bezprostředně po dokončení odběru vzorků a zaměření.
- uvést veškeré dotčené přístupové cesty, prostranství, komunikace do původního stavu, uhradit škodu na 

zemědělských plodinách
- umožnit kontrolu prací Objednateli a Supervizi, budou prováděny výrobní výbory
- vést stavební deník
- před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007
- při vstupech na pozemky jiných subjektů postupovat v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

Požadovaný výstup plnění
• koncept -  1 x v elektronické podobě

• čistopis -  2 x v tištěné formě a 2 x v elektronické formě na dvou datových nosičích v otevřených a 
uzavřených formátech dle požadavků Objednatele.

Dokumentace bude odevzdána ve formě dodržující datový předpis C4 -  „Datový předpis pro digitální zpracování 
a předávání dat geologických zakázek“. Jeden výtisk bude dle vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické 
dokumentaci ve smyslu § 12 o odevzdání výsledků geologických prací a geologické dokumentaci předán na 
Českou geologickou službu k archivaci.

Další podmínky:
Zhotovitel předloží objednateli do 4 týdnů od zahájení prací harmonogram prací a harmonogram předpokládaných 
plateb. Tyto harmonogramy je zhotovitel povinen v případě změn aktualizovat a aktualizovaný jej předat 
Objednateli.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat vstupní kontrolní výbor. 
Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní výbory stavby 1x za měsíc k průběžnému informování Objednatele 
a Supervize o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zhotovitel bude zpracovávat záznamy z jednání 
a kontrolních výborů.
Zhotovitel je povinen si zajistit souhlasy majitelů se vstupy na pozemky v souladu se zákonem č.416/2009. V 
případě vzniku věcných břemen (např. hydrogeologické vrty) je Zhotovitel povinen zpracovat podklady pro 
majetkoprávní vypořádání (zřízení věcných břemen).



P ř í l o h a  č .  3  -  S o u p i s  p r a c í

D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko - Doplňkový GTP (03PT-006163) žlutě vyplní dodavatel

R á m c o v á  d o h o d a  n a  G T P  m e n š íc h  s ta v e b  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í  2 0 2 3 , 0 1 S T -0 0 1 1 6 3

pol. výkon / dodávka prací počet 
__ H L i__

jedn. jedn.
cena

cena
Kč

1. v r t a n í a  o d k r y v n e  p r a č e
1.1. A- VRTNÉ PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m není předmětem plnění
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m není předmětem plnění
1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou není předmětem plnění
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK není předmětem plnění
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m není předmětem plnění
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu > 30,0 m není předmětem plnění

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém 
intervalu 0,0 - 30,0 m

není předmětem plnění

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu 
k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

není předmětem plnění

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů není předmětem plnění

1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených 
hloubkových intervalů

není předmětem plnění

1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů není předmětem plnění
1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice není předmětem plnění
1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou iádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) není předmětem plnění
1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu není předmětem plnění
1.1. 17 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm
1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) není předmětem plnění
1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění
1.1. 20 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace není předmětem plnění
1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace není předmětem plnění

1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem není předmětem plnění
1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu není předmětem plnění
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích
1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí není předmětem plnění
1.2. 6 Provozní pažení a odpažení vrtů
1.2. 7 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)
1.2. 8 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření není předmětem plnění
1.2. 9 Likvidace vrtů hutněným záhozem
1.2. 10 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí není předmětem plnění |
1.2. 11 Skartace vrtného jádra
1.2. 12 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) 1 kpl Neoceňuje se Neoceňuje se
1.2. 13 Škody na pozemcích *) 1 kpl Neoceňuie se Neoceňuie se

i : 3. C- ODBĚR VZORKU

není předmětem plnění

1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B
1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B
1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem
1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison není předmětem plnění
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou není předmětem plnění
1.3. 7 Odběr vzorků vody
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin není předmětem plnění

d ílč í m ezisoučet - pol. 1. bez D PH
2. POLNÍ z k o u š k y

2. 1 Presiometrické zkoušky není předmětem plnění
2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku není předmětem plnění
2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) není předmětem plnění
2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku není předmětem plnění
2. 5 Dynamické penetrační zkoušky není předmětem plnění
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku není předmětem plnění
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU není předmětem plnění
2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU

není předmětem plnění2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m)
2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem není předmětem plnění
2. 12 Měření kapesním penetrometrem
2. 13 Statická zatěžovací zkouška není předmětem plnění
2. 14 Rázová zatěžovací zkouška není předmětem plnění
2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

d ílč í m ezisoučet - pol. 2.
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRAČE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření není předmětem plnění
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) není předmětem plnění
3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) není předmětem plnění
3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) není předmětem plnění
3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) není předmětem plnění
3. 6 Odporové profilování není předmětem plnění
3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) není předmětem plnění
3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) není předmětem plnění
3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) není předmětem plnění
3. 10 Georadarové měření (GPR) není předmětem plnění
3. 11 Magnetometrie není předmětem plnění
3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) není předmětem plnění
3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) není předmětem plnění
3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) není předmětem plnění
3. 15 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) není předmětem plnění
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) není předmětem plnění
3. 17 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem není předmětem plnění
3. 18 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy není předmětem plnění

d ílč í m ezisoučet -  pol. 3 . bez D P H  0 Kč
4. LABORATORNÍ PRAČE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost není předmětem plnění
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti není předmětem plnění
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost není předmětem plnění
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU není předmětem plnění
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) není předmětem plnění
4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti není předmětem plnění
4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak není předmětem plnění
4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti
4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) není předmětem plnění
4. 16 Stanovení obsahu organických látek není předmětem plnění
4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech není předmětem plnění
4. 18 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině není předmětem plnění
4. 19 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny není předmětem plnění
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce není předmětem plnění
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách

d ílč í m ezisoučet - pol. 4.
5. GEODETICKÉ PRAČE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek
5. 2 Vytyčení geofyzikálních profilů není předmětem plnění
5. 3 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1
5. 4 Zaměření studní a vztažných objektů dle předpisu B2/C1 není předmětem plnění
5. 5 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů dle PPK-BOD není předmětem plnění
5. 6 Určení polohy a výšky geodetických bodů dle předpisu B2/C1 není předmětem plnění
5. 7 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.
5. 8 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1
5. 9 Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí

d ílč í m ezisoučet - pol. 5.
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRAČE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace
6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod
6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) není předmětem plnění
6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy není předmětem plnění |
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací není předmětem plnění |
6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu
6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu
6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky není předmětem plnění 

není předmětem plnění
6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně 0O 2 agresivity (Heyer)
6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 není předmětem plnění
6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC není předmětem plnění
6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) není předmětem plnění
6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET není předmětem plnění
6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in šitu)
6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření není předmětem plnění
6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod není předmětem plnění



Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, 01ST-001163
pol. výkon / dodávka prací počet 

m. i. jedn. jedn.
cena

cena
Kč

6. 21 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy
d ílč í m ezisoučet - pol. 6.

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
7. 1 Pedologické terénní sondování není předmětem plnění
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy není předmětem plnění

d ílč í m ezisoučet - pol. 7. bez D P H  0 Kč
8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů není předmětem plnění
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy není předmětem plnění

d ílč í m ezisoučet - pol. 8. bez D P H  0 Kč
9. VYKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
9. 3 Rekoqnoskace terénu, inženýrskoqeoloqické, hydroqeoloqické mapování vč. zhodnocení zájmového území
9. 4 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *) 1 kpl Neoceňuje se Neoceňuje se
9. 5 Vyhodnocení hydroqeoloqického a qeotechnického monitorinqu
9. 6 Diqitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného formátu
9. 7 Zpracování konceptu závěrečné zprávy
9. 8 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)

d ílč í m ezisoučet - pol. 9.

10. OSTATNÍ
Podíl

položky 10 
ze základu

Popis

Základ
(součet položek 1 až 

8)
pro výpočet položky 

10

Cena položky 10

10. 1

Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných 
vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, 
vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek 
podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a 
polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejích interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, 
administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách).
Celkem ( 20%  ze základu položek 1-8)

CENA CELKEM BEZ DPH 2 745 816 Kč

R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. OSTATNÍ_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 745 816 Kč 576 621 Kč 3 322 437 Kč

Celkem bez DPH 2 745 816 Kč
DPH 576 621 Kč

Celkem včetně DPH 3 322 437 Kč
*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.

žlutě vyplní dodavatel



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-006163 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost 
Vedoucí společník: 
se sídlem:
IČO:

„RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“ 
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 
25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel 
stavebních prací „D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko -  Doplňkový GTP“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

Identifikace poddodavatele: 
a) IČO (pokud bylo přiděleno), 

b) sídlo poddodavatele, 
c) kontaktní e-mailová adresa, 

d) telefon,
e) poddodavatel není malým nebo

středním podnikem
f) poddodavatelovy akcie nejsou 

kótovány na burze cenných papírů.

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude poddodavatel 
plnit:

a) popis dle soupisu
prací,

b) % z celkové ceny
Smlouvy

Obchodní název 
dodavatele (v případě 

společné nabídky 
dodovatelů, člena 

sdružení dodavatelů), 
který je odpovědný za 
plnění poddodavatele, 

tj. smluvní strana 
dodavatele v uzavřené 

poddodavatelské 
smlouvě nebo který ji 

s poddodavatelem 
bude uzavírat.

*) *) *) *)
*) Pozn.: Zhotovitel nehodlá plnit části veřejné zakázky prostřednictvím podzhotovitelů.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-006163 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 
Vedoucí společník 
se sídlem:
IČO:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, jakožto zhotovitel 
stavebních prací „D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko -  Doplňkový GTP 03PT-006163“, (dále 
jen ..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci 
stavebních prací „D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko -  Doplňkový GTP 03PT-006163“.

„RD GTP MENŠÍCH STAVEB 2023 GTC-SMS-GT-SDP-GS“ 
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 
25103431

Funkce1 Titul, příjmení, jméno Pracovněprávní vztah 
k dodavateli/poddodavateli:

inženýrská geologie -  geotechnika -  
odpovědný řešitel úkolu:

Pracovní smlouva

inženýrská geologie -  geotechnika -  
odpovědný řešitel úkolu: Pracovní smlouva

inženýrská geologie -  geotechnika -  
odpovědný řešitel úkolu: Pracovní smlouva

hydrogeologie -  hydrogeolog Pracovní smlouva

hydrogeologie -  hydrogeolog Pracovní smlouva

zeměměřič Pracovní smlouva

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v

j eho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné 

zakázky: 01ST-001163.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-006163 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006163 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky:

D52 5206 VN Nové Mlýny - st. hranice ČR/Rakousko -  Doplňkový GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]


