

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1 272 609,30	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	45 813,93	12 726,09
Montáž - materiál		2 011 126,58
Montáž - práce		622 707,99
Mezisoučet 1	1 318 423,23	2 646 560,66
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		158 030,07
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	1 318 423,23	2 804 590,73
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		4 123 013,97
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		91 149,20
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		91 149,20
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		4 214 163,17
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Rozvaděč RL2-3	1 272 609,30	80 784,00
Elektromontáže	2 011 126,58	541 923,99
Hlavní napájecí přívody	1 287 798,00	109 477,05
Osvětlení	311 438,20	81 135,13
Silnoproudé rozvody	303 834,55	198 214,53
Kabelové žláby pro angiolinku	24 669,38	6 185,28
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	146 912,00