

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	250090	KNTB Zlín	
Objekt:	01	budova 25 - angiolinka	
Rozpočet:	01	rozvody medicinálních plynů	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			715 601,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			715 601,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	715 601,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH			715 601,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 250090 - KNTB Zlín

Popis objektu: 01 - budova 25 - angiolinka

Popis rozpočtu: 01 - rozvody medicinálních plynů

Záruka na dílo ode dne předání 24 měsíců

Lhůta realizace

- nástup na potrubní rozvody do 3 týdnů po potvrzení smlouvy o dílo
- kompletace do 7-ti týdnů od úplného technického vyjasnění - v závislosti na postupu stavebních prací
- zkoušky, předání a zaškolení obsluhy 1 den

Splatnost faktur 30 dnů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
804	Rozvody medicinálních plynů	MON			715 601,00	100,0
Cena celkem					715 601,00	100,0