



TSKRP001Z6B0

**Smlouva o dílo**

1/3/23/6300/1097

uzavíraná dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

mezi:

**Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy  
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

**zastoupena:** ve věcech smluvních - Ing. J. Sládkem - náměstkem pro speciální stavby

ve věcech technických -- Ing. A. Semeckým - vedoucím oddělení správy mostů 6300

DIČ: CZ 63834197

**Dodavatel:** Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

**zastoupen:** ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem,  
ing. Milanem Kalným, jednatelem,  
ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem  
(každý z nich samostatně dle zápisu v OR u MS v Praze, C/2994)

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

ČLI

Předmět plnění

Dodavatel na základě zadání ze strany objednatele provede práce v tomto rozsahu a členění:

V 004 Lávka přes Vltavu v Troji - monitoring, dílčí etapa měření (2x ročně).

Čl.II  
Cena díla

Dodavatel na základě předložené cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu

Bez DPH	398 000,00 Kč
DPH	83 580,00 Kč
Celkem:	481 580,00 Kč

Ročně bude fakturováno 79 600,00 Kč + sazba DPH ve výši dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je garantována do doby ukončení a předání díla

Příjemce plnění ( odběratel ) prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výhradně pro veřejnoprávní činnost, tj. pro účely, které nejsou předmětem daně a příjemce k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Čl.III  
Čas plnění

Dodavatel provede zhotovení díla ve smlouvě a ujednané lhůtě takto:

Zahájení:	1.1. 2014
Ukončení:	31.12. 2018

Čl.IV  
Další ujednání

**A) Spolupůsobení objednatele**

- 1) Objednatel předá místo plnění předmětu smlouvy jeden den před zahájením prací dodavatele, bez práv třetích osob.
- 2) O tomto předání se pořídí písemný zápis, který tvoří nedílnou součást stavebního (provozního) deníku.
- 3) Objednatel předá dodavateli všeobecný DIR.

**B) Povinnosti dodavatele**

- 1) Dodavatel převezme místo plnění předmětu plnění a zahájí práce na plnění předmětu plnění.
- 2) Dodavatel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti, a to zákon č.13/97 Sb. a vyhl. MDS č.104/97 Sb.
- 3) Dodavatel je povinen dodržovat ustanovení DIRU.
- 4) Dodavatel odpovídá za způsobené škody na právech a věcech třetích osob v čase realizace díla.
- 5) Dodavatel v případě porušení ustanovení DIRU je povinen uhradit sankce uložené ze strany silničního správního orgánu objednateli do 10 dnů po vyúčtování.

- 6) Pokud v rámci díla dojde k vytěžení dlažebního materiálu a bude rozhodnuto o jeho odvozu do skladu dlažebního materiálu TSK, je součástí této smlouvy příloha č.1 – Hospodaření s vybouraným materiálem – základní podmínky postupu dodavatele. V souladu s těmito podmínkami se dodavatel zavazuje postupovat.
- 7) V případě provádění níže uvedeného sortimentu stavebních zásahů je součástí smlouvy příloha č.2 – Metodický pokyn k provádění lokalizace a záznamu figur stavebních zásahů typu běžná údržba. V souladu s těmito pokyny se dodavatel zavazuje postupovat.

Jedná se o následující sortiment stavebních zásahů:

- všechny opravy výtluků, obrub a kaveren v živičných krytech vozovek a chodníků /včetně úprav kolem vnějších znaků inženýrských sítí/
- všechny opravy dlážděnými prvky, kdy je na místo zásahu použit nový nebo jiný materiál než původní
- předlažby původním materiálem
- opravy tchlin a spar

### C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce dodavatele.

Faktura bude vystavena na adresu TSK hl.m. Prahy, jako odběratele a to:

Hlavní město Praha

IČ 00064581, DIČ CZ00064581

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

zastoupené TSK hl.m. Prahy


Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

- 2) Dodavatel je povinen provést fakturaci za zhotovené dílo do 5-ti dnů po ukončení realizace díla.
- 3) Fakturace bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušného zákona a součástí faktury bude soupis provedených prací podepsán zástupcem objednatele včetně grafického znázornění. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení. Dodavatel je povinen doložit fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:
- souhrnnou položku (dle druhu prací)
  - cenu za jednotku
  - provedené množství
  - cenu celkem
- 4) V případě prodlení s plněním předmětu díla dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za každý den prodlení.
- 5) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6) Zhotovitel vyúčtuje poskytnutou zálohu v dalších fakturách nejpozději do doby dokončení díla ( alternativně v dřívějším termínu ). Zhotovitel poskytne objednateli slevu z celkové ceny za provedení díla ve výši 0,1% z poskytnuté zálohy za každý i započatý měsíc do doby vyúčtování zálohy.

Čl.V  
Zvláštní ujednání

- 1) Dodavatel sdělí písemně objednateli, že dílo je již zhotoveno a je připraveno k předání objednateli.
- 2) O předání a převzetí zhotoveného díla se pořídí písemný zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na díle, které nebrání užívání.
- 3) U tohoto předání jsou ujednány lhůty na odstranění vad a nedodělků. V případě, že dodavatel uvedené lhůty nesplní, objednatel vyúčtuje smluvní pokutu dodavateli ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 4) Dodavatel vede stavební (provozní) deník, ve kterém jsou zaznamenány veškeré důležité skutečnosti. Stavební deník občasným způsobem prověří zástupce objednatele.
- 5) Na základě usnesení č. 2026 Rady hl.m. Prahy ze dne 11.12.2007 je dodavatel povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který dodavatel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Čl.VI  
Závěrečné ustanovení

- 1) Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy se řídí českým právním řádem a to zejména obchodním zákoníkem.
  - 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
  - 3) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží na podpis tři stejnopisy a dodavatel jeden.
  - 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 



**Dodatek č. 1**  
**k Dohodě o postoupení smlouvy č. 3/13/6300/0191**  
(dále jen „Smlouva“)

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČO: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Postupník“),

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace**

se sídlem se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČO: 63834197

zastoupená: Ing. Karlem Rezkem, pověřeným řízením organizace

(dále jen „Postupitel“)

a

██████████, spol. s r.o. ██████████ Engineers, Ltd.)

IČ: 40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupená: Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem

(dále jen „Postoupená strana“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 3. na základě čl. I odst. 3 Dohody o postoupení

## Článek I Úvodní ustanovení

1. Dne 31.3. 2017 byla mezi Postupitelem, Postupníkem a Postoupenou stranou uzavřena Dohoda o postoupení smlouvy kterou byla na Postupníka postoupena Smlouva o monitoringu a dílčích etapách měření na V 004 Lávce přes Vltavu v Troji. (dále jen „Smlouva“). Obsahem této Smlouvy je vyhodnocení naměřených dat, výkon MPM včetně akustického trasování spodního líce a kontroly měřících pásků, kalibrace geodetického měření pomocí referenčního měření pomocí inkrementálních snímačů, resp. pomocí VPN, měření naklonění pilířů, sledování korozní aktivity výztuže půlčlankovou metodou, zpřístupnění a zpráva o provedené etapě měření.
2. Předmětem Dohody o postoupení bylo postoupení veškerých práv a povinností Postupitele ze Smlouvy na Postupníka. Postoupením Postupník vstoupil na místo Postupitele a stal se smluvní stranou Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.
3. Vzhledem k tomu, že přesný rozsah poskytnutého plnění ze Smlouvy nebylo možné ke dni uzavření samotné Dohody o postoupení smlouvy přesně specifikovat, zavázaly se strany Dohody o postoupení smlouvy přesný rozsah plnění určit ke dni faktického postoupení Smlouvy, tj. k 1.4.2017 s tím, že Smluvní strany uzavřou Dodatek, který bude rozsah plnění k tomuto datu přesně specifikovat a který se stane nedílnou součástí Dohody o postoupení.

## Článek II Rozsah plnění



Smluvní strany tímto Dodatkem souhlasí s tím, že rozsah plnění ze Smlouvy byl ke dni 1.4.2017 tento:

288 948,00 Kč s DPH

## Článek III Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami [REDAKCE]
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních a tvoří nedílnou součást Dohody o postoupení ze dne 31.3.2017.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a všem jeho ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré

právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v tomto Dodatku a dále prohlašují, že obsah tohoto Dodatku je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jeho uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze Smluvních stran Dodatku či není dán důvod pro jeho neplatnost. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže podpisy osob oprávněných je zastupovat.





## Dohoda

### o postoupení smlouvy č. 3/13/6300/191 a dodatku č. 1 uzavřených podle ustanovení § 1895 a násl. z.č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, příspěvková organizace  
se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČ: 63834197

zastoupená: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

(dále jen „Postupitel“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, PSČ 110 00

IČ: 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

zastoupená: Ing. Miroslav Svoboda, předseda představenstva a  
Ing. Petr Smolka, člen představenstva

(dále jen „Postupník“)

a

[REDAKCE], spol. s r.o. [REDAKCE] Engineers, Ltd.)

[REDAKCE], PSČ 14714

IČ: 40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupená: Ing. Vladislavem Vodičkou – jednatelem

(dále jen „Postoupená strana“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

tímto níže uvedeného dne uzavírají tuto Dohodu o postoupení Smlouvy č. 3/13/6300/191 ze dne 29.10.2013 a dodatku č. 1 ze dne 17.2.2017

(dále jen „Dohoda“)

#### Článek I

#### Úvodní ustanovení

 Plecítý Josef

1. Dne 12. 1. 2017 byla s účinností ke dni 1. 4. 2017 mezi hlavním městem Prahou a Postupníkem uzavřena Smlouva o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností.

Na základě této smlouvy bude činnosti doposud zajišťované Postupitelem na základě Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi hl. m. Prahou a Postupitelem, jejímž předmětem byla správa majetku hl. m. Prahy, zajišťovat Postupník.

2. Převedením činností dosud zajišťovaných Postupitelem na Postupníka dojde s účinností ke dni 1.4.2017 v souladu s ustanovením § 338 odst. 2 zákona č. [REDAKCE] Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, rovněž k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele, tedy na Postupníka. V důsledku tohoto přechodu budou činnosti, které přejdou na Postupníka zajišťovat tytéž osoby, které je zajišťovaly u Postupitele.

3. Mezi Postupitelem a Postoupenou stranou byla dne 29.10.2013 uzavřena Smlouva o monitoringu a dílčích etapách měření na V 004 Lávce přes Vltavu v Troji. (dále jen „Smlouva“). Obsahem této Smlouvy je vyhodnocení naměřených dat, výkon MPM včetně akustického trasování spodního líce a kontroly měřících pásků, kalibrace geodetického měření pomocí referenčního měření pomocí inkrementálních snímačů, resp. pomocí VPN, měření naklonění pilířů, sledování korozní aktivity výztuže půlčlankovou metodou, zpřístupnění a zpráva o provedené etapě měření.

Vzhledem k tomu, přesný rozsah dosud poskytnutého plnění z této Smlouvy ze strany Postupitele a Postoupené strany je nutné určit až ke dni faktického postoupení Smlouvy podle této Dohody, tj. k 1.4.2017 a nikoliv ke dni podpisu této Dohody, bude bez zbytečného odkladu k této Dohodě vyhotoven Dodatek, který bude rozsah plnění k tomuto datu přesně specifikovat a který se stane nedílnou součástí této Dohody.

Povaha uzavřené Smlouvy nevylučuje její postoupení.

## **Článek II**

### **Předmět Dohody**

Předmětem této Dohody je postoupení veškerých práv a povinností Postupitele ze Smlouvy uvedené v Čl. I odst. 3 Postupníkovi. Tímto postoupením Postupník vstupuje na místo Postupitele a stává se smluvní stranou postoupené Smlouvy se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Okamžikem účinnosti postoupení uvedené Smlouvy se Postupitel osvobozuje od svých povinností z postoupené Smlouvy v plném rozsahu.


## **Článek III**

### **Závěrečná ustanovení**


1. Tato Dohoda a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že postoupení Smlouvy podle čl. II je vůči Postoupené straně účinné od okamžiku vyslovení souhlasu Postoupené strany s postoupením Smlouvy. Postoupená strana tímto prohlašuje, že s postoupením Smlouvy podle čl. II této Dohody a ve smyslu ustanovení § 1897 odst. 1 občanského zákoníku vyslovuje souhlas, na důkaz čeho připojuje níže svůj podpis.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Postupitelem a Postupníkem a účinnosti podpisem Postoupené strany.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu. Po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních stran této dohody.
5. Tuto Dohodu je možné měnit pouze ve formě písemných dodatků.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v této Dohodě a dále prohlašují, že obsah této Dohody je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebylo sjednáno v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze Smluvních stran Dohody či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují Smluvní strany níže podpisy osob oprávněných je zastupovat.

V Praze dne ..... 2.7.-03- 2017 .....


  
.....  
**Postupitel**

Ing. Jiří Sládek  
pověřený řízením organizace

  
.....  
**Postupník**

Ing. Miroslav Svoboda

předseda představenstva

  
.....

Ing. Petr Smolka


člen představenstva

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hlavního města Prahy, a.s.  
IČ: 03447286  
110 15 Praha 1, Rásovkova 8  
2

V Praze dne ..... 31/03/2017 .....

.....  
[redacted] spol. s r.o.  
Bezová 1658, [redacted]

.....  
Postoupená strana

  
Plecítý Josef

