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SMLOUVA O DÍLO 

č. VaK/98/2017 
      

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01      

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682      

       

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti 

zastoupená ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek 

  

IČ:                                                          47674652 

DIČ:                                                       CZ47674652 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100 

     

a 

 

Zhotovitel:   

Stavební mechanizace VM, s.r.o. 

se sídlem Valašské Meziříčí, Za Drahou 1293, PSČ 757 01 

zapsaná  u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 57738 

 

zastoupená ve věcech smluvních: Jiří Nauš, jednatel 

zastoupená ve věcech technických: Jiří Nauš, jednatel 

 

IČ:                                                          26831368 

DIČ:                                                       CZ26831368 

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Val.Meziříčí, č.ú: 94-2573560207/0100 

    

 

II.  Předmět  smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést „Výměna vodovodu a kanalizace Valašské 

Meziříčí, ul.Nábřeží „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je 

specifikován v nabídkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo. 

 

 

 

III.  Cena díla 

 

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla: 

 

Cena díla bez DPH                                               1.699.412,- Kč                     

 

 

1. Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení stavby.  

2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné, číslovaných dodatků k této 

smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 
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3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli menší množství prací nebo materiálů, nebo 

použití jiných levnějšíchmateriálů proti sjednanému dílu. V takovém případě je zhotovitel povinen uzavřít 

s objednatelem písemný číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuta změna ceny, jež 

bude odpovídat rozdílu cen původního a nově sjednaného díla s přihlédnutím k cenám obvyklým v místě 

a čase, kdy objednatel zhotovitele požádá o změnu díla. Objednatel však není oprávněn zasahovat svými 

požadavky do parametrů, které by ovlivnily statiku a bezpečnost díla. 

4. Objednatel i zhotovitel jsou plátci DPH. 

5. Stavební a montážní práce souvisí zcela a výhradně s ekonomickou činností objednatele. 

 

 

IV.  Doba plnění a místo plnění 

 

1.  Doba plnění: 

 Termín zahájení díla: 1.9.2017 

 Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: 30.11.2017 

2.    Místo plnění:  

         Zhotovitel provede dílo v k.ú. Valašské Meziříčí 

 

 

V.  Práva a povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli následující dokumentaci ve dvou vyhotoveních: 

- Prováděcí dokumentaci 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště předávacím protokolem v termínu do 7 dnů před zahájením prací 

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.  

4. Dozor nad stavbou bude vykonávat technický dozor objednatele. 

5. Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v této smlouvě o dílo. 

 

 

VI.  Práva a povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě 

plnění. Podmínkou předání a převzetí díla je podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma stranami.  

2. Od data předání staveniště objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel až do 

předání díla objednateli. 

3. Zhotovitel povede o stavbě stavební deník v souladu s právními předpisy. Zhotovitel předá stavební deník 

objednateli v termínu předání dokončeného díla. Zápisy se budou provádět denně a to čitelně. Stavební 

deník bude během pracovní doby, tj. denně od 6.30 do 16.00 hodin objednateli trvale přístupný. Jestliže 

objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 10 

pracovních dnů k zápisu vyjádřit.  

4. Zhotovitel vybuduje na staveništi zařízení staveniště jen v nezbytně nutném rozsahu. Po ukončení stavby 

uvede staveniště do řádného původního stavu v naprosté čistotě.  Náklady spojené s pořízením staveniště a 

jeho uvedením do původního stavu a čistoty jsou součástí ceny díla. 

5. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, a to nejméně 5 

pracovních dnů před jejich zakrytím. 

6. Zhotovitel zajistí v době provádění prací trvalou přítomnost odpovědného vedoucího pracovníka, tzn. 

stavbyvedoucího nebo mistra. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět kontinuálně a práce na díle nezastavit, 

vyjma dnů pracovního volna a situace, kdy to povětrnostní vlivy vylučují.  

7. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do termínu sjednaného pro předání celého díla.     

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu provádění díla  všechny právní předpisy a technické normy, 

rozhodnutí, stanoviska a opatření dotčených orgánů včetně orgánů státní správy.   

9. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli, jeho zaměstnancům a technickému dozoru objednatele 

k provádění kontroly činnosti zhotovitele. 

10. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas bez vad a nedodělků. 

11. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a upozorní objednatele na všechny okolnosti a skutečnosti, které 

v průběhu provádění díla zjistí a které mohou ovlivnit kvalitu nebo rozsah díla nebo sjednaný postup při 

provádění díla. 
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12. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 

poskytnutí.  

13. Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při stavební činnosti dle zákona o odpadech. 

14. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

 

VII.  Předání díla 

 

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před sjednaným termínem předání 

dokončeného díla. 

2. Při předání díla předá zhotovitel objednateli tyto doklady:                          

- stavební deník 

- dokumentaci skutečného provedení 

- revizní zprávy 

- geodetické zaměření stavby 

3. O předání díla bude pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“, podepsaný oběma smluvními stranami, 

který bude obsahovat zejména: 

- popis přejímaného díla 

- zjištěné zjevné vady, pokud bude objednatel souhlasit s převzetím díla i s vadami a lhůty pro jejich 

odstranění 

- seznam předávané dokumentace,  

- datum předání a převzetí díla 

- jméno, příjmení a podpisy oprávněných zástupců stran. 

4. Pokud bude mít dílo vady, není objednatel povinen ho převzít. V případě, že objednatel odmítne dílo pro 

jeho vady převzít, sepíšou strany zápis o důvodech odmítnutí a náhradním termínu předání dokončeného 

díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

 

VIII.  Platební podmínky 

 

1. Zhotovitel nepožaduje složení zálohy 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílo nebo část díla pouze na základě řádného 

provedení a předání sjednané části díla objednateli v rámci termínů podle odst. IV. této smlouvy. 

3. Dílčí plnění bude fakturováno na základě soupisu provedených prací řádně schváleno a podepsáno 

objednatelem díla. 

4. Faktura je daňovým dokladem (dále jen faktura).  

Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty v platném znění, a to zejména: 

- označení objednatele a zhotovitel, včetně jejich sídla, IČ, DIČ, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

- číslo faktury, 

- datum vystavení faktury, 

- den splatnosti, 

- fakturovanou částku, 

- účel platby – rozpis provedených prací, 

- razítko a podpis oprávněné osoby. 

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena 

není v souladu s cenou prací uvedených v soupisu provedených prací podle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy 

o dílo nebo faktura neobsahuje náležitosti daňového dokladu nebo dle předchozího odstavce tohoto článku. 

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět 

ode dne doručení nově vystavené faktury. 

6. Dílčí faktury (daňové doklady) budou splatné 21 dnů po jejich doručení objednateli. Doručení faktury se 

provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty. 

7. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele. 
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IX .  Smluvní pokuty 

 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s řádným a včasným 

dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05 %z ceny díla za každý započatý den 

prodlení. 

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním řádně reklamovaných 

a uznaných vad díla v záruční době ve výši 0,05 %z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokutu se zavazují smluvní strany uhradit v termínu do 10-ti kalendářních dnů po obdržení 

vystavené faktury. 

5. Je-li ujednána smluvní pokuta, má smluvní strana právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž náhradu škody může uplatnit samostatně a v plné výši. 

 

X.  Odpovědnost za vady – „Záruka“ 

 

1.     Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 48 měsíců  a běží ode dne 

předání řádně dokončeného díla objednateli.  

2.   Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí to neprodleně objednatel písemně 

zhotoviteli. Zhotovitel v termínu do 5 pracovních dnů  zahájí práce potřebné na odstranění vad, bude o tom 

písemně informovat objednatele a současně sdělí objednateli přiměřený termín, kdy bude uplatněná vada 

odstraněna, a to tak aby byla odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadě. 

3.     Zhotovitel odstraní vady bezplatně. 

4.     Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé objednateli z důvodu vad díla. 

 

XI. Bezpečnost práce 

 

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu  zdraví všech osob v prostoru staveniště, požární bezpečnost, 

ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů, dále zabezpečí, aby osoby zhotovitele 

pohybující se po staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel si zajišťuje 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu na pracovišti samostatně ve smyslu zákoníku práce 

v platném znění. Z toho důvodu je povinen si vyhodnotit rizika a přijmout k nim potřebná ochranná opatření.  

 

XII. Náhrada škody 

 

1. Smluvní strany se zavazují v případě porušení povinností stanovených právními předpisy nebo smluvních 

povinností podle této smlouvy si vzájemně nahradit škodu. 

2. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené právními předpisy nebo smluvní povinností podle 

této smlouvy, zejména pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo bude dílo vykazovat vady, a 

to i přes marné uplynutí lhůty, kterou mu k jejich odstranění objednatel stanoví v písemné výzvě, zavazuje 

se zhotovitel odčinit nebo uhradit objednateli vedle škody také nemajetkovou újmu. 

 

XIII. Rizika a pojištění 

 

Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn pro případ škody 

vzniklé v souvislosti s prováděním díla. 

 

XIV.  Vyšší moc 

 

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se 

tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají povodně, zemětřesení, pád letadla, mobilizace a válka 

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu trvání této překážky. Smluvní 

strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději  do 5 dnů písemně uvědomit druhou stranu. 

V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než tři měsíce, dohodnou se smluvní 

strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo. 

 

XV. Spory 

 

Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti 

soudního jednání.  
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XVI. Ochrana informací 

 

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvní stranou, 

nezpřístupní třetím osobám bez její  písemného souhlasu ani že tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro 

plnění této smlouvy. 

 

 

XVII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Odstoupení stran od smlouvy a důsledky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nepředá objednateli dílo ve sjednaném 

termínu. 

 

 

XVIII. Vlastnictví díla 

 

Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

 

 

XIX.  Ostatní ujednání 

 

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze učinit pouze písemnými číslovanými dodatky. 

2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy ztratí účinnost, dohodly se smluvní strany, že ostatní 

ujednání, touto změnou nedotčená, zůstávají v platnosti, pokud bude zachován účel uzavřené smlouvy 

o dílo. 

3.  Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, 

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.  

5. Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou specifikovány, se řídí § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 

 

 

 

 

Ve Vsetíně, dne  10.8.2017                               Ve Val.Meziříčí, dne 10.8.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                                  ………………………………………. 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.                   Stavební mechanizace VM, s.r.o. 

Ing. Michal  Korabík, MBA     Jiří Nauš 

ředitel společnosti                    jednatel 

 


