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1.  Smluvní strany 

                                      

 

 

                                        
Objednatel  : Město Klatovy 
Sídlo    : náměstí Míru čp. 62/I, 339 20 Klatovy 
IČO    : 00255661                                     
DIČ   : CZ00255661 
Bankovní spojení       :
                                    

       
                                

Zastoupen   : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatov 
     ve věcech technických:  investiční referent objednatel 
                                      tel.  e-mail:
a 
 

 

 

 
Zhotovitel                       : PSDS s.r.o. 
Sídlo                                : Trabantská 673/18, Praha 9 - Satalice 
IČ                                    : 280 980 64 
DIČ                                 : CZ 28098064 
Bankovní spojení            :
Číslo účtu                        :
Zastoupen                        : ve věcech smluvních: Ing. Jiří Surovec, Ph.D. 
                                           tel.: e-mail: 
                                           ve věcech technických: Ing. Jiří Surovec, Ph.D. 
                                           tel.: e-mail:
Plátce DPH:                        ANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Výchozí údaje a podklady  

2.1. 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 06.11.2024 a rozhodnutí 
zadavatele ze dne 25.02.2025. 
 
2.2. 

Tato smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami za účelem zhotovení projektové dokumen-
tace (PD).  
 

 

3. Předmět plnění 

3.1. 

Předmětem plnění je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 
na akci „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 5. a 6. etapa“  
v rozsahu: komunikace, parkovací stání, chodníky, technická infrastruktura, sadové úpravy, ve-
řejné osvětlení, mobiliář a hřiště v rozsahu dle schématu viz příloha č. 2 dle schválené DÚR. 

 
Projektovou dokumentací se, pokud smlouva nestanoví jinak, rozumí následující stupně pro-
jektové dokumentace včetně souvisejících činností: 

 
3.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru včetně inženýrské činnosti    

a geodetického zaměření (DPZ) 
 vypracování výkresové a textové části PD pro povolení stavby dle vyhlášky č. 227/2024 

Sb příloha č. 1. 
 zajištění podkladů pro podání žádosti o vydání povolení záměru, tj. projednání DPZ se 

všemi účastníky řízení a dotčenými orgány a organizacemi, zajištění jejich vyjádření a 
stanovisek, příprava žádosti o vydání povolení záměru apod. Zajištěné doklady musí co 
do jejich rozsahu a obsahu zajistit bezproblémový průběh stavebního řízení do fáze na-
bytí právní moci stavebního povolení. 
 

 
3.1.2. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)   

 nejedná se o samostatnou dokumentaci, jde o rozšíření dokumentace pro povolení zá-
měru o výkazy výměr, cenový rozpočet a prováděcí detaily dle potřeby. 

 vypracování výkresové a textové části PD pro provedení stavby (realizační PD) dle vy-
hlášky č. 227/2024 Sb. příloha č. 2. 

 dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat části A-D dle výše uvedených vy-
hlášek v plném rozsahu     

 zpracování technických podmínek v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve zněních pozdějších předpisů (ZVZ), z nichž budou zřejmé po-
žadované technické parametry a standardy 

 vypracování soupisu prací s výkazem výměr požadovaných prací a dodávek dle vy-
hlášky č. 230/2012, která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Soupis prací s výkazem výměr bude v SO vedlejší rozpočtové náklady doplněn polož-
kami, které určí objednatel dle povahy díla např. vytýčení stavby geodetem, vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření díla dle jednotlivých SO, ge-
ometrický plán, zábor veřejného prostranství, archeologický dohled atd. 

 vypracování rozpočtu – oceněného soupisu prací s výkazem výměr zpracovaného 



 

 

v aktuální cenové úrovni např. ÚRS, rozpočet musí obsahovat plný popis položek 
včetně podrobných výpočtů množství 

 soupis prací s výkazem výměr, rozpočet, popis technických standardů bude předán 2x 
v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. 

 
3.2. Rozsah stavby, která je předmětem zpracování PD, je vymezen podklady předanými ob-
jednatelem zhotoviteli. Jednotlivé stupně PD budou zhotovitelem předány vždy v 6 vyhotove-
ních v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a 1x v elektronické podobě (CD), v případě 
dopravní staveb bude PD předána také v 6 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD.  V případě 
požadavku objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení jednotlivých stupňů PD je zhotovi-
tel povinen na požádání objednatele dodat požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahu-
jící náklady na reprografické práce. 
 
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 
3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj 
závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako 
by dílo prováděl sám.  
 
3.5. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla v souladu s technickými a právními 
předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto sta-
novují jako závazné. 
 
3.6. Součástí činností dle bodů 3.1.1. a 3.1.2 této smlouvy je konzultační činnost zpracovatele 
PD s objednatelem. Objednatel stanovuje minimálně 2 konzultace na místě plnění v rozpraco-
vanosti. 
Jednotlivé stupně PD budou konzultovány v rozpracovanosti profesí HSV a PSV do všech po-
drobností. Další konzultace bude po odsouhlasení PD pro provádění stavby a před úplným do-
končením soupisu prací s výkazem výměr, kde budou konzultovány jednotlivé profese a kon-
trola obsahu soupisu prací s výkazem výměr ve vztahu k vypracované PD. 
 
3.7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
jim zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
 
3.8 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, 
je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou 
ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména 
součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a doku-
mentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zho-
tovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody. 
 
 
 

 

4. Doba plnění 

 
4.1. Zhotovitel zahájí plnění díla po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
 
4.1.1. Zahájení plnění díla: 01.04.2025 

 
 
4.2. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto 



 

 

termínech: 
4.2.1. DPZ:        15.07.2025 

4.2.2. Inženýrská činnost: 31.08.2025   
4.2.3. DPS:        15.10.2025 
 
4.3. Termínem dokončení se rozumí písemné předání a převzetí PD objednatelem. 
Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu PD jsou důvodem pro změnu termínu 
dokončení písemným dodatkem, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 
4.4. Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její 
realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, 
která má účinnost dnem doručení nebo dnem odepření převzetí, či dnem zajištění nedoručitel-
nosti výpovědi. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě vý-
povědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla, a pokud 
by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již 
zaplacené části díla nebo vrátit příslušnou poměrnou část ceny. 
 
 

5. Cena díla 

5.1. 
Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 
nabídkou zhotovitele ze dne 06.11.2024. 
 

5.2.  

Cena za zhotovení díla činí celkem: 
5.2.1.DPZ včetně inženýrské činnosti: cena:    590 000 Kč bez DPH   

                                                              123 900 Kč DPH 21% 
                                                              713 900 Kč vč.DPH 

5.2.2.DPS: cena:                                               310 000 Kč bez DPH 
                                                                            65 100 Kč DPH 21% 
                                                                          375 100 Kč vč.DPH 
5.2.3. Cena celkem (čl. 5.2.1., 5.2.2):               900 000 Kč bez DPH 
                                                                          189 000 Kč DPH 21% 
                                                                       1 089 000 Kč vč.DPH 

 

5.3. Tato cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany 
dohodnou na změně rozsahu díla, s výjimkou jednostranného oznámení objednatele dle bodu 
5.6.2. smlouvy. V tomto případě pak objednatel zaplatí cenu zvýšenou či sníženou s přihlédnu-
tím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prová-
děním díla.  
 
5.4.  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s vypracování PD všech 
stupňů dle této smlouvy. 
Kromě ceny za vyhotovení předmětu plnění se jedná např. o tyto činnosti: 
- konzultační a poradenskou činnost 
- studium a zajišťování potřebných podkladů, zaměření nebo doměření stávajících stavů 
- veškeré potřebné průzkumy (např. geologický, radonový, stavebně-historický, hydrologický) 
- organizační a koordinační činnost při zpracování PD 
- vypracování PD dle jednotlivých stupňů včetně všech příloh 
- poplatky spojené s podáváním nezbytných žádostí 
- projednávání PD s dotčenými orgány a organizacemi 
 
 
 



 

 

 
5.5. 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
5.5.1. pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH. 
5.5.2. pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí PD než uvedených v před-
mětu smlouvy nebo pokud objednatel změní rozsah stavby, která je předmětem PD. 
5.5.3. bude-li objektivně zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést 
nebo jejich provedení není nutné.  
5.5.4. pokud se při vypracování PD objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu 
smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 
 
5.6. 
Způsob změny ceny: 
5.6.1. Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.5. této smlouvy a je odůvod-
něno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení 
změny ceny díla objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného od-
kladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 
dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. 
Změna ceny bude předložena na formuláři Změnový list – příloha č. 1 SoD. 
 
5.6.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doru-
čeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li objektivně zjištěno, že některé 
ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné. Součástí 
přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu 
díla nebudou prováděny. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o 
poměrnou část celkové ceny díla, odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek. 
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy částku, 
o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec určený dohodou smluvních stran. 
Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele. 
Změna ceny díla bude předložena na formuláři Změnový list – příloha č. 1 SoD. 
 
5.6.3. V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
 

 

6. Platební a fakturační podmínky  

6.1. 
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Cena bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
vždy po dokončení příslušného stupně PD a jeho předání objednateli do výše 90 % u  DPZ a 
DPS s tím, že zbývající část (zádržné) u jednotlivých projektových dokumentací bude uhrazeno 
u DPZ po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení a u DPS po odstranění vad a nedo-
dělků na základě připomínek objednatele. 
V případě zjištění nekvality fakturovaných prací a dodávek je objednatel oprávněn vystavenou 
fakturu na cenu této části díla zhotoviteli vrátit s uvedením důvodu. Zhotovitel je oprávněn 
vrácenou fakturu opětovně vystavit teprve po odstranění vytčených vad a nedodělků a po opa-
kované kontrole a odsouhlasení investičním referentem objednavatele. V případě vzniku sporu 
o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní dílo soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento 
znalec nesmí být pracovníkem objednatele.  
Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních 
pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 
Úhrada bude prováděna v české měně. 
 



 

 

 
6.2. 
Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

       - označení osob, adresy, sídla 
                   - číslo faktury 
                   - den odeslání a den splatnosti faktury 
                   - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
                   - fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky        
                   - označení díla „Projektová dokumentace: „Regenerace panelového sídliště Pod 

Hůrkou, Klatovy – 5. a 6. etapa“ 
                   - razítko a podpis oprávněné osoby 
        - údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty  
V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněný vrá-
tit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přenáší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně položkového rozpisu fakturované částky. 
 
6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných cen provedených částí díla, 
jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky 
nebo nedohodnuté odchylky od předmětu plnění projektové dokumentace. 
 
6.4. Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení. 
 
 

7. Záruční doba - zodpovědnost za vady 

 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy a  že  bude  mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a normami (ČSN).  
 
7.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli a za vady, které 
se projeví v době dle bodu 7.5. této smlouvy.  
 
7.3. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, projektové 
dokumentace stavby, realizačního projektu či výkazu výměr a dále odchylky od požadavků 
uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto 
druhu díla.                     
                                       
7.4. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 
 
7.5.  
7.5.1. Zhotovitel odpovídá za vady PD po celou dobu životnosti stavby, která je předmětem 
této PD, max. však v délce dle záruky jednotlivých výrobců stavebních hmot a výrobků včetně 
záruky dodavatele stavby. Zhotovitel neodpovídá za vady PD, jestliže byly způsobeny použitím 
nevhodných podkladů či pokynů objednatele, pokud zhotovitel nemohl ani při vynaložení od-
borné péče nevhodnost zjistit nebo na ni upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
7.5.2. Pokud v době 5 let ode dne předání a převzatí díla dojde na vyhotoveních předaných 
objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
předat objednateli náhradní výtisk PD, a to bezplatně. 
  
7.6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu uvedenou v bodě 7.5.1. má 
objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Tím není do-
tčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla. 



 

 

 
7.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou do rukou zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu  
7.6. ihned, pokud to povaha vady připouští pak nejpozději do 20 dnů od uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem. Dále se zavazuje vady odstranit v co nejkratším technicky možném 
termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou, pokud k dohodě nedojde, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být zhotovitelem odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
na ně objednatel upozornil.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo ne-
dodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do dohody nebo pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Od-
stranění vady zhotovitel oznámí objednateli písemně. 
 

 

8. Podmínky provedení díla 

 
8.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Při vypracování PD po-
stupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat veškeré pokyny objednatele. Zho-
tovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele 
nebo pokynů objednatele k vypracování PD, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při 
vynaložení odborné péče. 
Věci potřebné k vypracování PD opatří na své náklady zhotovitel, pokud není v této smlouvě 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  
 
8.2. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel se zavazuje nejméně 10 dní před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou 
k jeho převzetí. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních 
stran. 
 
8.3. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních předpisů.  
Zhotovitel není oprávněn poskytnout PD ani její dílčí část třetí osobě bez předchozího písem-
ného souhlasu objednatele. 
 
8.4. Objednatel je oprávněn PD použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby, která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn PD či její část rozmnožovat a 
předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, k němuž je určena. Objednatel není oprávněn 
předat PD ani její část třetí osobě za účelem provádění jejích změn či doplnění bez souhlasu 
zhotovitele. 
 
8.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 
prací. Za účelem kontroly průběhu zpracování PD organizuje zhotovitel kontrolní dny, na které 
pozve objednatele písemně min. 5 dnů předem. Kontrolní dny budou konány min. jeden za 
každých 30 dnů. Z kontrolních dnů pořizuje zhotovitel zápis, který podepisují všichni přítomní. 
 
8.6. 
Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované PD, 
dojde vlivem vady PD ke vzniku škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu po doručení výzvy objednatele tuto škodu nahradit. 
 

 

9. Smluvní pokuty 

 

9.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s dokončením některého stupně PD proti termínu dle 
této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny příslušného stupně PD 



 

 

vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí pro každý stupeň PD samo-
statně. Prodlení zhotovitele delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  
 
9.2. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu PD ve sjednaném termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč vč. DPH za každou vadu a den prodlení.  
 
9.3. V případě neúplné či vadné výkresové či textové části projektové dokumentace či soupisu 
prací s výkazem výměr, které z toho důvodu nebudou odpovídat požadavkům zákona o veřej-
ných zakázkách nebo podmínkám této smlouvy nebo způsobí zvýšení smluvní ceny předmětné 
stavby sjednané ve smlouvě o dílo uzavřené objednatelem s dodavatelem stavby stanovené na 
základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši max. 15% ze vzniklých nákladů (vícepráce stavby) na od-
stranění vady v Kč vč. DPH.                      
 
9.4.  Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit 
za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH. Dnem splnění 
platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednavatele. 
 
9.5. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemně, 
s odkazem na smluvní ustanovení, k němuž se vztahuje a uvedením výpočtu výše sankce. 
Sankce musí být uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování.  
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu případné škody, která porušením povinnosti 
vznikla. 
 
9.6. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě 
ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objedna-
tele zhotoviteli. 
 
 

10. Vyšší moc 

 

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních 
stran, ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, jako např. válka, mobilizace, povstání, živelné 
pohromy apod.        

 

 

11. Ostatní ustanovení 

 

11.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhoto-
vitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami opráv-
něných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a organizací.                                                             
 
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této 
smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnutí 
do živnostenského oprávnění. 
 
 

 

12. Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 
zákonem. 



 

 

 
12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustano-
veními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů. Objednatel není 
přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provede-
ných prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo ne-
dodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu. 
 
12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů nebo nesplní povinnost dle 
čl.13.3. 
 
12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přes upozornění 
provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje 
v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy. Stejné právo má objednatel i 
tehdy, jestliže činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným 
škodám na jeho majetku.  
 
12.5. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a objednatel je povinen zaplatit 
zhotoviteli zůstatek ceny již provedeného díla, pokud je toto dílo bezvadné a je využitelné pro 
objednatele. Přesto, že smlouva odstoupením od počátku zaniká, zůstává v platnosti ujednání o 
tom, že cena částečně provedeného díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí po odstoupení od 
smlouvy, může činit nejvýše původně sjednanou celkovou cenu díla. 
 
12.6. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody 
ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.  
 
12.7. 
 Jestliže jedna ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí pro porušení povinností druhé 
smluvní strany, vzniká provinivší se straně povinnost zaplatit smluvní straně odstupující jed-
norázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH.                                                              
 
 

                                                 13. Pojištění 

 

13.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy platné pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti.  Rozsah pojištění musí umožňovat 
úhradu vícenákladů při realizace stavby, vzniklých vadou projektové dokumentace či výkazu 
výměr. Za vadu se považuje i chyba v projektové dokumentaci či výkazu výměr. 
 
13.2. Pojistná částka za pojištění dle čl.13. 1. musí činit alespoň 1 000 000,- Kč. 
 
13.3. Přílohou této smlouvy č. 3 je kopie potvrzení pojistné smlouvy dokladující pojištění dle 
čl. 13.1. a 13.2. této smlouvy. 
 

14. Závěrečná ustanovení 

 
14.1. Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas 
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. 
 
14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluv-
ních stran. 



 

 

 
14.3.  Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. 
 
14.4.  K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 
10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která ho podala. 
 
14.5. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických pod-
pisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.          
 
14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna dobu neurčitou pro účely 
vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň 
příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. 
 
                              
                                 15. Doložka obecního zřízení 

 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 25.02.2025, usnesením č. 5. 
 

 
V Klatovech dne: 
 
 
 
 
 
          
    ......                 
          Mgr. Rudolf Salvetr                                                    Ing. Jiří Surovec, Ph. D. 
         starosta města Klatov                                                        PSDS s.r.o. 
                (objednatel)                                                                        (zhotovitel)       

 

 

Přílohy: 

Č. 1 – Formulář - Změnový list 
Č. 2 – Situace rozsahu plnění 
Č. 3 – Potvrzení o pojištění dodavatele 
 
 


