
Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo dle dodatku č. 3 - KoPÚ Mirotínek

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy 

o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 1 500 19 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 200 6 600

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 288 1 500 432 000 30.1.2018 4)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 151 2 400 362 400 5.11.2018 4)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 100 0 5.11.2018 4)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 1 200 0 5.11.2018 4)

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 290 560 162 400 30.11.2017 4)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 284 630 178 920 15.4.2019 4)

1 161 820 15.4.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 284 840 238 560

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 9 1 700 15 300

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 22 550 12 100

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 284 1 225 347 900 30.10.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 7 500 30 000

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

643 860

3.6. Mapové dílo ha 283 500 141 500 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele

141 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 200 350 70000

do 30.9. v 

roce, ve 

kterém došlo 

k zápisu 

KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 70000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.11.2019 4)

30.1.2018 4)3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 161 820 Kč

643 860 Kč

141 500 Kč

70 000 Kč

2 017 180,00 Kč

423 607,80 Kč

2 440 787,80 Kč

Mgr. Dana Lišková Ing. Martin Vokřál

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného 

průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci 

počet MJ kvalifikovaným odhadem.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, 

bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

ředitelka Krajsného pozemkového úřadu 

pro Moravskoslezský kraj

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,

vedoucí společník smlouvy o združení

do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

V z.

Ing. Tomáš Hořelica

Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 26.03.2025

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Opavě dne 25.03.2025


