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11 Smlouva o dílo
Č. 2017/OMP/0900

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem
IČO : 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 10,
Č účtu:27-2000733369/0800, 9021-2000733369/0800
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a
převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic odbor
majetkoprávní ÚMČ Praha 10
(dále jen objednatel)

a
ESTA spol. S r.o.
se sídlem: Klírova 1912, 140 00 Praha 4
zastoupená: panem Jiřím Rašovským - jednatelem společnosti
IČO: 47118938
DIČ: CZ47118938
bankovní spojení: Konierční banka, a.s.
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je: ,,Provedení rekonstrukce podlah části chodeb v objektu MŠ
Podléšková 3087/26, 106 00 Praha 10 - Zahradní město", dle přiloŽené cenové nabídky ze dne 6.
7. 2017, která je nedílnou součástí SOD.

II.
Čas plnění

]. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy v době: od 20.7.2017 do 17.9.2017.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a
předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky,
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání.
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III.

Cena plnění

]. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 266.801,30 KČ
(slovy: dvěstěšedesátšesttisícosmsetjedna,3 O korun českých)

DPH ze základu 266.801,30 KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to
v příslušné sazbě dle zákona Č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších
předpisů.

2. výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy,
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudováni,
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude
zaplacena na účet zhotovitele takto:

a) Veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací.
Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou souČástí každé
takovéto faktury Nedílnou součástí každé faktury bude zjišt'ovací protokol se soupisem skutečně
provedených prací a zabudovaných jednotlivých zařízení, odsouhlasený technickým dozorem
objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.

b) Závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho
převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí
závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.

C) Zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. zbývajících 10% pevné ceny
uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.

d) Splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4, Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný p'ojektem nebo
výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně.
S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné
pro účtováni víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy
jsou závaznýin podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní
cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

]. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v
patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v ČI. I. této smlouvy,
platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele
na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek
objednatele, omezí v maximální možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za
škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděnÍn1 shora
popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
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3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
Totéž se týká zamezení znečišt'ování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle
předpisu platných na území obce hl. m. Prahy.

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření
všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky,
prokazující bezchybnost provedení Částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými
konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší zákon č. 89/2012Sb. Nejpozději do 7
kalendářních dnů po předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a
vyklizené je předat objednateli.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště řádně stavební deník. Do stavebního deníku
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění srn louvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko.
Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy.
První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím
protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize,
protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

6. Pro realizaci díla je nutno zajistit odběr elektřiny formou vlastního elektroměru a se správní
firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady
na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v objektech.

7. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních
dnů budou vždy zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je
povinen nejpozději do l dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem, nebo se
k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

8, Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské unii. Pokud
dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít
takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně sloužit svému účelu.

9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci,
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že
dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu.
V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše
uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady
díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za Škodu, která mu vznikla
tím, že zhotovitel nesplnil výše uvedenou povinnost.

V.

Smluvní pokuty
l. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za
každý započatý den prodlení za:

a) nedodržení konečného termínu dokončení díla

b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované Částky za
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.
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VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady
l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací
dokumentace, cenové nabídky, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v
záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání
a převzetí díla objednatelein.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

VII.

Odstoupení od smlouvy
l. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy (ve
smyslu zákona č. 89/2012 Sb.), které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno
ze strany objednatele:

· zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm
kalendářních dnů.

· zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm
kalendářních dnů.

· zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných
právních předpisů a technických norem.

· zhotovitel bez vážných důvodu přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních
dnů

· zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele,
případně třetích osob a neomezuje v moŽné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí.

VIII.

Ostatní ujed nání
l. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byl objednatelem jmenován pan
a pan za odbor

majetkoprávní, ÚMČ Praha 10.

3. Technický dozor je oprávněn zejména :

zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
· na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předen:i, přebírat práce a dodávky, které

budou v dalším postupu realizace díla zakryty
· provádět kontrolu kvality díla
· provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
· vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
· kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle

zadávací dokumentace, SOD, případně dalších požadavků objednatele
· kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
· potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
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4. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány veškeré vady a nedodělky objednatelem, je ze
strany zhotovitele: jiří Rašovský - jednatel společnosti,

IX.

ZávěreČná ustanovení

l. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných dodatků
k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a platného
právního řádu.

4. Smlouva se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni a
objednatel obdrží šest vyhotovení.

5. Účastníci si smlouvu řádně přečetli, tato je projevem svobodné vůle obou smluvních stran,
nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí, což
stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 2 1 -Ô7- 2017

Se""""}
11

zhotovitel

ESTA spej.s r.ô.
Stavební 2 obchodní společnost "
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ESTA sěol. s ŕ.Q.
Suwebni a cbchodní spdečnost ,

Kaňcdář:
1ÔO 33 Praha IQ. Korytná 47
7eůfax" 421
Mobšl' +
E-mad.
web: ynny esda·praha cz
IČO: 47118938, DIČ. C24711B938

. Sidfô společnosti:'148 00 Praha 4, J912
Bankovňf spojeni:

Komecčini banka. as Piraňa 4
ReO[strace
Ktapký óbchodňl soud v Pmze

, ... - Ócldh Č,MoŽkä 12 669

Nabídka
- provedeni stavebních úprav kanálů ve spojovací chodbě dle po

v areálu MŠ Podléšková 26 Praha 10

Nabídková cena dle PD:

Doplnění ceny :

na základě požadavku ředitelky MŠ doplňujeme nabídkovou cenu o tyto
položky,které nebyly specifikovány v pD,týkajíci se výmalby chodby a
přilehlých prostor.

- oškrábání vadných maleb v chodbě 374m2 x 15,- 5.610,-
- drobné opravy omítek malých ploch do 1m2 12,5m2 x 230,- 2.875,-
- podkladní penetrace 374m2 x 17,- 6.358,-
- izolace Teluria 14m2 x 110,- 1.540,-
- výmalba stěn i stropů 2x nízkootěr bílá 374m2 x 45,- 16.830,-
- závěrečný úklid 76,4m2 x 35,- 2.674,-
- VRN 7,5% 2.691,-

Cena doplněná bez DPH 38.578,-KČ



Celková nabídková cena :

Cena dle PD
Doplněná cena

228.223,30
38.578,-

Celková nabídková cena bez DPH : 266.801,30KČ

Doba provádění :

přepokládáme dobu provádění v délce 5 týdnů od převzetí staveniště.Práce
budou ukončeny zabetonováním podlah a vyrnalováním,poté bude nutná
technologická přestávka před položením PVC.vlhkost betonu bude měřena
lx týdně a pvc bude položena až po vyschnutí pocikladu.V případě,že by
podklad nebyl dodatečně vyschlý je domluvena s ředitelkou MŠ dodatečná
montáž PVC o prvním víkendu po vyschnuti.Provoz školky nesmí být narušen.

V Praze dne 6.7.2017 Vypracoval : Rašovský
jednatel esta spol.s r.o.



Stavební rozpočet
Název stavby: Stavební úprava kanálů Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: udržovací práce Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: MŠ Podlěšková, č.panc.2078/322, Praha 10, k.ú. Záběhlice Konec výstavby: Zhotovitel:

jKSO: Zpracováno dne. 4.7.2017 Zpracoval: ESTA s r.o.,Rašovský

c Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. l Náklady (KČ) l Hmotnost (t) Cenová
RozrňěŕY cena (KČ) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

23

24
25
26
27
28

27 Základy
271531112R00 Zásyp do základu z kameniva hr drceného 32-63 mm
273311116R00 Beton základ. desek prostý z čem. portlad C 16/20
31 Zdi podpěrné a volné
311231129R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P40 na MC 15
63 Podlahy a podlahové konstrukce
631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky ti. 10 cm
713 Izolace tepelné
713191100ROO Položeni separační folie
733 Rozvod potrubí
733200010RAO Demontáž potrubí ocelového do DN 40
762 Konstrukce tesařské
762512115R00 Položeni desek Cetris Basic na polodrážku
766 Konstrukce truhlářské
766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křidlových
766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
776 Podlahy povlakové
776511820RT1 Odstraněni PVC a koberců lepených (2 vrstvy)
776981113RV1 Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin
776981115R00 Lišta hliníková podlahová ukončujici
776521100RT1 Lepeni povlak podlah z pásů PVC na Chemopren
776994111R00 Svařováni povlakových podlah z pásů nebo čtverců
776200830RT1 Odstraněni hran schodišt'ových stupňů
776210300RU1 Lepeni hran pryžových na stupně vC. dodávky
776220110RU2 Lepeni podlah z PVC na stupnice rovné vč.Novoflor extra, ti. 2,0 mm
776976545R00 Pryžová lišta pro hranu 45 mm
776431100R00 Lepeni podlahových soklíků k vlny|ovým podlahám
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
938902123R00 Čištěni ploch beton.kcmstrukci ocel. kartáči v kanále pod zděnou Kci
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
952901411ROO Vyčištěni ostatních objektů
952902110R00 Čištěni zametáním v místnostech a chodbách (2x)
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
976075211R00 Vybouráni ocel.konzol, rámů - hmotnost do 20 kg
S Přesuny sutí
979083117R00 Vodorovné přemístěni vybouraných hmot na skládku do 6000 m
979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 20km)
979095312R00 Naloženi a složeni vybouraných hmot a suti
979999997R00 Poplatek za skládku - hl. m. Praha
979990191R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot - plastové výrobky

m3 7,39 580,00
m3 1,95 2 785,00

m3 16,32

m3 1,95

m2 19,00

m 100,00

m2 102,60

kus 1,00
kus 1,00

m2 205,20
m 4,00
m 6,30
m2 103,00
m 61,00
m 1,00
m 1,00
m 1,00
m 1,00
m 110,00

m2 20,00

m2 102,60
m2 205,20

t 0,19

t 0,69
t 9,69
t 0,69
t 0,49
t 0,21

3 860,00

905,00

31,60

25,00

55,00

50,00
85,00

57,00
280,00
210,00
202,00
34,00
8,00

155,00
302,00
302,00
45,00

150,00

30,00
8,20

6 920,00

335,00
31,50

850,00
241,00

6 520,00

7 832,15 1 884,80 9 716,95 18,21
2 738,78 1 547,42 4 286,20 1,78 13,17
5 093,37 337,38 5 430,75 2,59 5.04

44 892,06 18 103,14 62 995,20 30,66
44 892,06 18 103,14 62 995.20 1,88 30,66

0,00 1 764,75 1 764,75 0,00
0,00 1 764,75 1 764,75 0,00 0,00
0,00 600,40 600,40 0,00
0,00 600,40 600,40 0,00 0,00

526,84 1 973,16 2 500,00 0,29
526,84 1 973,16 2 500,00 0,00 0,29
78,44 5 564,56 5 643,00 0,00
78,44 5 564,56 5 643,00 0,00 0.00
2,53 132,47 135,00 0,00
0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
2,53 82,47 85,00 0.00 0,00

10 930,20 31 806,20 42 736,40 0,24
0,00 11 696,40 11 696,40 0,00 0,21

889,94 230,06 1 120,00 0,00 0,00
1 048,60 274,40 1 323,00 0,00 0,00
6 861,07 13 944,93 20 806,00 0,00 0,03
571,92 1 502,08 2 074,00 0,00 0,00

0,00 8,00 8,00 0,00 0,00
106,46 48,54 155,00 0,00 0,00
144,65 157,35 302,00 0,00 0,00
260,53 41,47 302,00 0,00 0,00

1 047,04 3 902,96 4 950,00 0.00 0,00
0,00 3 000,00 3 000,00 0,00
0.00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
7,10 4 753,54 4 760,64 0,00
7,10 3 070,90 3 078,00 0,00 0,00
0,00 1 682.64 1 682,64 0,00 0,00
0,00 1 280,20 1 280,20 0,19
0,00 1 280,20 1 280,20 1.00 0,19
2,14 2 577,02 2 579,16 0,00
2,14 229,68 231,82 0,00 0,00
0,00 305,17 305,17 0,00 0,00
0,00 588,20 588,20 0,00 0,00
0,00 117,37 117,37 0,00 0,00
0,00 1 336,60 1 336,60 0,00 0,00



29 69366199
30 583419063
31 59590737
32 28412285
33 28416080.A
34 28410194
35 61187456

Ostatní materiál
Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š 200crn 100% PP
Kamenivo drcené frakce 32/63 B kraj Praha
Deska cementotřisková Cetris BASIC polodrážka ti. 12 mm
Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm
Lišta soklová S60 výška 50mm
Šnúra svářecí 4mm dl. 50 m
Prah bukový délka 125 cm šířka 10 an 2 cm

74 589,10 0,00
m2 20,00 65,80 1 316,00 0,00
t 7,95 496,00 3 943,20 0.00
m2 108,00 118,20 12 765,60 0,00
m2 108,00 395,00 42 660,00 0,00
m 110,00 120,00 13 200,00 0,00
m 61,00 6,30 384,30 0,00
kus 1,00 320,00 320,00 0,00

Celkem:

74 589,10 10,05
1 316,00 0,00 0,01
3 943,20 1,00 7,95
12 765,60 0,02 1,75
42 660,00 0,00 0,34
13 200,00 0,00 0,00

384,30 0,00 0,00
320,00 0,00 0,00

212 300,80
F'bznámka:


