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cxizxb  
(dále jen „zhotovitel“)  
uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvu o  dílo (dále jen „smlouva“).  
I.  
Předmět Smlouvy  
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě,  
pro objednatele dílo, odpovídající nabídce účastníka ve veřejné soutěži č. Z2024-044213 na  
e-tržišti NEN. Dílo spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu  
a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy, dle projektové dokumentace zpracované  
společností G4S Secure Solutions (CZ), a.s. Vyskočilova 1422/1a, 14 00 Praha (dále jen  
„dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj  
sjednanou cenu.   
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní  
dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných  
právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v  
zadávacím řízení na veřejnou zakázku „OS Chomutov – modernizace EPS“.   
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně:  
demontážní, montážní a bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku,  
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včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště včetně finálního  
úklidu všech dotčených prostor, dokumentace skutečného provedení, u elektroinstalací  
provedení potřebných zkoušek, atestů, revizí podle ČSN (technických norem) a dodání  
příslušných dokumentů jako jsou např. pasport, dispoziční a elektrické schéma, včetně  
fotodokumentace provádění díla.  
4. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu  
z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu  
díla.   
5. Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti  
provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení,  
např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést  
pouze na základě písemného souhlasu objednatele.  
II.  
Způsob provedení díla  
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších  
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno  
objednatele. Dílo zhotovitel provede tak, aby svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této  
smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se  
zavazuje provést dílo v souladu  
- s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,   
- se všemi závaznými podklady (výzva objednatele k podání nabídky včetně zadávací  
dokumentace a nabídka zhotovitele). Realizace díla bude probíhat za plného provozu  
okresního soudu, kdy je zapotřebí zachovat bezpečnost eskorty předváděných osob,  
imobilní vstup do objektu, všechny bezpečnostní zásady objektu včetně BOZP a PO,  
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku  
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel  
uvedených v takových normách jako doporučující),   
- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,  
- s obecně závaznými právními předpisy a   
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem.  
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. V případě  
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů  
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za  
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, anebo  
zhotoviteli, anebo třetím osobám, vznikly.  
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě,  
odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.  
4. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.  
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání  
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.  
III.  
Místo a doba provedení díla   
1. Místem provedení díla jsou budovy Okresního soudu v Chomutově, Na Příkopech 663 a  
Partyzánská 427, 430 14 Chomutov.  
2. Dobou provádění díla se rozumí doba ode dne předání staveniště zhotoviteli, až do úplného  
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad  
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a nedodělků a vyklizení a úklid staveniště. V případě sepsání protokolu o odstranění vad a  
nedodělků bude sepsán časový dodatek, kterým bude doba provádění díla prodloužena.  
3. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od  
obdržení výzvy.  
4. Termín realizace díla objednatel stanovil na dobu od 2. 1. 2025 do 30. 6. 2026, přičemž dílo  
bude realizováno ve třech dílčích etapách dle harmonogramu prací, který tvoří přílohu č 3.   
této smlouvy.   
5. Před podpisem smlouvy se uskuteční mezi zástupci koordinační schůzka, kde budou  
dohodnuty a upřesněny podmínky samotné realizace díla a jednotlivých dílčích etap.   
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu nepředvídatelných okolností (např. živelné  
pohromy, pandemická situace atd.) může být doba realizace díla prodloužena, a to o dobu  
nezbytně nutnou. Zhotovitel je povinen o výskytu nepředvídatelných skutečností neprodleně  
informovat pověřeného pracovníka objednatele, a to písemnou formou. K prodloužení doby  
realizace díla bude přistoupeno pouze za souhlasného stanoviska obou smluvních stran. O  
případném prodloužení bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Nepřízeň  
počasí není důvodem k prodloužení termínu realizace díla.  
 IV.  
Cena díla  
1. Cena díla, uvedeného v čl. IV. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši   
6 010 683,47Kč včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a  
nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace  
díla.   
2. Rozpis ceny v Kč:  
• cena bez DPH 4 967 507,- Kč  
• DPH 1 043 176,47 Kč  
• celková cena vč. DPH 6 010.683,47 Kč  
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené  
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré  
povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o  
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména  
odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou  
zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:  
a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,  
b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.  
c) zábory veřejného prostranství včetně nákladů za projednání s příslušnými úřady, náklady  
související se souhlasem příslušných úřadů nebo ostatních dotčených subjektů.  
4. Oceněný soupis prací a dodávek dle zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 smlouvy a je  
její nedílnou součástí.  
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné  
vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněným pracovníkem objednatele jmenovaným  
v čl. VII. Této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku.   
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků  
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným  
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena  
písemným dodatkem k této smlouvě.   
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V.  
Platební podmínky  
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.  
Ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.  
2. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na  
základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených soupisů  
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. Fakturovaná  
částka nesmí převýšit limit pro roční finanční plnění, kdy s limity bude zhotovitel seznámen  
při koordinační schůzce. Dílčí faktura za jednotlivé etapy může být provedena pouze do  
90 % finančního limitu pro danou etapu. Zbývající část ceny za jednotlivou etapu může  
zhotovitel vyfakturovat až po protokolárním předání jednotlivé etapy bez vad a nedodělků  
včetně zapojení systému generálního klíče a připojení na pult HZS Ústeckého kraje pro  
danou dílčí etapu. Zhotovitel smí fakturovat pouze za použitý materiál a odvedenou práci  
spojenou právě s touto dílčí etapou.   
3. Faktura bude vystavena zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a bude  
obsahovat pouze tyto skutečně provedené práce. Splatnost faktury se stanovuje na  
21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Právě uvedené neplatí, pokud  
faktura bude objednateli doručena v termínu od 15. 12. daného roku do 31. 1. daného roku,  
neboť v tomto období dochází k uzavření státní poklady a překlopení státního rozpočtu.  
V takovém případě dojde k proplacení faktury až po uplynutí tohoto období.   
4. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené obecně  
závaznými právními předpisy, platnými v době vystavení faktury, a její součástí musí být  
objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací. Povinnost úhrady je splněna  
okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. V případě, že faktura nebude mít  
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k  
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu  
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.  
5. Platba proběhne výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  6. Dnem úhrady se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
VI.  
Další povinnosti objednatele a zhotovitele  
1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu  
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech  
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.   
2. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí  
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k  
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace  
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.  
3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout před zahájením realizace díla:  
- úplný seznam osob s číslem OP nebo pasu a datem narození pracujících na staveništi,   
- výpis z trestního rejstříku těchto osob,    
- v případě cizince doklady umožňující práci v ČR,   
- 	informace o rizicích a přijatých opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
(BZOP) a požární ochraně (PO)  
- vybavit osoby pracovním oděvem s uvedením jména zhotovitele.  
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jeho předání objednateli zachovávat  
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mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním  
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími  
osobami, které se na provádění díla podílejí.   
5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat  
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový  
úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek  
a čistotu.  
6. Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit uzavřenou pojistnou smlouvu,  
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele pro případy, že nesprávným  
výkonem jeho činností dle této smlouvy způsobí objednateli škodu, s limitem pojistného  
plnění ve výši celkové ceny díla bez DPH, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 %;  
a tuto pojistnou smlouvu mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou a účinnou.  
7. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele bankovní záruku do výše 5 % z  
celkové ceny díla bez DPH (sjednané v čl. IV. odst. 2 této smlouvy), která kryje finanční  
nároky objednatele zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé  
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajícího se řádného provedení díla  
v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvy  
objednatele a dále pak bankovní záruku do výše 5 % z celkové ceny díla bez DPH za  
řádné převzetí stavby a následné plnění záručních podmínek realizovaného díla ve  
prospěch objednatele dle této smlouvy. Originál záruční listiny bude objednateli předán  
nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště. Bankovní záruka za řádné  
plnění záručních podmínek bude platná nejméně do konce realizační doby díla stanovené  
v této Smlouvě či jejích případných dodatcích. Právo z bankovní záruky je objednatel  
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nesplní své povinnosti při převzetí díle či  
realizaci díla.  
8. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši  
plnění, které bude z bankovní záruky požadovat. Zhotovitel je povinen doručit objednateli  
novou záruční listinu s obsahem shodným s předchozí záruční listinou (včetně výše záruky),  
a to nejpozději do 7 dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka zajišťuje plnění  
finančních sankcí uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu porušení smluvních  
podmínek pro řádnou realizaci díla, přičemž platí, že:  
a) v případě jakékoli změny doby realizace díla je zhotovitel povinen platnost bankovní  
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu realizace díla;  
b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel porušil  
povinnosti, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k realizaci díla  
povinen;  
c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepředání  
staveniště a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu jeho převzetí.  
9. Další povinnosti zhotovitele:  
a) zhotovitel bude provádět dílo za podmínek stanovených v příloze č. 2. V případě  
porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa  
plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování  
těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit  
tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením  
vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby  
realizace díla.  
b) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele  
za optimálních kvalitativních podmínek,  
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c) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,  
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci  
a zachování pořádku na staveništi,  
d) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba  
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla  
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem  
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,  
e) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které  
zhotovitel pro provedení díla využil,  
f) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho  
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení,  
úschově či pod svou kontrolou,  
g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po  
dobu jejich užívání,  
h) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele, příslušníkům justiční  
stráže a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska  
bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací  
a udržování pořádku na převzatém staveništi.  
10. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod  
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou  
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným  
způsobem upozorněn.  
11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele  
nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším  
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich  
rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv  
k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto  
prověření. Náklady případně vyžádaného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:  
- v případě neprokázání vadného provedení objednatel,  
- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.  
12. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich  
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí  
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.  
VII.  
Oprávněné osoby  
1. Mimo statutární osoby jsou oprávněni za objednatele jednat ve věcech kontroly provádění  
prací, zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku a provádění  
ostatních záznamů ve stavebním deníku:   
[image: ]•  


Výše uvedené osoby jsou oprávněny rovněž přerušit práce v případě zjištění porušení  
předpisů BOZP a PO, nebo ohrožení bezpečnosti budovy soudu.  
2.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným  
dodatkem k této smlouvě.  
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3. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat ve věcech kontroly provádění prací, zápisů nedostatků  
zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku a provádění ostatních záznamů ve  
stavebním deníku:  
[image: ]•  




VIII.  
Stavební deník  
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce  
Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí  
některá ustanovení stavebního zákona.  
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o  
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do  
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech  
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke  
kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost  
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní  
stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.  
3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány neprovedené práce, provedené  
zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.  
4. Neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných  
jednotek technickým dozorem objednatele.   
5. Vícepráce budou prováděny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem a  
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  
předpisů.  
6. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu  
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem  
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se  
záznamem zhotovitele.  
IX.  
Technický dozor objednatele  
1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda  
práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů.  
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. Forma a  
četnost kontrolních dnů budou upřesněny smluvními stranami formou zápisu do stavebního  
deníku.   
2. Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím zaměstnanců  
objednatele.  
X.  
Ujednání o provedení díla, vlastnické právo ke zhotovenému dílu, škody vzniklé  
prováděním díla  
1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem  
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke  
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zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví  
objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.  
2. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli  
podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na jiných  
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na  
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.  
3. Objednatel kontroluje provádění prací podle zadávací dokumentace a zhotovitel je povinen  
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo  
uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření  
podle § 2593 OZ.  
4. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v zadávací dokumentaci musí být  
předem písemně odsouhlaseny objednatelem.  
XI.  
Předání a převzetí díla  
1. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu a kvalitě, bez vad a nedodělků  
bránících užívání díla a plnohodnotného zajištění funkčního připojení budov na pult HZS  
Ústeckého kraje. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede prostory do dohodnutého stavu před  
předáním díla.   
2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany  
podepíší. Tento předávací protokol bude vyhotoven v rozsahu a členění stanoveném  
objednatelem. Písemnou výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit  
objednateli nejpozději deset pracovních dní před stanoveným termínem předání a převzetí  
díla uvedeným v této smlouvě.  
3. Místo předání díla je shodné s místem provedení.  
4. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu  
ustanovení § 2605 odst. 1 OZ, předvedena jeho způsobilost s tím, že budovy OS  
v Chomutově jsou plnohodnotně připojeny na pult HZS a trvale střeženy HZS Ústeckého  
kraje. V případě, že má být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve  
smyslu ustanovení § 2607 OZ, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným  
provedením všech požadovaných zkoušek HSZ Ústeckého kraje.   
5.  O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany  
podepíší. Tento předávací protokol bude vyhotoven v rozsahu a členění stanoveném  
objednatelem.  
6.   Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro předání a převzetí díla, zejména:  
- dokumentaci skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace pořízené při  
průběhu realizace díla,  
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,  
- 	jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,  
- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,  
- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  
- zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,  
- revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce,  
- montážní deník(y),   
- doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,  
- doklady o odzkoušení technologických zařízení.  
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7.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo  
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas,  
potvrdí objednatel a zhotovitel předávací protokol. V protokole bude uvedeno zejména:  
- prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,  
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění,  
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.  
8.  Sepsání a podpis na předávacím protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady  
plnění.  
9.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu.  
10.  Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu  
ustanovení § 2605 a násl. OZ. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí  
zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné  
předání se použijí ustanovení tohoto článku.   
11.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není  
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo  
bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628  
OZ se nepoužije.  
12. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně  
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit  
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl  
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám  
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.  
13.  Zhotovitel zabezpečí k předání a převzetí díla zejména účast svého zástupce oprávněného  
přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající a účast zástupců svých dodavatelů, je-li  
k řádnému odevzdání a převzetí nutná.  
14. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových  
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.  
XII.  
Záruka za jakost, odpovědnost za vady  
1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy  
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku  
určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti  
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou  
konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje  
správnou funkci a výkon dodaného díla se stanovuje v délce 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.   
2.  V případě opravy nebo výměny části díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se  
předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě,  
že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové  
zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení.  
Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu,  
která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.  
3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné  
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a  
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.   
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4.  Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným  
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:  
(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,  
(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo  
(c) přiměřenou slevu z ceny díla,   
 	a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit;  
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.  
5.  Ustanovením čl. XIV. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této  
smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení  
smlouvy.   
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí  
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od  
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení  
objednatelem na e-mailovou adresu 	 V případě, že zhotovitel  
prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické  
podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde  
k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel.  
Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů  
přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro  
nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.  
Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady  
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize,  
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.  
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na  
technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž  
je dostačující způsob nahlášení odpovědnou osobou uvedeno v čl. VII telefonicky na čísle  
 či elektronicky na e-mailovou adresu 	 a dodatečně  
písemné oznámení, a práce provede ve lhůtě do 2 dnů od nahlášení.  
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli  
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku  
vady.  
XIII.  
Úrok z prodlení a smluvní pokuty   
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit  
zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši  
stanovené zvláštním právním předpisem.  
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy uhradí zhotovitel  
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byť i započatý den  
prodlení.  
3. Za prodlení s řádným dokončením uzlového bodu č. 1 dle harmonogramu prací uhradí  
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý, byť i  
započatý den prodlení.   
4. Za prodlení s řádným dokončením uzlového bodu č. 2 dle harmonogramu prací uhradí  
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byť i  
započatý den prodlení.   
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5. Za prodlení s řádným dokončením uzlového bodu č. 3 dle harmonogramu prací uhradí  
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byť i  
započatý den prodlení.   
6. Za prodlení s odstraněním vad nebránících užívání díla nebo nedodělků díla ve lhůtě  
uvedené v čl. XII. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý,  
byť i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.  
7. Za prodlení s odstraněním vad bránících užívání díla nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v  
čl. XII. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou, byť i  
započatou hodinu prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.  
8. Za prodlení s vyklizením a předáním místa plnění oproti dohodnutému harmonogramu  
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý, byť i započatý den  
prodlení.  
9. Za porušení povinnosti plnit plán BOZP dle čl. VI., odst. 1 této smlouvy je zhotovitel  
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každý jednotlivý  
případ porušení povinnosti.  
10. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této smlouvy je zhotovitel  
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každý jednotlivý  
případ porušení povinnosti.  
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených  
touto smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy.  
12. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí  
obdobně ustanovení čl. V. této smlouvy.  
13. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.  
XIV.  
Ukončení smlouvy  
1. Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li  
některá z níže uvedených právních skutečností:  
a)   písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě,  
jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;   
b)  odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této  
smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním  
druhé smluvní strany porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním  
povinností stanovených touto smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po  
předchozím upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění  
stavu porušení smlouvy a s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy.  
Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od  
smlouvy druhé smluvní straně.   
2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se  
závazek ruší vždy od počátku.  
3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit  
staveniště ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že  
zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho  
vyklizení na náklady zhotovitele. Objednatel není zodpovědný za uskladnění a střežení  
materiálu a strojů ze staveniště. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené  
z uskladnění a střežením vyklizeného materiálu a strojů ze staveniště.  
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4.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku  
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost  
včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti  
zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení  
smlouvy.  
5.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu  
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.  
XV.  
Zvláštní ustanovení  
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně  
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez  
zbytečného odkladu telefonicky informovat kontaktní osobu druhé strany smlouvy a  
společně podniknout kroky k jejich překonání. O této skutečnosti zhotovitel vyhotoví zápis  
do montážního deníku. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro  
stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.  
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních  
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě  
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením  
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu  
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných  
právních předpisů České republiky.  
3.   Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve  
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou  
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo  
služeb z veřejných výdajů.  
XVI.  
Závěrečná ustanovení  
1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná  
ustanovení občanského zákoníku.   
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních  
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.  
3. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.  
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného  
dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze  
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.  
6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé  
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými  
vlastnoručními podpisy.  
7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a  
v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto  
smluv o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“)  
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8. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé této smlouvy v plném znění na dobu  
neurčitou v registru smluv podle zákona o registru smluv. Objednatel zajistí zveřejnění této  
smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.  
9. S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně  
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním  
a uchováváním osobních údajů Okresním soudem v Chomutově, a to v rozsahu nezbytném  
pro realizaci projektu „OS Chomutov – modernizace EPS“. Zhotovitel současně bere na  
vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizace a předání díla budou jím  
poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež je obsahují uchovávány Okresním soudem  
v Chomutově po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo  
v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.  
10. Zhotovitel v rámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze  
identifikovat fyzické osoby (zaměstnance) působící u Okresního soudu v Chomutově, a  
proto pro něj ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně  
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v otázce shromažďování, zpracování a uchovávání  
osobních údajů získaných z realizace a výkonu smlouvy o dílo platí obdobně.  
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
• Příloha č. 1 – Krycí list a oceněný soupis prací a dodávek vyplněný zhotovitelem  
• Příloha č. 2 - Podmínky, za kterých budou prováděny stavební práce v budově Okresního  
soudu v Chomutově  
• Příloha č. 3 – Harmonogram prací a definování dílčích etap  







V Chomutově dne   
Za objednatele  
Okresní soud v Chomutově  
Jméno, Příjmení: 	  
Funkce: předseda soudu   

……………………………………….  
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V Chomutově dne   
Za zhotovitele  
T-Technology s.r.o.  
Jméno, Příjmení: 	  
Funkce: jednatel společnosti  

……………………………………… 

Spr 869/2023  

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo  

	
	KRYCÍ LIST A OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK  
	

	
	„OS Chomutov – modernizace EPS“  
	




Tento kompletně vyplněný krycí list bude součástí nabídky dodavatele. Uvedené údaje se musí  
shodovat s údaji uvedenými v nabídce.  

	Obchodní firma /jméno dodavatele  
	T-Technology s.r.o.   

	IČO / DIČ dodavatele  
	03934527  

	Sídlo / bydliště dodavatele  
	Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem  

	Zápis v obchodním / jiném rejstříku  
	Krajský soud v Ústí nad Labem pod Sp. zn. C 35452  

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	Cena v Kč/ s  
DPH  

	I. etapa Systém generální klíče  
	304 130,- Kč  
	63 867,30 Kč  
	367 997,30 Kč  

	II. etapa (budova Na Příkopech)  
	2 995 629,- Kč  
	629 082,09 Kč  
	3 624 711,09 Kč  

	III. etapa (budova Partyzánská)  
	1 667 748,- Kč  
	350 227,08 Kč  
	2 017 975,08 Kč  

	Celková cena díla  
	4 967 507,- Kč  
	1 007 122,41 Kč  
	6 010 683,47 Kč  

	Jména a Příjmení osob oprávněných  
jednat jménem dodavatele  
	

	Datum, razítko a podpis oprávněné  
osoby  
	22.11.2024  










Telefon; Fax; E-mail; www stránky  
Bankovní spojení – číslo účtu 	  
Jméno a funkce statutárního orgánu  
Kontaktní osoba dodavatele  
telefon  
e-mail 	  
 	Cena v Kč/ bez  







[image: ]




DPH 	DPH v Kč  
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo  

	
	Podmínky, za kterých budou prováděny stavební práce   
	

	
	v objektech Okresního soudu v Chomutově  
	




Stavební a montážní práce v objektu Okresního soudu v Chomutově, lze provádět pouze  za níže uvedených podmínek a časových intervalů:  
ČASOVÝ HARMONOGRAM  
1. Práce způsobující hluk:    

	v pracovních dnech:  
	od 13:00 do 19:00 hod  

	ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního  
klidu  
	dle dohody  




2. Ostatní práce (nezpůsobující hluk):  

	v pracovních dnech:  
	od 06:00 do 19:00 hod  

	ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního  
klidu  
	dle dohody  





Případné změny časů prováděných prací lze provádět jen s předchozím souhlasem  
oprávněné osoby zadavatele.  
PODMÍNKY REALIZACE  
➢ Zhotovitel bude stavební práce provádět v přímé blízkosti jednacích síní. V případě, že bude  jednaní v těchto jednacích síních prodlouženo přes stanovený čas realizace stavebních prací  začínajících od 13:00 hod., bude zahájení stavebních prací posunuto a umožněno až po skončení  jednání. O tomto bude zhotovitel vyrozuměn, přičemž doje k zápisu do stavebního deníku.   
➢ Zhotovitel je povinen při prováděních stavebních prací dodržovat ustanovení zákona  č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.   
➢ Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat  odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid  staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.  
➢ Nesmí dojít k hromadění suti v budově a na dotčených pozemcích zadavatele, suť je nutné  ihned odvážet.  
➢ Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení veškerých prací v době jednání v jednacích síních,  tato přerušená doba nebude započtena do termínu zhotovení díla (o takovémto přerušení prací  bude uveden zápis do stavebního deníku).  
➢ V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat  z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování  těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto  pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na  místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním  vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.  
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Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo  
Harmonogram realizace díla a definování uzlových bodů  

Spr 869/2023  

Datum realizace  uzlového bodu  

	Uzlové body  
	Maximální finanční  
	

	
	7 000 000 Kč s DPH  
	30. 6. 2025  

	II. etapa (budova Na Příkopech)  
	
	15. 12. 2025  

	III. etapa (budova Partyzánská)  
	2 000 000 Kč s DPH  
	30. 6. 2026  


plnění v daném roce  

I. etapa (systém generálního klíče)  
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