

Příloha k objednávce číslo O/INV/0387/25

Objednáváme si u Vás:

na základě vaší cenové nabídky ze dne 03.03.2025 realizaci elektro přípojek - připojení pěti stanovišť pro umístění elektronických informačních panelů nacházejících se na pozemcích:

- 1) parc. číslo 3/1, k.ú. Antošovice
- 2) parc. číslo 386/2, k.ú. Koblov
- 3) parc. číslo 1478/1, k.ú. Slezská Ostrava
- 4) parc. č. 258/3, k.ú. Muglinov
- 5) parc. č. 495/1, k.ú. Heřmanice

při realizaci stavby: „**Elektronické informační panely**“.

Rozsah realizace přípojky: jedná se o výkopové práce, odvoz výkopové zeminy, zásyp výkopů, položení chrániček vč. elektrorozvodů, osazení el. piliřů dle specifikace ČEZ, vč. terénních úprav a revizních zpráv pro ČEZ na měřený odběr dle předložené cenové nabídky a situačních plánů. Betonové patky (základy) pod elektronické piliře jsou v režii Zhotovitele elektronických digitálních panelů a nejsou součástí této objednávky.

Lhůta plnění:

Termín zahájení bude stanoven dle:

- data ukončení realizace přívodů ČEZ Distribuce a.s.
- zhotovení betonových základů pod elektronické digitální panely.

Termín ukončení jednotlivých elektro přípojek dle dohody odvíjející se od předání staveniště jednotlivých elektro přípojek.

Termín ukončení Díla **do 30.11.2025.**

Cena za realizaci:

1) parc. číslo 3/1, k.ú. Antošovice	94 678,73 Kč bez DPH
2) parc. číslo 386/2, k.ú. Koblov	54 261,14 Kč bez DPH
3) parc. číslo 1478/1, k.ú. Slezská Ostrava	46 706,38 Kč bez DPH
4) parc. č. 258/3, k.ú. Muglinov	59 284,15 Kč bez DPH
5) parc. č. 495/1, k.ú. Heřmanice	36 277,74 Kč bez DPH

Celkem cena za realizaci Díla

291 208,14 Kč bez DPH

Zhotovitel bude fakturovat jednotlivá plnění samostatně, datum zdanitelného plnění jednotlivých dílčích Faktur je datum předání jednotlivých elektro přípojek Objednateli.

Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v Objedávce je Dodavatel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků Objednateli.