
191-OMI/2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov
č k

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr Terek, starosta 
00259322
Česká spořitelna, a.s.
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@homislavkov.cz 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Monika Volfová, vedoucí OMI, tel.: +420 602 110 499 
Technický dozor investora: David Koryta, tel.: +420 724 749 925

1.2 Zhotovitel:

HL Bohemia s.r.o.

Zahradní 769, 357 31 Horní Slavkov 
Jaroslav Lapeš, jednatel společnosti 
24237451 
CZ24237451

Obchodní firma:

Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 28570
Bankovní spojení: KB a.s. Horní Slavkov
Číslo účtu: • 107-4582840277
Tel.: +420 606627297
e-mail: hlbohemia@e-mail.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jaroslav Lapeš tel.: +420 606627297

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Definice a priorita dokumentů
2.1. Definice pojmů

Pokud jsou uvedeny v následující Smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
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b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.2. Priorita dokumentů
Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny touto 

Smlouvu a dále také:

• Projektovou dokumentací;
• obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
• technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
• výzvou a zadávací dokumentací zadavatele a nabídkou dodavatele, jejíž součástí je i 

oceněný výkaz výměr.

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom výkaz výměr a 
projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech 
výslovně a písemně jinak.

Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele 
nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez odchylek. Stejně tak se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku v případě, že touto Smlouvou jsou právní vztahy ujednány jinak, než 
stanoví kogentní ustanovení občanského zákoníku.

3. Předmět Smlouvy

3.1 Rozsah díla jako předmětu Smlouvy
Dílem se rozumí: zhotovení stavby

„Horní Slavkov -  chodník k MŠ Dlouhá"
dle projektové dokumentace, kterou vyhotovil: zodp. projektantem Ing. Igor Hrazdil, Kfely 81, 363 01 OSTROV, 
tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jac2, e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz, IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043, č. 
zakázky 16-034, stupeň: DPS - provádění stavby specifikované Smlouvou o dílo a dokumenty uvedenými 
v článku „ L Definice a priorita dokumentů

• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
• geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem,
• geodetické zaměření díla skutečné provedené stavby vč. protokolu z Digitální technické mapy 

karlovarského kraje

3.2 Zhotovení stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
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a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,

c) vypracování technologických postupů (dále jen TP) které budou před zahájením realizace 
předloženy TD a Objednateli ke schválení na každou profesní činnost Zhotovitele

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,

e) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

f) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na Staveništi,

g) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

h) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění,

k) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

m) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

n) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.),

p) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 

např. správcům sítí apod.,

q) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

r) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 
jiných dokladů,

s) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

t) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

u) provádění denního úklidu Staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či Škod na 
nich

v) Vyhotovení závěrečné zprávy s popsáním všech okolností týkající se průběhu stavby viz bod 
10.3.1.

3.3 Dokumentace skutečného provedení staveb

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

• do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny,
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

• ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem
„beze změn“.



• každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem 
a razítkem Zhotovitele,

• u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem, bude 
umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným 
stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

• dokumentaci skutečného provedení stavby Zhotovitel předá Objednateli 2x v tištěné formě 
a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání 
projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli.

3.4 Geodetické zaměřeni skutečnéh o provedení díla
3.4.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno Objednateli 3x v tištěné a v elektronické formě.

3.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla v uvedeném 
rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru 
nemovitostí.

2.5 Členění stavby 

Stavba není členěna na etapy.

4. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele

4.1 Práva a povinnosti Objednatele

4.1.1 Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu.

4.1.2 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit vzorky použitých 
materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li Objednatel důvodné podezření z 
nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím 
Zhotovitele zkoušky materiálu a požádat Zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel 
je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží 
požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí Objednatel a prodloužení termínu Smlouvy 
je příslušné počtu dnů zastavení dotčené Části stavby. V opačném případějdou tyto náklady k 
tíži Zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny 
zhotovení díla.

4.2 Práva a povinnosti Zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na 
příslušné Části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných 
vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných 
dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost 
předané dokumentace.

4.2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovědnost ve sjednané 
době.

4.2.3 Předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

4.2.4 Zhotovitel je povinen vypracovat dodavatelské projektové dokumentace: tzn. dokumentace pro 
pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných



na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace, pokud jsou tyto dokumenty pro 
realizaci stavby nezbytné.

4.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického a Autorského dozoru v souladu s těmito 
obchodními podmínkami a Smlouvou o dílo.

4.2.6 Zhotovitel zabezpečí archeologický dohled lokality. V případě, že budou nalezeny archeologické 
pozůstatky, tak Objednatel uzavře dohodu na provedení archeologického výzkumu. Zhotovitel je 
povinen tuto skutečnost akceptovat. Náklady archeologického výzkumu hradí Objednatel.

4.2.7 Zhotovitel je povinen provádět součinnost a koordinaci se zástupci inženýrských sítí během 
realizace stavební akce

5. Termín plnění
5.7 Základní termíny plnění

Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu Smlouvy podle předchozího článku jsou následující:
Termín zahájení: 20.7.2017.
Termín dokončení díla: do 115-ti dnů ode dne zaháj ení prací

5.2 Zahájení prací na díle

5.2.1 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

5.2.2 Pokud se z důvodů na straně Objednatele nepodaří plnění Smlouvy zahájit do 30 dnů ode dne 
předpokládaného termínu zahájení, má Zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby 
jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak.

5.3 Dokončení díla

5.3.1 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých 
ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není 
Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li 
Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele 
dokončit, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
plnění jeho součinností.

5.3.2 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy a může být důvodem k odstoupení od Smlouvy.

5.3.3 Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu dle této Smlouvy. O předání díla bude 
sepsán předávací protokol. Dílo je dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit obvyklému 
účelu. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu 
a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany Zhotovitele je podmíněno i 
vyklizením Staveniště a odstraněním případných Škod způsobených Zhotovitelem či jeho 
Poddodavateli na pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných 
škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na 
životním prostředí. Závazek Zhotovitele definovaný touto Smlouvou zaniká jeho řádným a 
včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků Zhotovitele definovaných 
v článku II této Smlouvy.

5.4 Změny termínu plnění



5.4.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou j inak.

5.4.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (pokles teplot pod minim a stanovená pro 
technologické standardy při provádění prací, dlouhodobé trvalé srážky znemožňující provádění 
prací) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní 
strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o 
dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

Harmonogram postupu výstavby

5.5.1 Harmonogram předložený Zhotovitelem před zahájením prací dle této smlouvy je závazný po 
celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. V tomto 
harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v Členění alespoň na technologické díly 
/dle TSKP/ a u nich uveden finanční objem prováděných prací..

6. Cena díla a platební podmínky

Cena díla

6.1.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
Č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude 
účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6.1.2 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

6.1.3 Smluvní cena za celé dílo je stanovena jako pevná a maximální a činí

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO CELKEM 3 308 563,18 694 798,27 4 003 361,45

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení 
díla a zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen 
v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci díla.

6.1.4 Změna sjednané ceny je možné o hodnotu odpovídající změně výši sazby DPH, pokud po 
podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

6.1.5 Závazným podkladem pro cenu za dílo je Výkaz výměr, který je součástí nabídky Zhotovitele 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku jejíž předmětem plnění je předmět této smlouvy . Je-li 
cena díla doložena položkovým rozpočtem, zavazuje se Zhotovitel, že tento položkový rozpočet 
je v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturací 
dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

6.1.6 Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

• vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení Staveniště,
• zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
• opatření k ochraně životního prostředí,
• náklady na sjednaná pojištění,
• zajištění podmínek pro činnost Autorského a Technického dozoru,
• koordinační a kompletační činnost,
• poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
• zajištění nezbytných dopravních opatření vč. zpracování a projednání DIO,
• zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,



• součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně 
o vydání kolaudačního souhlasu.

* náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek

Vfcepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

6.2.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení před jejich realizací.

6.2.2 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2.3 Vícepráce a změny budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, 
které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny zhotovitelem kalkulačním vzorcem, který použil 
při stanovení cen položek v nabídce, nejvýše však dle platného ceníku URS Praha, a.s. nebo 
RTS, a.s. Brno v cenové úrovni platné v době podání nabídky. Položky neuvedené v ceníku 
budou oceněny individuální kalkulací.

6.2.4 Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto:

• na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
Položkového rozpočtu;

• vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací;

6.2.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

6.2.6 Změna ceny díla je možná také pokud:

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovíte! je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
• při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod).

Platební podmínky

6.3.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.3.2 Cena za dílo (dle odst. VII.3 této Smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo
bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z ceny za dílo průběžně na základě dílčích
daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem lx měsíčně po 
předání dílčích plnění Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno 
Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla
a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby a předložení bankovní záruky na základě
konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž 
se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

6.3.3 Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající skutečně provedeným pracím v daném 
období.

6.3.4 Fakturace bude probíhat na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období 
předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy 
doložen podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně



zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů tak, 
aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. Technický 
dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 
Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je faktura 
neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených prací 
odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Technickému dozoru ke schválení. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a 
prohlášení o shodě, související s položkami uvedenými v soupisu prací a Stavební deník za dané 
období.

6.3.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu Část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele.

6.3.6 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 
nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce’ nesou obě strany 
napolovic.

6.4 Lhůty splatnosti

6.4.1 Objednatel je povinen uhradit veškeré faktury Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.

6.4.2 Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 
patnáctý den následujícího měsíce.

6.4.3 Objednatel vyzve Zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode 
dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu, jejíž obsah či přílohy 
nesplňují požadavky této Smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém 
případě Zhotovitel fakturu opraví a zašle Objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

6.5 Platby za vícepráce

6.5.1 Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením 
Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. 
Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen 
Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem. Po odsouhlasení 
Změnových listů bude vypracován dodatek k SOD.

6.5.2 Vícepráce odsouhlasené v dodatku kSOD budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 
dokončení.

6.5.3 Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace.

6.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.6.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 
o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
• identifikační údaje Objednatele včetně DIČ
• identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ



• popis obsahu účetního dokladu
• datum vystavení
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
• výši ceny bez daně celkem
• sazbu daně
• výši daně celkem
• cenu celkem věetně daně
• podpis odpovědné osoby Zhotovitele
• přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
• název projektu „Výstavba a rekonstrukce chodníků v ul. Dlouhá -  úsek č.p. 620 -  

635“ a text „Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16__038/0004648“
• faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura 

určená k proplacení bude písemně odsouhlasena TD

6.6.2 V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e 
zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností 
příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona.

6.6.3 Dojde-li u Zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
Objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v 
průběhu této třídenní lhůty plnil Objednatel Zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž 
neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. 
Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence.

6.7 Splnění povinnosti zaplatit

6.7.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána 
na účet Zhotovitele.

6.7.2 Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení
v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015%.

6.7.3 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením Smlouvy, které 
opravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Do doby zaplacení je Zhotovitel oprávněn 
přerušit práce na díle.

7. Staveniště

7.1 Předání a převzetí Staveniště

7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději 
do deseti dnů po oboustranném podpisu Smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak. Splnění termínu předání Staveniště (nebo jeho části) je podstatnou náležitostí Smlouvy, na 
níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepísí. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu.

7.1.3 Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání Staveniště předat Zhotoviteli dokumentaci pro 
realizaci stavby včetně dokladové části v počtu min. 2 pare. Převzetí dokumentace bude 
potvrzeno v protokolu o předání a převzetí Staveniště.

7.2 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí



7.2.1 Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, 
stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, 
případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.

7.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo 
k jejich poškození.

7.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

7.2.4 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

73 Vybudování zařízení Staveniště

7.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení Staveniště stavební povolení 
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na 
vlastní náklady.

7.3.2 Zařízení Staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.

7.3.3 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií 
na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky 
energií a médií je obsažena v ceně díla.

7.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií a médií a tyto uhradit.

7.4 Užívání Staveniště

7.4.1 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.4.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem 
příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou 
dle stavebního povolení předá Zhotoviteli Technický dozor při předání Staveniště

7.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

7.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné náklady.

7.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování 
a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména 
na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele.



7.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy a požadavky organizace, která objekt spravuje, jsou-li 
v souladu s příslušnými předpisy a provozními požadavky objektu.

7.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon Technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, 
je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení 
termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady 
v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je 
povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

7.7 Vyklizení Staveniště

1.1 A Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nej později do 10 dnů 
ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7.7.3 K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení Staveniště je Zhotovitel povinen předat 
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší 
spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením 
o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného 
prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

8. Provádění díla

8.1 Pokyny Objednatele

8.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností Zhotovitele.

8.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli s uvedením údajů 
o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.

8.1.4 Zhotovitel stanovuje tímto Stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu 
přítomen na stavbě.

Hlavní stavbyvedoucí: Ing.Tomáš Honéger tel.: 739373243 
Stavbyvedoucí: Jaroslav Lapeš tel.: 606627297
Zástupce : Petr Kreisinger tel.: 724957469



Po dobu nepřítomnosti Stavbyvedoucího přebírá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce. 
Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných 
případech podléhá zastupování souhlasu Objednatele.

8.1.5 Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických

Za Objednatele Monika Volfová tel.: 602 110 499

Za TDI David Koryta tel: 724 749 925

8.2 Použité materiály a výrobky

8.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této Smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel 
je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů 
a výrobků.

8.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nej později však v Termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů všech materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, 
Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu 
provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy 
jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobce. V případě, že na 
vyžádání Objednatele, Technického, ěi Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, 
má právo Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že 
by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

8.2.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla.

8.3 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

8.3.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí.

8.3.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 
a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního povolení, případně z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne Objednateli Škoda, hradí jí Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže- 
li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat.



8.4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

8.4.3 Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních 
činností.

8.5 Kontrola provádění prací

8.5.1 Objednatel, osoba pověřená výkonem Technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem 
Autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, 
že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 
tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.5.2 Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně Technického dozoru (Autorského dozoru), je 
vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického 
dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele.

8.5.3 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve Stavebním deníku a telefonickým 
vyrozuměním Technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů 
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.5.4 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

8.5.5 V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele 
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací 
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení 
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel 
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla 
v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy

8.5.6 Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, 
zástupce Objednatele - Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady 
na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a 
Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu 
účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit 
Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

8.5.7 Technický a Autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho 
přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně a to v pracovní dny.

8.5.8 Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na Staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro 
stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.



Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by 
na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do 
doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní práce, 
platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré TP, KZP, výrobní 
dokumentace, tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických 
výpočtů apod., bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval 
projekt pro výběr Zhotovitele.

Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších částí 
dokumentace dle. předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci dodané 
Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá 
takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným předstihem před 
prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace 
bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou dokumentaci pro výběr 
Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má 
Zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 5.1.3. této Smlouvy.

8.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit Škodu

8.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

8.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.7 Kontrolní dny

8.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 7 dní. Objednatel je 
povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním.

8.7.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

8.7.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor.

8.7.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.7.5 Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně (příp. elektronicky) 
předá všem zúčastněným.

8.5.9

8.5.10

8.5.11

8.5.12



8.7.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

8.8 Kontroly, zkoušky a revize

8.8.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 
Objednatele kontrolní a zkušební plán.

8.8.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

8.9 A rcheologické nálezy

8.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

8.10 Poddodavatelé

8.10.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od splnění Smlouvy seznam 
Poddodavatelů, jimž za splnění objednávky uhradil více než 10 % z celkové ceny zakázky.

8.10.2 Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení

8.10.3 Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možný výhradně se 
souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

9. Stavební deník

9.1 Povinnost vést Stavební deník

9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, Stavební deník v rozsahu a v souladu s přílohou č. 9 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. autorizovanou osobou. Povinnost vést Stavební deník končí 
úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, případně po odstranění veškerých vad a 
nedodělků stavby.

9.1.2 -Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Oprávněné 
osoby Objednatele mohou ze Stavebního deníku dále pořizovat kopie a výpisy.

9.1.3 Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

9:1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel.

9.1.5 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu 
ve Stavebním deníku, má Objednatel.

9.1.6 Pokud Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele ve Stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu Objednatele, jinak 
platí, že s tímto zápisem souhlasí.



9.2 Obsah Stavebního deníku

9.2.1 Ve Stavebním deníků musí být uvedeny základní údaje:

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich 
kontaktů a podpisového vzoru,

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením 
jejich kontaktů a podpisového vzoru,

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,

• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

9.2.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o:

• stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,

• časovém postupu prací,

• kontrole jakosti provedených prací,

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

• prostředí,

• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.2.3 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku.

9.3 Osoby oprávněné k zápisům ve Stavebním deníku.

9.3.1 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

• oprávnění zástupci Objednatele

• oprávnění zástupci Zhotovitele

• osoba pověřená výkonem Technického dozoru

• osoba pověřená výkonem Autorského dozoru

• osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci

• zástupci orgánů státního stavebního dohledu

• zástupci orgánů státní památkové péče
9.3.2 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 

která příslušný zápis učinila.

9.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku



9.4.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nej později do sedmi 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.

9.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, kteiý učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.5 Závaznost ujednání ve Stavebním deníku

9.5.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

9.6 Změnové listy

9.6.1 Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy 
veškerých změn díla.

9.6.2 Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, 
které se odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 
které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 
však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat 
i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z 
jakého důvodu. Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení 
Objednatelem.

10.Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

10.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích 
Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být 
přítomny na pracovištích Objednatele.

10.1.2 Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon 
činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni 
v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných 
právních předpisů.

10.1.3 Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště a kontrolu provádění prací osobě 
pověřené objednatelem k činnosti koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

10.1.4 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi

10.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních 
předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o 
BOZP, PO a EMS na pracovištích Zhotovitele. Zavazuje se včas písemně informovat 
Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při 
činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním



environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet 
ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

10.1.6 V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou 
zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření.

10.1.7 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

10.1.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.

10.1.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

10.1.10 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

10.1.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody 
pod lešením).

10.1.12 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

10.1.13 Dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění -díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

1 l.Předání a převzetí díla

11.1 Dokončení díla

11.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat dokončené dílo v termínu sjednaném ve 
Smlouvě.

11.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nej později do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.1.3 V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve Smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla Objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a 
současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

11.2 Předávání a přejímání díla po Částech

11.2.1 Dílo nebude předáváno po částech.

11.3 Organizace předání díla

11.3.1 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

11.3.2 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla.



11.3.3 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkcí 
Technického, případně i Autorského dozoru.

11.3.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou.

11.3.5 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat Poddodavatele.

11.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
11.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady:

• Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých 
materiálů.

• Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

• Stavební deník (případně deníky) a kopie změnových listů

• Dokumentace změn a víceprací

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, Geometrický a oddělovací plány 
potvrzené Katastrálním úřadem,

• Podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby s popiskami jednotlivých snímků-2x na 
CD

• Seznam všech Poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli

• Další doklady potřebné k předávacímu a přejímacímu řízení

• Doklady nutné pro kolaudační řízení ve třech vyhotoveních

• Zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení 
díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 4 vyhotoveních v tištěné 
podobě a ve 2 vyhotovení v elektronické podobě -  formát *.pdf, pro dokumentaci 
skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

• Doklad o poskytnutí záruky po dobu záruční lhůty

• Závěrečná zpráva stavby

• Zhotovitel předá Objednateli povinnosti týkající se údržby předaného díla tak, aby 
byla záruka v požadované délce uznána nejpozději v den přejímacího řízení 
ukončené stavby. Nepředá-li Zhotovitel tyto povinnosti bude považováno dílo po 
celou dobu záruky za bezúdržbové.

11.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména Stavební 
povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a 
doplňků. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsažené.

11.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na 
dodatečné Objednatelem požadované zkoušky nese Objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 
na straně Zhotovitele, nese tyto náklady Zhotovitel.

11.5 Protokol o předání a převzetí díla

11.5.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD zápis (protokol).



11.6

11.7

11.8

11.5.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
• údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli
• popis díla, které je předmětem předání a převzetí
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště
• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
• specifikace předaných dokladů.

11.5.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:

• soupis zjištěných vad a nedodělků,
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad

nebo nedodělků.

11.5.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Vady a nedodělky

11.6.1 Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

11.6.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění.

11.6.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí 
příslušné části díla.

11.6.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění 
vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl Objednatelem vyzván, je 
Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobilou osobu, a 
takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je uhradit.

Neúspěšné předání a převzetí

11.7.1 Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo je provedeno 
v rozporu s právními předpisy, je Zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese 
veškeré náklady vzniklé Objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí 
náhradního termínu neznamená, že Objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění 
termínu dokončení díla.

11.7.2 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a 
při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Užívání díla
11.8.1 Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 

oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, 
případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad Objednatel.

11.8.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti 
o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.



11.8.3 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající ze Smlouvy o dílo, v souvislosti 
s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončené stavby stavebním úřadem na 
základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání. Přitom platí podpůrně 
ustanovení o reklamaci záručních vad nebo o vícepracích.

11.9 Předčasné užívání

Stavba nebude předčasně užívána

12.Projektová dokumentace skutečného provedení a kolaudace

12.1 Projektová dokumentace skutečného provedení

12.1.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky. 
Tato dokumentace musí vycházet z geodetického zaměření díla, které je její součástí.

12.1.2 Dokumentaci skutečného provedení vypracuje v rozsahu a v souladu s přílohou č. 7 
k vyhlášce č 499/2006Sb. Zhotovitel podle následujících zásad.

• Do projektové dokumentace pro provedení všech částí dodávky budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Dokumentace skutečného vyhotovení 
musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav provedení stavby.

• Ty části projektové dokumentace pro provedení dodávky, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změh“.

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení dodávky bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem 
a razítkem Zhotovitele.

• U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení dodávky bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko.

12.2 Kolaudace (kolaudačnísouhlas)

12.2.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky spojené s vydáním kolaudačního 
souhlasu stavby (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání Objednatelem. V případě, že se 
Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudace.

12.2.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost zejména 
dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci díla.

12.2.3 Objednatel je povinen na vyžádání zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu.

12.2.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené 
s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.

13. Záruka za jakost díla

13.1 Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.

13.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval.



Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny Objednatelem, třetí osobou 
nebo způsobeny vyšší mocí.

13.2 Délka záruční doby

13.2.1 Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla.
Pouze pro stroje a zařízení (pokud jsou součástí díla), ke kterým poskytuje jejich výrobce záruční 
list, se záruční lhůta sjednává v délce 24 měsíců ode dne předání
a převzetí díla Objednatelem. Pokud nějaká část stavby bude uváděna do předčasného užívání, 
běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno v předchozí části odstavce stím, že 
lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby dó předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po 
dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel 
odpovídá.

13.2.2 Pro ty Části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

13.3 Způsob uplatnění reklamace

13.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u*Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem, případně přes DS. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

• odstranění vady dodáním náhradního plnění,
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

13.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

• bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
• bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 
nejpozději však do konce záruční doby.

13.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává Či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-1 i Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.

13.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

13.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace 
Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie), je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady



uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje 
z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

13.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

13.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nej později do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

13.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem.

13.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

13.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1 Vlastnictví díla

15.1.1 Vlastníkem zhotovovaného dílaje od počátku Objednatel.

15.2 Nebezpečí škody na díle

15.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 
řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1 Pojištění Zhotovitele

16.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit 
Objednateli.

16.1.2 Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla včetně DPH. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Tato kopie pojistné smlouvy bude součástí Smlouvy o dílo.

16.2 Pojištění díla a jiná pojištěni



16.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, 
zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen 
na požádání předložit Objednateli.

16.2.2 Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

• pojištění osob proti úrazu,
• pojištění Poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

16.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

16.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

16.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

17. Vyšší moc

17.1 Definice vyšší moci

17.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

17.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

17.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy

18.1 Forma změny Smlouvy

18.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami 
jimi zmocněnými.

18.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

18.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

18.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou 
osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

19. Majetkové sankce

19.1 Sankce za neplnění doh odn utých termínu

19.1.1 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání 
a převzetí díla a nedodržení termínu předání a převzetí díla dle článku 4.1. této Smlouvy ve 
výši 0,2% v ceny díla, za každý den prodlení. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu.



19.1.2 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a za každou 
vadu.

19.1.3 Neodstraní-li Zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve Ihůtách uvedených vodst. 
13.5.1, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč v případě, že jde 
o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3.000,00 Kč v případě, že jde o vadu 
nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý 
kalendářní den prodlení.

19.1.4 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení Staveniště 
ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

19.1.5 Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu. Přílohou této Smlouvy je závazný sazebník pokut za 
porušování zásad PO, BOZP a v oblasti životního prostředí. Každý takový to případ porušení 
zjištěný koordinátorem BOZP a TDI bude uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora 
BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

19.1.6 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené Zhotovitelem a snížit o ni částku k úhradě.

19.2 Lh ůta splatnosti sankcí

19.2.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované pokuty a sankce nejpozději do 30ti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování.

19.2.2 Stejná Ihůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

20. Odstoupení od Smlouvy

20.1 Právo odstoupeni od Smlouvy

20.1.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti 
majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, 
nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující.

20.1.2 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

20.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že Zhotovitel bude 
v prodlení s plněním Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele delším než 30 dnů, neboje bude 
provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo Smlouvou.

20.1.4 V případě plnění Zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy 
nebo pokyny Objednatele, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

20.1.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této 
Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 7 dnů v rozporu 

s touto Smlouvou,
• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,
• kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy Poddodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele,



* v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

20.2 Způsob odstoupení od Smlouvy

20.2.1 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

20.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nej později do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

20.2.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této Smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání 
v poštovní zásilce s doručenkou.

20.3 Důsledky odstoupení od Smlouvy

20.3.1 V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit Staveniště a vyklidit zařízení 
Staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto 
opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 
Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí 
díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, 
vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě 
odstoupení od této Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto 
odstranění takových vad.

20.3.2 Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, 
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této Smlouvě.

20.3.3 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je 
stanovena cena díla.

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak.

• Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

• Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.
• Při důvodném odstoupení od Smlouvy zapříčiněné Zhotovitelem je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli veškeré náklady (např. právní služby, náklady na 
ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti 
povětrnostním vlivům, náklady na vytápění, případnou úhradu zvýšených nákladů 
úroků z úvěru, opakování výběrového řízení, ušlý zisk apod.), jemu vzniklé z 
důvodů odstoupení od Smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z 
uzavřené ceny díla.

21. Rozhodné právo a soudní příslušnost



21.1 Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé z této 
Smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle 
příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

21.2 Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem je obecný soud podle místa sídla Objednatele, v případě právního nástupce 
Objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Objednatele ze Smlouvy 
obecný soud této osoby.

22. Další ujednání

22.1 Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, pokud 
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

22.2 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.

22.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, ve dvou výtiscích pro Objednatele 
a v jednom výtisku pro Zhotovitele.

Přílohy:
1) Rozpočet

V Horním Slavkově, dne: 20.7.2017 V Horním Slavkově, dne: 20.7.2017

Za objednatele 
Alexandr Terek, starosta

HL Bohemia s.r.o.
Zahradní 769, Horní Slavkov, 35731 
IČO: 24237451, DIČ: CZ24237451

Za zhotc 
Jaroslav Lafreš, jednatel
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JKSO

EČO

nezpůsobilé výdaje projektu

Místo Horní Slavkov

IČO DIČ

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

1.. .. 1CZHJ ■ 1 1 c z

Město Horní Slavkov 00259322 CZ00259322

Ing. Igor Hrazdil 10343237

____________

CZ5802180043

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /  1 m.j. Počet
I

Náklady/1 m.j. j Počet Náklady/1 m.j.

__ ___ I
Rozpočtové náklady1CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1

2

HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava

3

4

PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy

Montáž 11 16 Provozní vlivy

5

6

"M ” Dodávky 17 Ostatní

Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 1SNUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 0,00 2i Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

D Celkové náklady

Razítko

23 Součet 7,12, 19-22 1 039 143,87
Inp

24 15,00% z 0,00

Objednatel

Datum a podpis

25 DP7, 21,00% zn 218 220,21

2d Cena s DPH (ř. 23-25) 1 257 364,09

Razítko E | Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

2S Zvýhodnění

Strana 1 z 1



Rekapitulace objektů stavby
SUybi; Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke gkojcé, nezpůsobilé ví ĎaKint 15.3,2017
^íédriátet 1 MéštoHcmf Stavkov. ■ FYc^ékta/rt : 'tň&lgtf Hráz:®
Žbótoňlk ' ■ ■ ■ /'pracovat.

Kéd Zakázka Cena bez DPH OPH snížené DPH základní Cení s DPH ZRU HZS HUS KČ
034 »EDO 
T_S

Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dloubá ke 
školce, nezpůsobilé výdaje projektu

SOI01 SOIOI - Komunikace, nezpůsobilé výdaje projektu 1 025400,87

S0451
50451 -Přeložka telefonních kabelů, nezpůsobilé 

výdaje prcjektu

soeoi SO801 -Vegetační úpravy, nezpůsobilé výdaje 
projektu 12 743,00

SQ8Q2
50802 -Vegelačni úpravy, nezpůsobilé výdaje 

projektu

Celkem i 035 143.87



^Sta^aiířHormíSiwkpy^ayebniiiúj^ vv£\^‘ '-ř~: \
^ýektííSČMfl j ssKomííhí j(áciéíiín&pft^

Kód Popis Dodávka . Montáž Cena celkem Hmotnost
celkem Suť celkem

1 2 . . ' 3 4 5 " 6  ■ . 7

[h s v Práce á dodávky.. HSV , . ■ .■ . ■ 133,908 - 1 6 2 ^ 5 6 0
1 Zemní práce 305 353,49 0,013 162,560
5 Komunikace 661 626,27 108,479 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 774,52 30,416 0,000
99 Přesun hm ot 13 646,59 0,000 0,000

Celkem 1 026 400,87 138.908 162.560



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke tkotce, nezpůsobilé výdaje projektu
Objekl: SO101 - Komunikace, nezpůsobilé výdaje projektu Objednatel; Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
JKSO: Datum: 15.3.2017

P.č. KCH K6d půtoiky Popis MJ Množství
ee&em

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena « them Hmoínosl Hmotnost

celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV
1

Práce a dodávky HSV 
Zemni práce 305353,49

138,903
0,013

1 221 113151114
Odstraněni živičného kryíu trefováním pí do 500 m2 tí 50 mm s 
natažením m2 1 270,000 203,00 257 810,00 0,00001 0,013
2’zm cejrez 1 270,000 0,00

2 001 122202201
Odkopávky a pokopivky nezapaženě pro simce objemu do 100 m3 v 
hornině tř. 3 m3 45,934 155,00 7 127,52 0,00000 0,000

odkop
7,78’0,30+(2,4Í+1,35*2+1,15)/4É18,30+lř,38 É0,29+(1,12+0,37ýi‘16,20 
+dl_60'0,10 45,934 0,00

3 doř 16270 i í tó Vodorovné p e  místěni do 10000 m vykopku z horniny tf. 1 až 4 mi 45,984 212,50 9 771,60 0,00000 0,000
odkop 45,984 0,00

4 001 162701109
Anpfalek k vodorovnému přemístěni výkop ku z horniny tf. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m (dalších 16 km) m3 735,747 18,75 12 323,76 0,00000 0,000
odkop'16 735,747 0,00

5 001 171201211
Poplatek za uloženi odpadu ze sypamrr/ na skládce (skládko vně) 
zemina a kameni t 73,575 200,00 14 715,00 0,00000 0,000
odkop" 1,6 73.575 0,00

6 ÍŠ1101102 Úprava planě v zářezech v hornině Iř, 1 až 4 se zhutněním mi 373,740 9,52 3 605,60 0,00000 0,000
dt_sitíd] 60 378,740 0,00

5 Komunikace 661 626,27 108,479
7 221 i&4Bbl111 Podklad za slěrkodrtě SO B 150 mm mi 378,740 134,30 50 864,78 0,00000 0,000

di_STÍ+dl_60 378,740 0,00

8 221 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované kamenivo O KS) U 
70 mm ě přes 3 m m2 635,000 339,66 215 620,60 0,00000 0,000
zivíce_frez 635,000 0,00

9 221 557122111
Podklad z kameniva zpevněného cemenlem é č  0/32, C8/10 ( k s c !) ti 
120 mm m2 371,640 181,90 67 601,32 0,00000 0,000
dt_sit 371,640 0,00

10 22l SHUÍTV6 Poslnk zívicny spojovací z as fa.ku v množstvi do 0,50 kg.’m2 m2 635,000 9,00 5 715,00 0,00561 3,562
zr.ncQ_dez 635,000 0.00

11 i i i 573111113 Postřik ziwčný Infitlracm z asfaltu množstvi 1,5 kcýmž m2 635,000 22,00 13 970,00 0,00652 4,140
zivtce_frez 635,000 0,00

12 221 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusna AC011 (A8S) tř. It t) 40 mm š přes 3 m 
z nemocEfJcovaného asfatu m2 635.000 218,03 133 449,05 0,00000 0,000

zlvice_frez 179,91+Í3é,iÍ+2t8,5Í 635,000 0,00

13 221 596211110
Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší 1160 mm skupiny A pi do 
50 m2 m2 7,100 167,45 1 188,90 0,08425 0,598

<J)_60 44+2,32+2,34 7,100 0,00
14 592 Š924530&) (Sazba é é s  t-kiASIKO 20 x 10x6 cm přírodní mi 7,455 157,53 1 175.50 0,13(00 0.977

dl_60’1,05 ’ ' 7.455 0,00

15 221 596211213
Kladeni zámkově dlažby komunikaci po  pěíf tl ĚO mm skupiny A p  
přes 300 m2 m2 371,640 182,00 67638,48 0,08565 31,831

dt_sil Í4 ,17+83,49+2 7,28+61,17+169,53 371,640 0,00
16 m — Š&4SÍTÍÓ dlažba fifřS 1-kÁRQ 20x20t8 cm porodní mi 382,789 259,68 99 402,65 0,(7600 67,371

3HŠH753 : : : 382,789 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bouránl 45774,5! 30,416

17 221 916131213
Osazeni sřničniho obrubníku betonového stojatého s boční oporou do 
(ože z betonu prostého C 16120 n XF1 17) 134,520 205,00 27 576,60 0,15555 20,925



Otir_S:M0 5575--------------------------- --------------------------------------- ------------------ 33,700 0,00
obr_sS_05 l2 f i \  "  -------------------------------------------------------------- 12,910 0,00
obx_si5_H 56,89 $6,630 0,00
obr_s3_R05 1,03 1,030 0,00

Součet 134,520 0,00
18 5 92 l$21/4$Q0 ■ ot/vindrbetonovýstivčnlÁ80 1-15I00x15x30cm kus 34,374 149,60 5 142.35 0,10300 3,712

Obr_si_ 10’ 1,02 " "  ........................ 34,374 0,00
19 592 5921>4501 ~ owiftwii tetoňový sritíčni A 80 1-15P 50x15x30 cm í.us 28,336 39,25 2350,49 0,05400 1,422

x:05f_súj}5'l,t)2 .................................“ 26,336 0,00
20 333 S á í » Í S o otxvhnik bttcnoyý sŇvtnl né/ezdovýABÓ 2-15 100x15x15 cm kus 88,613 116,45 10319.67 0,04830 4,230

Qt>r_c4jrtft2 " " " ' ™ ”  “ 83,616 0,00

21 592 592f74700
obrubník betonový scn.Cni vně/íř obíý HO, i  AÚO 2-15 VO HO, 5 
7 ííí5 r25  cm kus 1,337 277,95 335,52 0,05500 0,076
0 bf_Sti_RQ5íO,7 3' 1,0 5 "  ” 1,337 0,00

yy Přesun hmot 13 646,59 0,000
22 221 993223011 Přesun hmot pro pozemní komunk.Ece s  krytem ďáidéným t 133,903 46,75 6 493,95 0,00000 0,000
23 221 979032213 Vodorovná doprava suli po suchu do 1 km (2 Vm) 1 162,660 41,00 6 664,96 0,00000 0,000

su tjrez [162,560 ~ 162,560 0,00

24 221 979032219
Příplatek 2KU U m u  vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km (dalii 
1 km) t 162,560 3,00 487,63 0,00000 0,000
sut_freí'i 162,560 0,00

Celkem 1 02S 400.87 138.603



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Horní Slavkov, stavební típravy ulice Dlouhá ke školce, nezpůsobilé výdaje projektu 
Objekt: SO801 - Vegetační úpravy, nezpůsobilé výdaje projektu Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
JKSO: Datum: 15.3.2017

Kód Popis . Dodávka : :: Montáž : Cena celkem Hmotnost
celkem Suť celkem

1 3 4 5 6 7

ÍHSV Práce a dodávky HŠV 0,000 0,000]
1 Zemní práce 12 743,00 0,000 0,000

Celkem 12 743,00 0,000 0.000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke í  kolte, nezpůsobilé výdaje projektu
Objekt: SOSOt-Vegetainl úpravy, nezpůsobilé výdaje projektu Objednafet Město Horní Slavkov

Zhotovte!:
JKSO: Datum: 15 3 2017

p.e. KCtí Kód položky Popfs 1,U Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Monláž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

cetkem
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000
1 Zemnfpráee 12743,00 0,000

1 231------ m 2 5 ll1 2 Drcení c/ezaných větvi D do 1ÓÓ mm bez dopravy m3 3,100 1 200,00 3 720,00 0,00000 0,090
str_30'Q,6+$Srw60'0,é+sír_70' 1,2 3,106 0,00

2 112ÍŮ11ůj Kácen) stromo listnatých D kmene do 30Ó mm kus 1.000 172,55 172,55 0,00000 0,000
s lr jio 1 1,000 0,00

3 112101102 Káceni stromů listnatých 6  kmene do Joo mm kus 2,000 310,25 620,50 0,00000 0,000
str_60 i 2.000 0,00

4 r»2iů i ío í Káceni stromů listnatých D kmene do 70Ó mm kus 1,000 500,65 500,65 0,00000 0,000
5tT75 1 1,000 0,00

5 6 6 f Í12Í01loj Odstraněni pařezů D do 300 mm kus 1,000 194,65 194,65 0,00001 0,000
slr_30 1,000 0,00

6 001 112Í01102 Odstraněni pařezů b  do 600 mm kus 2,000 461,55 923,10 0,00001 0,000
str_ó0 2,000 0,00

7 001 112Í<Jt10Í Odstranění pařezů b  do 1ó0 mm kus 1,000 702,10 702,10 0,00003 0,000
str_70 1.000 0,00

8 001 162201455
Vodorovně přemístěni věM stromy tatnafydí do 3 Km U Kmene do 300 
mm kus 1,000 23,38 23,38 0,00000 0,000
strjJO 1,000 0,00

9 001 162201456
Vodorovné přemístění větvi stromu listnatých Jo 3 km O Kmene do 50Ó 
mm kus 2,000 129,20 258,40 0,00000 0,000
str_50 2,000 0,00

10 001 162201457
Vodorovné přemístěni větví stromů tatnatých do 3 Km D tmene do ifoo 
mm Kus 1,000 356,26 358,23 0,00000 0,000
str_70 1,000 0,00

11 001 162201465
Vodorovná přemístěni Kmenů-stromů I slnstých do 3 km D kmene do 
300 mm kus 1,000 372,30 372,30 0,00000 0,000
I t ř l 3  “  : 1.000 0,00

12 001 162201466
Vodorovné premisténi kmenů stromů letnat/ch do 3 km D kmene do 
500 mm kus 2,000 824,50 1 649,00 0,60000 0,000
str_50 2,000 0,00

13 001 162201467
Vodorovné přemi sté rvi kmenů stromů t> sinalých cio 3 tm  D kmene do 
700 mm kus 1.000 1 937,93 1 937,93 0,00000 0,000
s!r_70 1,000 0,00

14 001 1622014Í5 Vodorovná přemisteri pařezů do 3 km Ď do 3Ů0 mm kus 1,000 85,85 85,85 0,00000 0,000
str_30 1,000 0,00

16 531 1Ž223Í476 Vodorovné přemístěni pařezu do 3 km D do 600 mm kus 2,000 318,33 636,66 0,00000 0,000
str_50 2,000 0,00

16 55T léÍÍO l4Í7  ' Vodorovné premisténi pařezů do 3 km O do 700 mm kus 1,000 657,60 657.60 0,00000 0,000
str_70 1,000 0.00

17 001 171201211
Poplatek za uiození odpadu na skládce (skiádkovné) dřevní odpad 
(pařezy) t 0,300 100,00 30,00 0,00000 0,000

Celkem 12 743.00 0.000



KRYCÍ LSST ROZPOČTU

Název stavby
Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke Školce, JKSO1

EČO

hlavní aktivity projektu .

Místo Horní Slavkov

tčo DIČ

Objednatel Město Horní Slavkov i00259322 CZ00259322

Projektant Ing. Igor Hrazdil 10343237
i

CZ5802180043

Zhotovitel

—

Rozpočet číslo Zpracoval ' Dne Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady i 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1  m.j.

Rozpočtové náklady1CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C ! Náklady na umístění stavby

1

2

HSV
l~‘" --
Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

Montáž 9 Bez pevné podt: 14 Mimostav. doprava

3

4

PSV Dodávky 1QKulturní památka 16 Územní vlivy IJ
Montáž 11 16 Provozní vlivy |

i

5

6

"M" Dodávky 17 Ostatní

Montáž 1S NUS z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 1SNUS (ř, 13-18)

20 HZS 21Kompl. činnost 0,00 22Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

D Celkové náklady

Razítko

22Součet 7, 12, 19-22 1 851 568,64

24 \x
 o Ol o 1 o sO 1 N̂ O , O
 o

Objednatel

Datum a podpis

26 DP 21,00% z 388 829,41

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 240 398,05

•Razítko E j Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele

2Ê Klouzavá doložka

2SZvýhodnění
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Rekapitulace objektů stavby
Stavba: H orní SI a vko v, s ta ve b n í ůpra vy u tle e Dl ouhá ke í  kofe e, hl a vn F a kli vity pro je Da tu m: 15.3.2017
Objednatel: f/ěsío Horní Slavkov Projektant: tng. Igor Hranil
Zhotovíte!; Zpracovat

Kód Zakéika Cena ber DPH DPH sníženi DPH zikíadní Cena s DPH ZRU HZS HUS KČ

034_DOT_
HL_S

Horní Slavkov, s tavebn í úpravy u lice Dlouhá ke 
školce , hlavní aktivity pro jektu

SOlOi SOI 01 - Komunikace, hlavní aktivity projektu 1 434 967,41
S043I S0431 - VO, hlavní aktivity projektu 287 959,05
SO301 SO801 - Vegetační úpravy, hlavní aktivity projektu 128 642.18

Celkem 1 851 568.64



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dloubá ke školce, hlavní aktivity projektu
Objekt: SO101 

JKSO:

- Konuinikace, hlavní aktivity projektu Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel:
Datum: 15,3.2017

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost
celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 352,667 494,005;
1 Zemní práce 369 064,48 17,443 485,472
2 Zakládání 2 334,62 0,249 0,000
4 Vodorovné konstrukce 9 559,44 9,671 0,000
5 Komunikace 454 447,53 139,637 0,000
8 Trubní vedení 97 456,32 12,616 1,041
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 393 531,95 173,051 7,492
99 Přesun hm ot 67 645,70 0,000 0,000
|PSV Práce a dodávky PSV 0,010 1,165j
767 Konstrukce zámečnické 33 024,00 0,010 1,165
!“ . Práce a dodávky M 0,022 o,ooo|
46-JVí Zemní práce pří extr.mont.pracích 7 903,37 0,022 0,000

Celkem 1 434 967.41 352.699 495.170



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke Školce, hlavni aktivity projektu
Objekt: SO101 -Komunikace, hlavni aktivity projektu Objednatel' Město Horní Slavkov

Z ho to v ite l

JKSO: Datum: 15.3.2017

P.Ů. KCH K6d položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12

HSV
1

Práce a dodávky HSV 
Zemni práce 369084,48

352,667
17,443

t 221 113106121
Rozebraní dlažeb nebo d ícíi komurů.aci pro pásl z balonových nebo 
kamenných dlaždic (žlab) m2 34,400 38,50 1 324,40 0,00000 0,000

” 34,400 0,00

2 221 1I310S123
Rozebráni dlažeb nebo dřeíi komunfcaci pro pěíi ze zámkových 
dlaždic m2 153,120 30,60 4685,47 0,00000 0,000

dem_dt 7,64+9,43+39,60+42,64+22,66+d,78+6>5+10^+6,80 153,120 0,00
3 221 11310Í122 Odstranění podkladu pí do 60 rři2 z kameniva drceného tl i 00 mm mi 242,450 106,25 25 760,31 0,00000 0,000

dem^zhrl 242,450 0,00

4 221 113107131
odstranění podkladu nebo krytu pl cřo 6Ů m2 z batonu prošlého ti 150 
mm m2 33,040 476,00 15727,04 0,00000 0,000

dem_bet 23,65+5, i 1 +3,48 33,040 0,00
5 TZT 11310714 i odstranění podkladu nebo krytu pl do 5Ů m2 ziVfíných tJ 50 mm mi 17,510 75,99 1330,53 0,00000 0,000

deniLA 17,51 17,510 0,00
6 2Í1 11310714Í Odstraněni podkladu nebo krytu pi do 50 m2 zrněných tl 150 mm mi 242,450 53,93 13037,45 0,00000 0,000

dem^ziv 1 206,13+23,63+12,64 242,450 0.00
7 I ř i 1131Q722Í Odstraněn) podkladu p) přes 200 rrt2 z kameniva drceného 0 200 mm m2 652,800 30,43 16821,70 0,00000 0,000

dem__zivi+dem„di 552,800 0,00
8 221 11310724Í Odstraněni podkladu nebo krytu pl přes Í0Q m2 živičných tt l io  mm mi 399,630 63,93 21 574,73 0,00000 0,000

dem„ziv2 24Í,23+145,58+6,67 399,630 0,00

9 221 113151114
Odstraněni žrriiného krytu írézovanim pl do &ŮO m2 tl é i  mm s 
naložením m2 118,180 203,00 23 990,54 0,00001 0,001
2‘zivice_frez 118,180 0,00

10 221 " 113202 t l i Vytrhání obrub kra/ilkú obrubmkú stojatých m 111,600 67,92 7 579,87 0,00000 0,000
11,75+47,32+8,09+33,81 +6.4Í+1,17 — — — » 111,600 0,00

11 2 l\ 1132Ů4111 Vytrhání obrub záhonových m 155,830 45,31 7 513,76 0,00000 0,000
7,7Í+30,éS+018Í+6,9Í+é3,37+7,0+i,52+Í161+4,67+5,l7+8,7Í+3,éo+4,
60+4,79+6,93+2.10 165,830 0,00

12 001 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapazeně pro sitn.ee objemu do 1000 m3 v 
hornině tř. 3 m3 103,067 154,00 16 642,32 0,00000 0,000
60,17*0, td+8,63*0,16 + lÍ,13-ó.20+Í4,7é*0,18+15,97*0,25 “ 23,064 0,00
16,69*0,24+0,91*20,7/2+16,58'0,12+40,61*0,10 19,475 0.00
(1,12+0,94)12*33,99+1,54*17,73+6,43*0,50 65,529 0,00

odkop Soutet 103,067 0,00

13 001 122202209
Příplatek k odkopávkám a prckopévkam pro sénlce v horniné tf. 3 za 
lepivost m3 103,067 27,88 3 012,91 0,00000 0,000
odkop 103,067 0,00

14 M l 1322011Ó1 Hloubení rýh s do éŮQ mm v humně tr, 3 objemu do ICO m i mi 2,830 189,13 544,69 0,00000 0.000
ryha_schod (2‘1,é+1,2)*0,6 ' " 2,880 0,00

15 M i 13ÍÍ011ŮÍ Příplatek za lepivost k hloubeni rý‘h š do 600 mm v hornině tf. 3 m3 2,630 177,23 610,42 0,00000 0,000
fyha_schod 2,880 0,00

16 ĎÓ1 7MMTM1 Hloubení rýh ě do 2000 mm v hom né tř. i  objemu do 10Ů m3 m3 52,620 161,50 8 498,13 0,00000 0,000
vykop uV_u*ó,é*i,á+wi,o*i,o-i,2+i*i,o*i,d'2,S 52,620 0,00

17 M l 13ÍÍÓ12&Í Pnplalek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. i mi 52,620 23,29 1 225,52 0,00000 0,000
vykop 62,620 0,00

18 M l 1627ŮI1Ů5 Vodorovné přemístěni do lOOÓÓm výhopku z horniny Ir, 1 az4 m3 118,743 212,50 25 233,95 0.00000 0.000



odvoz vykep-za syp+odkop- na Syp r ryba_schod 118,748 0,00

1í 001 102701109
řňplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny Ir. 1 až 4 2K6 
1000 m přes 10000 m (dalších 16 km) m3 1899,950 16,74 31 605,33 0,00000 0,000
odvoz*15 1 899,960 0,00

2C 001 171101103
LífozerJ syparvny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 64 
PS m3 4,440 52,96 235,14 0,00000 0,000

nasyp l,ÍJ'óžiZi9,3rOA7 — 4,440 0,00

21 001 171201211
LopUtek za eioženf odpadu ze sypanyiy na skládce (sWádkovné) 
zemina a kameni t 376.830 200,00 75376,00 0,00000 0,000
odvoz*l,é+sut_kam 376.880 0,00

22 001 171201212
Poplatek za utaženi odpadu ze sypaniny na skládce (sMádkovné) 
stavební suf (beton 170101) 1 87,187 170,00 14 821,79 0,00000 0,000
sul_bet 87,187 0,00

23 001 171201213
doplatek za utaženi odpadu ze sypaniny na skládce (sWátfr.ovné) živice 
(170302) í 204,629 170,00 34786,93 0,00000 0,000
SUt_ZlV 204.629 0,00

24 5 ů f 1?41Ů11ŮÍ íásyp jam, Šachet rýh nebo krkem objektů syparé-nou se zbutněnirn mi 40,380 68,23 3 483,99 0,00000 0,000
zasyp vykop-ioze-obsyp 40,380 0,00

25 001 175101101
Obsyp potratí bez prohozeni sypaniny z hornin ti. 1 až 4 utaženým tfo 
3 m cd kraje výkopu m3 9,180 357,85 3285,06 0,00000 0,000

obsyp U vjr’0,6*0,45 — 9,180 0,00
26 sé-3 5Séé13450 íáJ7Kfirvo ležené drobné irakco 0-4 1 17,442 212,00 3697,70 1,00000 17,442

obsyp* l,é 17,442 0,00
27 W t T5TWTTU5 Úprava plane v zářezech v homhL17. 1 az 4 se zhutněním m2 683,690 9,52 6503,73 0,00000 0,000

di_é‘J *dMži{Hzjyíce_j>lna 683,690 0,00
2 Zakládáni 2 334,62 0,249

28 011 27231361T Zaslepení rušených UV z betonu 17. C i61/0 m3 0,100 1997.50 199,75 2,25634 0,226
Ů,5"j6,5j5,4 -------------------- — ---------------------------------------- 0,100 0,00

29 011 2^9351505 Zřízeni bedněni základových zdi oboustranné m2 3,360 388,03 1 303,78 0,00296 0,010
bedneni ř-HhV+O.éJ-O.é ^ "■ " '  "" 3.360 0,00

30 011 579ÍS1í &s Ód straněni bedněni za Hadových zdi oboustranně m i 3,360 164,90 554,06 0,00000 0,000
bednem 3,360 0,00

31 ůit 2ř9362021 “ Vyztuz základových zdi nosných svařovanými sítdmi Kari i 0,013 21 309,50 277,02 1,05303 0,014
2*1,5*4,44/1000 0,013 0,00

4 Vodorovné konstrukce 9 559,44 9,671

32 011 430321515
áchodišfova konstrukce a rampa ze ZB17, C 2Ív2é, ob.Mad z 
betonových prefabrikátů m3 1,344 2 635,00 3 541,44 2,45337 3,297
2*Í,B'Ů,4*0,4+0,64* 1,2 - - - ■ * - - * *  " “ - 1,344 0,00

33 592 59228438t
sčho&štovýsiupefíteicrwy BĚŠT^fiJIfó pňíoď™ W&5?ddt^OO" 
mm kus 20,000 111,35 2 227,00 0,02100 0,420
5*4 20.000 0,00

34 355 Í3ĚÍě43Í2 sekodétový stupeň boiorw/y Ě isT -cN ď b  i&Aý tfoú lo  tíÍ3O0im hus 8,000 187,00 1 496,00 0,02100 0,168
5*4 8.000 0,00

35 b ii 4Í15Í2111 Loze pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,080 750,00 2 295,00 1,69077 5,766
leza U\/Jr*0,6‘0,Í5 ' ' ' — - 3,060 0,00
5 Komunikace 454 447.53 139,637

35 221 564551111 Podklad ze štérkodrtě SDB 0/32 GN 0150 mm m2 163,040 134,30 21 896,27 0,00000 0,000
3T&.5 — — — ~ 163,040 0,00

37 & fé é iin Ltadkfad ze šlérkodrtě SOS 063 Git ti 200 mm m2 520,650 175,53 91 389,69 0,00000 0,000
cfldof z.vice_pina 520,650 0,00

33 m 565165111
Astailový beton vrstva podkladní ÁCP 16 (obalované kamenivo OKS) tt 
70 mm š do 3 m m2 140,650 368,90 51 685,79 0,00000 0,000
íiYKe_p1na 140,650 0.00

39 >21 ;esi5552i
éstattový beton vrstva podkladni AGP 16 (obalované kamenivo OKS) ti 
70 mm á přes 3 m m2 59,090 339,58 20 065,78 0,00000 0,000
uvicejrez 69,090 0,00

40 '21 >67122111
Podk'ad z kameniva zpevněného cementem SÓ 0/32; ČBříd (tó c  () tl 
20 mm m2 44,240 181,90 8 047,26 0,00000 0,000



dl_prah +dl_prab_s lep 44,240 0,00
41 57311111Ó Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,60 kg,'m2 mí 199.740 9,00 1 797,66 0,00561 1,121

zivicejstna +ziytceJ rez 199,740 0,00
42 “W , I5731H II3 Poslňk živičný infittračru z asfaltu množství 1,6 k$'m2 mi 199,740 22,00 4 394,23 0,00652 1,302

znrice_ptna+zivice_írez 199,740 0,00

43 221 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) lí. tl (i 40 mm é do 3 m z 
nemodifikovaného asfa/tu m2 140,650 254,15 35 746,20 0,00000 0,000

ziYvca_p'na 140,65 (40,650 0,00

44 221 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 1 f (ABSJ tř. II tl 40 mm š přes 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu m2 59,090 218,03 12683,39 0,00000 0,000

zjyica_frez 55T<& “  " " I 59,090 0,00

45 221 596211112
Wattem zámkově d*ažby komunikací pro pěši tl 60 mm slupiny A pl do 
300 m2 m2 163,040 167,45 27 301,05 0,03425 13,736

d]_60_ch "16672 160,720 0,00
nt_60_sl 2,32 2,320 0,00
d)_60 ísóuíei 163,040 0,00

45 53T ~ SÍ2453ÓÍO dlažba BĚSt-KlASKO 20 x 10 X 6 cm pn/odn! m i 768,756 157,67 26607,76 0,73100 22,101
dt_60_cfi'l,Q5 168,756 0,00

47 592 592453Q91 dlažba BĚST-KLÁSIKOpí0 nevidomí20x lOxScmbarevna m i 2,436 394,83 981,81 0,13100 0,319
dl3o_sl‘l,05 2,436 0,00

48 221 596211213
Kladeni zámkově ďažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl 
přes 300 m2 m2 380,000 182,00 69 160,00 0,08565 32,547

eJ1_ch_80 297,37 = 297,370 0,00
oi_siep_eo 34,03 34,030 0,00
dl_prah 28,26 28,260 0,00
dl_prahjslep 15,93 15,980 0,00
dl_s3 4,36 4,360 0,00
ďTSi3 Součet 360,000 0,00

49 592 5924Í3110 dlažba BEST-KLASIKO ió x  10 x 8 cm přírodní m2 332,143 777,65 59 005,20 0,17600 58,457
(cB_cí>_80+df__prah >' 1,0Í 332,143 0,00

50 392 392733772 dlažba BĚS T-KLÁŠIKO prd nevidomě 20 x  10 x 8 cm barevné m i 52,511 427,78 22 116,58 0,17600 9,242
(dl_ste p_éo+di_pra h__s lep)' t ,05 52,511 0,00

51 592 592453170 dlažba BéST-KfiJiO 20x20x8 cm přírodní m2 4,578 259,58 1 188,82 0,17600 0606
oí„sJ"1,0á 4,678 0,00

8 Trubní vedeni 97 456,32 12,616
52 271 837395121 Výsek a montáž kameninově odbočné tvarovky ON 400 kus 3,000 1 600,00 4 500,00 1,79193 5,376
53 271 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SII8 DNI50 m 34,000 204,00 6 936,00 0,00330 0,112

UV_tr 2+3+2+4+4+9+10 34,000 0,00

54 271 877315211
Montáž Ivarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z poí/prop^enu- 
systém KG 2000 jednoosě DI1150 kus 20,000 87,13 1 742,60 0,00000 0,000

55 2Sě 286113590 koleno kanatřiaca p‘a slojí KGB 150x15° kus 75,000 245,23 3 678,45 0,00054 0003
56 286 286113600 koleno kana krace plastově KGB 150x30’ kus 3.000 254,15 762,45 0,00064 0002
57 28$ 286113610 koleno kenaSzace p/asfóvé KG0 150x45' kus 7,000 270.30 270,30 0,00065 0,001
5$ 256 266113630 kolono kana krace plastově KGB 150x87* kus 7,000 289,43 289,43 000038 0,001
59 n r ~ 895941111 třízeni vpusti kanalizační uSčni z betonových dfcťi typ UV-50 normální kus 7,000 3 456,00 24 192,00 0,34090 2,386

liV 7 7,000 0,00

60 592 592238520
df70 betonově pro utfnf vpust s kalovouprohlubni 1BV-Q 2a 45x30*6 
cm kus 7,000 595,85 4 170,95 0,07200 0504
UV" " " 1 : 7,000 0,00

6f 592 592238540
skn/l betonová pro oixni vpust s výlohovým otvorem PVC 150 TB V-Q 
45ú/35CV3a, 45.135*5 cm kus 7,000 475,15 3 326,05 0,06000 0560
UV 7,000 0,00

62 592 592236580 sknri betonová pro okiní vpust horní TB V-Q 450/5$5f5d, 45x55x5 cm kus 7,000 456,45 3 195,15 077700 0,777
w  : : 7,000 0,00

63 592 592238640
prsíeneo betonový pro uhájí vpust vjtovnávecí 78V-Q Í9čt‘SO/ÍOa, 
39x6x5 cm kus 7,000 178,93 1 252,51 002700 0169



bv - -  -
7,000 0,00

64 352 552553735" i.oí pozmk. A4 ÓIN 4032, vysoký, pro rám StxVóOÓ kus 7,000 455,60 3 189,20 0,00400 0,028
Ú\1 7,000 0,00

65 592 592238790
rám zabetonovaný s mříži kf,1Ů P s partům Ó\bo chfl £74124, 
500/500 m/n kus 7,000 3 591,29 25 139,03 0,00500 0,476
C7 7,000 0,00

66 271 699101211
bemoalěi poklopů krtových nebo ocelových vcetné rámů hmotnosti 
do 50 kg kus 3,000 455,00 1 365,00 0,00000 0,000

UV^dem i 3,000 0,00
67 T]\ ~ 89^101221 (jemonláž ukcni vpusti prefabrikované kus 3,000 1 358,00 4074,00 0,00000 0,000

Ovádem 3,000 0,00

68 221 899331111
Výšková úprava uKniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu kus 3,000 1 669,40 5 003.20 0,42060 1,262

69 221 8994311(1
Výšková úprava uttčníbo vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
krycího hrnce, šoupete nebo hydrantu kus 3,000 1 455,00 4365,00 0,31108 0,933

3 Ostatní konstrukce a priee-bouriní 393 531,95 173,051
70 - 911111111 Montáž záhrad i ocelového zabetonovaného m 3,600 127,50 459,00 0,04003 0,144

2'1,6 3,600 0.00

71 553 553CW0Í2
zábfadd ocelové dvoumacüové bez výpíeé, se spodní zarážkou, v. 0,9 - 
f, í m, s/ovpky do í,8 m, mat Ir. 4373 mm, žíravé pozir&úvané m 3,000 1300,00 6 480,00 0,04000 0,144

'■ " ” 3,600 0,00

72 221 914111111
Montai svislé dopravní značky do velkosti 1 m2 objímkami na sloupek 
nebo konzolu kus 26,000 144,50 3 757,00 0,00070 0,018

73 404 I3’V* značka dopravní svislá výstražná Delphi- Â30, P1.P4 JOQtnn kus 1,000 1020,00 1 020,00 0,00400 0,004
P4 1 1,000 0,00 0,00

74 W 40444Ó5ÍÓ značka dopravní svisli ŠTob Fežn flk PS loo mm ř.VS 1,000 í 020,00 1 020,00 0,00500 0,005
1̂ 6 1 1,000 765,00 765,00

75 4Ù4" 40Á441110 matka svislá re terni zákazová 8 beZn UK 7 ÓÓmm kus 5,000 765,00 3 825,00 0,00400 0,020
8Í i 3,000 0,00
B20a 1 1,000 0,00
B28 1 1,000 0,00

Součet 5,000 0,00
76 353 4Ù4442560 matka svisla Fekn ÜK éóo x ťoomm kus 5,000 603,00 4 040,00 0,00400 0,020

ÎÏÏÏTa “ 1 1,000 0,00
IP11b 1 1,000 0,00
IPIIc 3 3,000 0,00

Součet 5.0ÚO 0,00
77 333 4O4442Í0O matka svisli Fe'ùi tik 5oox éóo mm kus 8,000 765,00 6 120,00 0,00400 0032

P2 3 3,000 0,00
E2b 2 2,000 0,00
lP4b 3 3,000 0,00

Součet 8,000 0,00
78 ■353 '353335735 značka svíjíš bežn tik lOÓÓx 7éo mm bus S.000 1 14$,CO 6 888,00 0,00600 0,03S

ï23â i 3,000 0,00
IZ5t> 3 3,000 0,00

součet 6,000 0,00

79 221 914511112
Montáž sloupku dopravnrčh značek délky do i,5 m s betonovým 
základem a patkou kus 16,000 297,50 4760,00 0,11240 1.798

60 <04 353355535 sloupek ZnSO - 35Ó kus 16.000 355,30 5 684,80 600610 0,098

81 221 915111121
k/odorovné dopravní značeni sirky 125 mm bílou barvou délící čáry 
přerušované m 34,000 18,36 624,24 0,00002 0,001

773 h " " 11.000 0,00
V7b 2-6+275,5 23,000 0,00

éoučet 34,000 0,00
82 221 9 ií iíU i1 Vodorovné dopravní značeni šiíky 2Í0 mm bitou barvou vodící čáry m 30,000 36,13 1033,90 0,00015 0,005

7Ï53 3<i 30,000 0,00



S3 221 915131111
vodorovné dopravní značeni bUou ba/vou přechody pro chodce, šipky, 
soboly m2 24,000 263,03 6 313,92 0,00060 0,014

V ii 24 24,000 0,00

94 221 915211111
Vodorovné dopravní značeni bílým plas lem dělicí čáry souvislé sirky 
125 mm m 111,790 105,83 11 830,74 0,00020 0,022

TToá 2’2,1 4,200 0,00
V10c 27,14+20,75+59,7 107,590 0,00

Součet 111,790 0,00
95 915611111 Predznačeni vodorovného trnového značeni m 30,000 4,25 127,50 0,00000 0,000

V10d 30,000 0,00

£6 221 916131213
Osazeni sňucmho obrubníku betonového stojatého s bočnj operou do 
lože z betonu prostého C 16/20 n XF1 m 400,670 204,00 81 736,68 0,15555 62,324

obf_sí_10 2&4,s2 “ “ “ 265,620 0,00
obrosil JO 5 36,03 36,080 0,00
o b rjp jjl 70,06 70,060 0,00
obr_s1_P 15 15,000 0,00
obr_s'J_RG5 7,13 7,130 0,00
obr_s!_R20 6,53 6,5S0 0,00

Součet 400,670 0,00
87 Í92 592174500 obrubník betonový siln&nlŘBO 1-15 10Ox15xÍOcm kus 27/, /36 149,60 40 561,95 0,10800 29,283

obrj.tl_10'1,Ó2 271,136 0,00
88 592 592174501 obrubník betonový sírbinl ABO 1-15P 50x15x30 cm kus 73,693 89,25 6569,07 0,05400 3,975

i -ebr s í 05*1,07 — — ™ 73,603 0,00
89 592 592174680 obrubník betonový sknUni nípzdový ABO 2-15 100x15x15 cm Tuš“ 71,461 103,00 7 717,79 0,04830 3,452

obr_£ti_N'1,02 — — ™~— ^  ™ — ™ — 71,461 0,00

90 592 592174690
Oibwbnik be řonový s^niCni přecfxxtový L + P ABO 2-151 00a 15v 15^55 
cm kus 15,300 283,47 4 337,09 0,08400 0,979
obr_sN_P’l,02 15,300 0,00

91 592 592174700
obrubník betonový s-lnxni xTtéjši oblý R  0,5 AŮÓ J2-l6voŘO,b 
78x15x25 cm kus 9,593 277,95 2667,76 0,05500 0,523
obrls »jfo5,«0 ,78' 1,05 — 9,598 0,00

92 592 ' 5921747)1
obnibmkietonovýs-anknl vnéjiiobtýR2,0ABO2-15 VOR2 
78x 15x25 cm kus 6,658 280,50 2 484,67 0,08167 0,546
obr_sil_R2G,3,78*1,0 5 : — — — 8,858 0,00

93 592 592174603 H 25 roh 30’ m im i 15x15x25 kus 4,000 283,90 1 135,60 0,01240 0,050
S[(_TOfl 4 4,000 0.00

S4 221 91623(213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou 
do lože z betonu prostého C 16/20 nXFt m 400,010 204.00 81 602,04 0,12962 61,849

obr^cíi 381,23 '  — 381,230 0,00
obf_ch_R05 7,13 7,130 0,00
obr_cf)_R10 11,65 11,650 0,00

Šoučel 400,010 0,00
95 592 Í& lf4  lěó obrubník betonový chodníkový Standard 50x8x25 cm Aus 777,709 51,68 40 192,00 0,02150 16,721

2'obr_ch*t,02 — " 777,709 0,00
96 592 592174161 obrubník betonový chodníkový oblouk méjšf R 0,5 8x25 cm kus 9,598 277,95 2 667,76 0,03500 0,336

obr_ch_Ř05,*0,76-1,05 : ' 9,598 .0,00
97 332 Ó97I7416> obrubník betonový choémb.ový oblouk vnéjíí R 1,0 8x25 cm kus 15,683 279,65 4 385,75 0,03800 0,596

óbr_ch_R 10,0,78'1,0 5 15,683 0,00
93 221 916781111 Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychto st 30 km/h m 2,000 3564,00 7 123,00 0,01395 0,028
99 221 919123111 Těsněn! spár provizorním Ušnicím protčeni m 61,650 51,00 3 154,35 0,00037 0,023

rez_l + rez_2 61,850 0,00
100 i i i 313735112 Řezáni stávajícího živičného krytu h! do 100 mm m 257,140 63,07 16 217,82 0,00000 0,000

55T71 : “  : : '  * 251,440 0,00
rez_2 5,7 5,700 0,00

Součet 257,140 0,00
101 221 9197351)3 Řezáni stávajícího živičného krytu ht do 150 mm m 83,030 91,38 7 587,28 0,00000 0,000

rez 1 ■5375+3 ' : : 56,150 0,00



26,88 26,880 0,00
Součet 63,030 0,00

102 613 éélŮ44111 Bouráni základů z betonu prostého m3 3,456 2 450,00 8 467,20 0,00000 0,000
de m_j>tor 0,3 * 0,3’ 0,6 3,456 0,00

103 221 566006132
Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 
betonovými patkami kus 6,000 218,03 1 303,18 0,00000 0,000

104 221 956006211 Odslraněni svislých dopravríkh značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 7,000 47,16 330.26 0,00000 0,000

105 0(3 971042331
Vybouráni otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 B do 
150 mm (přípony na kanaSzační šachty) kus 2,000 2500,00 5000,00 0,00034 0,001

106 013 976011211 Demontáž prefabrikovaných ptotových desek betonových kus 32,000 108,60 3 481,60 0,00000 0,000
dem_plot/2 32,000 0,00

93 Přesun hmot 67 645,70 0,000
107 221 &3223011 Přesun hmot pro pozemní komutvkace s krytem dá zděným 1 352,667 46,75 16 487,16 0,00000 0,000
108 Í2Í 979082213 Vodorovná doprava suli po sochu do 1 km t 493,827 41,00 20 246,91 0,00000 0,000

sut_kam 56,976*129,903 165,864 0,00
SLít_be( 8,772*39,811+7,434416,182*6,633+0,891+6,912*0,492*0,050 87,187 0,00
Su1_z/v 1,716+76,614+1Í6,299 204,629 0,00
sut_odv Mezisoucet 478,700 0,00
sutjrez t5,ii7 """ 15,127 0,00
sut Součet 493,827 0,00

109 221 979062219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 
(dalších 25 km) t 9 890,139 3,00 29 670,42 0,00000 0,000
(sut_kam+sul__ziv)'25 9 787,825 0,00
(sut_frez+sut_bet)‘ 1 102,314 0,00
Součet 9 690,139 0,00

110 ^21 979084ÍÍ4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km 1 1,193 532,10 634,60 0,00000 0,000
bou/_odv 0,028*0,9&Q+O.Í65 — — 1,193 0,00

111 221 979037213
Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot t 1,193 503,30 606,40 0,00000 0,000
bour_odv 1,193 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 
767 Konstrukce zámečnické

0,00 0,010
0,01033 024,00

112 767 767914131 Deontáž rámového optoceni výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15” m 64,000 180.00 11 520,00 0,00000 0,000
dern_ptct 4*40+20 64,000 0.00

113 767 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukci hmolnosBJednollvých 
dílů do 60 kg kg 204,600 105,00 21 504,00 0,00005 0,010
dem_pkok2’ l,6'4 204,800 0.00

M Práce a dodávky M 0,00 0,022
0,02246-M Zemni práce při extr.monLprackh 7 903,37

114 846 460010025 Vytyčeni trasy inženýrských sijj v zastaveném prostoru Ysn 2,000 1 602,00 3 664,00 0,00990 0,020

115 946 460200153
Hloobení kabelových nezapálených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v 
hornin 5 íř 3 m 17,000 191,25 3 251,25 0,00000 0,000

5 ondy 17 ” 17,000 0,00
116 846 460300001 Zásyp jam nebo rý h stro/iě vietne zhutněni v zástavbě m3 4,165 197,20 821,34 0,00000 0,000

somfy'0,35‘0,7 4,165 0,00
117 §33 46049ÚŮ13 Kryti kabetti výstražnou fótt sirky 34 cm m 17,000 9,09 154,63 0,00009 0,002

sondy 17,000 0,00
118 253 é&32342W /óSi3 varovná PE PoUŤhlETíifs 2 i  cm s potiskem 73? 17,000 4,25 72,25 0.OCW2 0,000

sondy 17,000 0,00

Celtem 1 434 967.41 352,693



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Horní Slavkov, stavební fipravy ulice Dloubá ke školce, hlavní aktivity projektu 
Objekt: S0431 - VO, hlavní aktivity projektu Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
JKSO: Datum: 15.3.2017

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost
celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSVi Práce a dodávky HŠV 0,000 7,920;
1 Zemní práce 2 593,39 0,000 1,520
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 432,68 0,000 6,400
PSV Práce a dodávky PSV 0,901 0,700;
743 Elektromontáže - hrubá montáž 8 508,50 0,057 0,000

Elektromontáže - rozvody vodičů
744 měděných 40 363,95 0,162 0,000

Elektromontáže - osvětlovací zařízení
748 a svítidla 143 156,06 0,682 0,700
;m Práce a dodávky M 6,591 0,000;
21-M Elektromontáže 4 500,00 0,000 0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 75 404,47 6,591 0,000

Celkem 287 959.05 7.492 8,620



Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke škoke, hlavni aktivity projektu
Objekt: S0431 -V O , hlavní aktivity projektu Objednatel: Město Horni Slavkov

Zhotovitel
JKSO. Datum: 15.3.2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. KCÍř Kód položky Popis ř.u
Množství
čelem

Cena
jednotková

Dodávka
Mikem Montáž cetkem Cena cetkem Hmotnost Hmotnost

Mikem
t 2 3 4 5 6 7 6 9 10 H 12

HSV Práce a dodávky HSV 
1 Zemni práce 2 593,39

0,000
0,000

1 221 i1310714Í Odstraněni podkladu pt do 60 m2 živičných t! 1Q0 mm m i 8,400 142,38 1 195,99 0,00000 0,000
(6+8)'0,6 : 8,400 0,00

2 oot 171201212
Poplatek za uloženi odpadu ze sypartlny na stdádce (skladlovné) 
stavební suf (beton 170101) t 6,700 170,00 1 139,00 0,00000 0,000

sut_bet 6,4+0,3 6,700 0,00

3 001 171201213
Poplatek za uloženi o<ipa<ju ze sypanúiy na skladce (skladkovně) živ<cé 
(170302) l t,520 170,00 258,40 0,00000 0,000

sut_ziv 1,S2 t,520 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bouránf 13 432,88 0,000

4 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu ht do 100 mm m 23,000 63,07 1 765,93 0,00000 0,000
(6+8)‘2 ” 28,000 0,00

5 dHi iÓ j6 4 4 llj Šouráni základu z betonu prostého m3 3,200 2450,00 7 840,00 0,00000 0,000
bour_zakt de m_VO' O,8r0,8 ‘ 1,0 3,200 0,00

6 27T“ " 979032213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 1m t 8,220 41,00 337,02 0,00000 0,000
odvoz_su1 sut_bet-+sui_ziv 8,220 0,00

7 221 979032219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do t km 
(dalších 25 km) t 1 117,500 3,00 3 352,60 0,00000 0,000
sut_bef1+sut_ziv-2ů 44,700 0,00

8 W \ 979034214 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 2 km i 0,700 41,00 28,70 0,00000 0,000
odvoz_bour 0,700 — — 0,700 0,00

9 221 979037213
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot l 0,700 155,00 108,50 0,00000 0,000
odvozjoour 0,700 0,00

PSV Práce a dodávky PSV
743 EJeklromontáže - hrubá montáž ■

0,00 0,901
0,0578 508,50

10 741 743612121
Montáž vodč uzemfuovaci drát nebo lano U do 10 mm v městské 
zástavbě m 143,000 42,50 6077,50 0,00000 0,000

FeZn 775“  : ”  : ” 143,000 0,00

11 35^ 3544107%) drát prům ěr 3 mm k e ž n fa 57,200 ■42,50 2 431,00 0,00100 0,OÍ7
FeZrV2,6 57,200 0,00

7^4 Eleklromontáže - rozvody voditú měděných 40383,95 0,162

12 741 M T iTÍTOO Monláž kabel Co sk*1 do 1 kV do 0^40 kg uk>žefrý voíně m 73,000 14,45 1 054,85 0,00000 0,000
CYKY_1Í VO_pa rk '6 + V O j rectVV+2 ‘ 3 í  4 73,000 0,00

13 $Tí 3411103ŮQ kabel sítový s C ujádrem  C YkY  3x1,5 m m 2 m 73,000 18,70 1 385,10 0,00015 0,011
CYKY_15 : : 73.000 0,00

14 741 7444313015 Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 1,00 kg uložený větně m 248,000 21,25 5 270,00 0,00000 0,000
CYKY 248 248,000 0,00

15 341 341110760 A sb H  sítový s  C u jádrem  CYKY 4x10 mm2 m 243,000 131,75 32 674,00 0,00061 0,151
CYKY 248,000 0,00

748 Eleklromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla 143 156,08 0,682

16 741------- 748132300 Montáž svitiďo výbojkové nebo LED průmyslové na výtožnik kus 10,000 297,50 2 975,00 0,00000 0,000
VO_pre ch+VO_park 10,000 0,00

17 343 348446520 svítiďo VOLTjW A 2 16 UžO/SQO mA/5102/YAV/28 IV tep’á bitá + CLO Auí 3,000 5 014,32 40118,56 0,00156 0,036



VO_park+1 8,000 0,00
18 $4ě ' 348446560 redukce na trc/io!stoiáiupro světlo 1/oL JANA 860/842 mm kllS ' 7,000 297,50 2 082,50 0,00600 0,042

VO_park 7,000 0,00
19 34 8 348445500 svíbdfo vertkomí yýbcutnvé výtoirákově AÍC2 Zebra P/7J7A opika; kos 2,000 4 060,00 8 160,00 0,01150 0,023

právo stranna l 1,000 0,00
tevos!ranna 1 1,000 0,00

Součet 2,000 0,00
20 Í4Í $47614290 vyžírka ha fcpenovt GJ2 1ÍKVE4C kus 2,000 680,00 1 360,00 0,00038 0,001

VO__prech-t 2.000 0,00
21 U \  1 748132401 Demontáž svít.dio výbojkové průmyslové na sloupek parkový kus 5,000 221.00 1 105,00 0,00000 0,000

demJ/O 5,000 0,00
22 Mi 748711200 Montáž stožár osvéťeni parkový ocelový kus 10,000 552,50 5 525,00 0,00000 0,000

VOjtark 7 7,000 0,00
vo_preetí 3 3,000 0,00

Součet 10,000 0,00
23 S is ' 316740651 stožár os Váňova cl v/iky  i  m . 133/60 žárové zinkovaný * sadový Pus 7,000 4060,00 28 560,00 0,03900 0,273

VO_park 7,000 0,00

24 316 3í6740303
stožár osvéífOvací výšky 6 m -159/133/114 žárová zinkovaný- pro 
přechody k$ 3,000 7 925,00 23 775,00 0,07600 0,223
VO_prech 3,000 0,00

25 M\ T^TTtžói— Demontáž stožár osvětleni parkový ocelový kus 5,000 637,50 3 187,50 0,00000 0,000
dem_vo h 5,000 0,00

26 741 . 748711205 Demontáž betonové patice stožáru osvětleni kus 5.000 552,50 2 762,50 0.00000 0,000
dem_yo 5,000 0,00

27 M í ' 748721210 Montáž vytazníi osvetteni jednorarrtemý sloupový do 35 kg kus 3,000 607,50 2422,60 0,00000 0,000
VOjrech 3,000 0,00

28 i i ě  ' 316770764 ' výkimlk přímý yednora rmmý 114-89/60 déčka 3,0 m kus 2,000 3 145,00 6 290,00 0,02288 0,046
29 316 316770766 výloinlk pňmý jiOnotarmmý 114-89760 dítka 4,0 m JvUS 1,000 3 145,00 3 145,00 0,02950 0,030
20 74\ ""“ /-Já 741000 Montáž elektro výzbroj stožáru 1 okrotí kus 10,000 576,00 5 760,00 0,00000 0,000

VOjweth+VO_p a rk 10,000 0,00
31 345 343b22$$Ó storkowuce/adová RSA 16 bitevně 6.16.4 kus 10,000 590,75 5 907,50 0,00030 0,003

VO_prech ?VOjjark 10,000 0,00

M Práč« a dodávky M 
21 -lil Eleklromonláže

0.00 6,591
0,0004 500,00

32 921 210280002
Zkouš&y a prohíiďsy el rozvodu a zařízen} cenová p ro h ra  pro ottfem 
mlž prací do 500 000 Kč kus 1,000 4 500,00 4 500,00 0,00000 0,000

45-M Zemni práce při exlr.monLpracích 75404,47 6,591
33 946 450010024 Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 1,000 1 602,00 1 802,00 0,00860 0,009

34 946 460050003
Hloubeni ne za pažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na 
rovině ruině v hornVtě tf 3 kus 10,000 531,25 5 312,50 0,00000 0,000
VOjarech+VOjta rk 10,000 0,00

35 946 460080034 Základové konstrukce ze ZB tř. C 20725 m3 2,592 2 465,00 6 369.28 2,45329 6,359
za o jVO_prech'1,0+VO_parie0.6)’0,6‘0,6 2,592 0,00

30 945 460200133
HJoubeni kábetový'Ch nezapaženýctí rýh ručně $ 35 cm, tJ io  cm, v 
hornině tf 3 m 21,000 136,85 2 873,85 0,00000 0,000

ryha_5Qjuc T T  : "" : : “  — 21,000 0,00

37 946 460202033
Hloubeni tebe levých ne za pažených rýh strojně š 40 cm, hJ to  cm, v 
hornině tř 3 m 102,000 50,66 5 167,32 0,00000 0,000

rytía_50_slr ryha-ryh a_ 100_s tr-ryh a_60_ruc 102,000 0,00

38 946 460202083
Hloubeni kabelových ne za pa zených rýh strojně š 40 cm, hl 100 cm, v 
hornině tf 3 m 78,000 118,58 9 249,24 0,00000 0,000

ryha_1QG_str 10+18+22420+8 ™ ” ", ” 78,000 0,00
39 946 4 *>0300001 Zasyp jam nebo rýh strojně včetně zhutněni v zástavbě m3 65,275 197,20 10 900.23 0,00000 0.000

ryh3_100_slrJ0,4- t,O+ryha_b0juc'O,3S'O,5+ryhá_5Q_ítr‘Ó,4’O.5 55.275 0,00
40 S té té6490013 Kryti kabelu výstražnou fcíí sirky 34 cm m 201,000 9.10 l 829,10 0,00009 0,018

rýha 201 — — — 201,000 0,00



41 263 263234210 fók-e varovná Fí: TOLY/íf: i $?/e 33 cm s polišem m 201,000 4,25 854,25 0,00002 0,004
rýha -201,000 0,00

42 946 460510054
kabelové prostupy z trub pla šlových cb rýtiy bez obsypu, průměru do 
10 cm m 226,000 18,70 4 226,20 0,00000 0,000

HĎf>E ' Í2é 226,000 0,00
43 Í4š 345126500 trubka HDfrk CIVS 40732 mm návin

'  : * :
m 226,000 43,35 9 797,10 0.00000 0,000

226,000 0,00

44 946 460510055
Kabelové prostupy z trub plastových dů rýhy bez obsypu, průměru do 
15 cm m 76,000 23,80 1803,80 0,00000 0,000

KOMODUft 6+16420+4418+4+6 76,000 0,00
45 Í4Š~ 3457136ÓÓ trubka eíeUroinslahíni ohebni tiopotftir, HDPE KĎ 09110 m 76,000 61,20 4 651,20 0,00069 0,052

kóřóbO R  " 76.000 0,00

46 946 460510091
Osazeni a ukotveni stožárového pouzdra před provedením základu, 
průměru nad 30 cm kus 10,000 552,50 5 525,00 0,00924 0,092
VO_pre di+VO_pa rk 10,000 0,00

47 236 286147031 Stožárové pouzdro SYTRtX 300 mm m 7,200 697,00 5 018,40 0,00777 0,056
VO_preeh" 1,0+v o j)  a rk' u,6 7,200 0,00

Celkem 267 959.05



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Horní Slavkov, stavební lípravy ulice Dlouhá ke školce, hlavní aktivity projektu 
Objekt: S08G1 - Vegetační flpravy, hlavní aktivity projektu Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
JKSO: Datum: 15.3.2017

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost
celkem Suť celkem I

1 2 3 4 5 6 7 I
jHSV Práce a dodávky HŠV 39,634 o,ooo|
1 Zemní práce 126 789,29 39,634 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,000 0,000
99 Přesun hm ot 1 852,89 0,000 0,000

Celkem 128 642.18 39.634 0.000



Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke Školce, hlavní aktivity projektu
Objekt: SOÍ 01 -Vegetaí ni úpravy, hlavni aktivity projektu Objednatel; Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
JKSO: Datum: 15,3:2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

P.Č. KCH K6d položky Popis l,U Množí (vi 
cekem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmoinosl

celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV 39,634
J___________ Zemní práce ________________   176 789,29  39,634

1̂ 31 111251112 Drceni ořezaných větví D do 100 mm bez dopravy m3 7,000 1 200.00 8400,00 0,00000 0,000
str_6Ó,0,7-fsW o‘1,2+str_&0-1,8 7,000 0,00

2 00) 1121ŮÍ102 Káceni stromů listnatých D kmene do Jo0 mm kus 4,000 310.25 1 241,00 0,00000 0,000
Str_ít0 4 4,000 0,00

3 óol 1Í21011ŮÍ káceni stromů listnatých D kmene do /0Ó mm kus 2,000 500.65 1 001,30 0,00000 0,000
sír_70 i 2,000 0.00

4 ooi 112401104 Kácení stromů listnatých D kmene do ̂ 00 mm kus 1,000 712,30 712,30 0,00000 0,000
slr_Vo 1 1,000 0,00

5 001 112201102 odstraněni pařezů D do 60Ó mm kus 4,000 461,55 1 846.20 0,00001 0.000
str_50 4,000 0,00

6 oot 112201103 Ódstraněnl pařezů Ddo^OO mm ku 5 2,000 702,10 1 404,20 0,00003 0,000
IF 7 5  — —  —  — —“ “ n 2,000 0,00

7 551 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 1 224,00 1 224,00 0,00003 0,000
ŠÍTT3 : ' “  — —  —  — - -  — 1,000 0,00

8 001 Í62201456
Vodorovné přemi silni větvi stromů &str>aíycfi tfo 3 Km l> Kmene do 5QQ 
mm kus 4,000 129,20 516,80 0,00000 0,000
s trJo 4,000 0,00

S 001 162201457
Vodorovné přemístěni větvi stromů ťslnaíých do 3 km D kmene do 700 
mm kus 2,000 353,28 716,56 0,09000 . 0,000
str_ř0 2,000 0,00

10 001 162201458
Vodorovné přemístěni větví stromů t stnaí> í̂i do 3 km D kmene do 900 
mm kus 1,000 543,15 543,15 0,00000 0,000
Stn_&0 1,000 0.00

11 001 162201466
Vodorovně přemístěni kmenů stromů k sinalých do 3 km D kmene do 
500 mm Kus 4,000 824,50 3 293,00 0,00000 0,000
slrj&O 4,000 0,00

12 001 162201467
Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do á km D kmene do 
700 mm kus 2,000 1 937,99 3 875,93 0,00000 0,000
s t r jo 2,000 0,00

13 001 162201468
Vodorovné přemístěni kmenů stromů Ostnatých do 3 kurt b  imene do 
900 mm kus 1,000 3 425,50 3 425,50 0,00000 0,000
str_90 1,000 0,00

14 $51 1622Ó1476 Vodorovné přemfsténí pařezů do 3 km D do 500 mm kus 4,000 318,33 t 273,32 0.00000 0,000
str_50 4,000 0,00

15 $51 1622014 í ̂ Vodorovné přemístěni pařezů do 3 km D efo 70Ó mm kus 2,000 557,60 1 115,20 0,00000 0,000
str_/0 2,000 0.00

16 001 1622014Íé Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 900 mm kus 1,000 699,55 699,55 0,00000 0,000
str_90 1,000 0,00

17 00! 171201211
Poplatek za uloženi odpadu na skládce (sMádkovné) dřevni odpad 
(pařezy) t 0,800 100,00 80,00 0,00000 0,000

16 231 160402111
Založeni parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 (25 
g/m2) m2 273,820 14,79 4 049,80 0,00000 0,000
trávník 273,620 0,00

19 005 Ói&MfÓÓ osrvo směs íravni parkoví rek/eatnr h 6,846 93,93 643,04 0,00100 0,007
iravmk’0,025 6,846 0,00



20 232 181005112
kozprosl/eni zemin tL vrstvy do 0,15 m EChnpnýth  zúrodněni v rovině a 
sklonu do 1:6 m2 433,220 21,25 9 205,93 6,00000 0,000

travnJc i ? 3 , s í  : “  ' 273,820 0,00
mule 159,40 159,400 0,00
substrát Součet 433,220 0,00

2í ÍÓ3 103211000 s uisírár tóírovaoý ve. doprav/ «3 84,983 600,00 38 989,80 0,60000 38,990
substral'0,15 64,983 , 0,00

22 23J 183101111
Jamky pro výsadbu bez výmény půdy zemný If 1 až 4 ob;-em do 0,01 
m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 637,600 5,27 3360,15 0,00000 0,000
skalník 637,600 0,00

23 231 184102110
Výsadba dřeviny s  bálem O do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a 
svahu do 1:5 kus 637,600 26,69 17 017,54 0,00000 0,000

skalník rrm ic '4 637,600 0,00
24 oié5ťék<o akamtk-Cotonea ster Damme/J Coral Bssuty 20-30 cm kus 637,600 21,25 13 649,00 0,00100 0,638

skalník 637,600 0,00
25 i i i 184921Ó93 bluKo/ánt rostín t) do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 159,400 36,81 5 867,51 0,00000 0,000

mulo 159,400 0,00

2q 231 185802114
Hnojeni půdy umělým hnojivém kjednotiivým rosftnam v rúv.né a 
svahu do 1:5 (50gůn2) t 0,008 21 097,00 168,78 0,00000 0,000
muk/0,05/1000 0.008 0,00

27 1858Í4312 2a'li rostlin vodou plocha pře s 2Ó m2 (2x5Vm2) m3 4,332 90,53 392,18 0,00000 0,000
voda (mule t tra vřvkj -2 '0,005 4.332 0,00

28 231 18Íít511ÍÍ " Dovoz vody pro záivku rosUn za vzdálenost do 6000 m m3 4,332 601,50 2 172,50 0,00000 0,000
voda 4,332 0,00

9 Oslatnl konstrukce a práce-frouráni 
99 Přesun hmot

0,00 0,000
0,0001 852,89

29 231 993231311
Přesun hmot p(o sadovnxhé a krajfta/ské Opravy vodo/ovoě do 500® 
m i 39,634 46,75 1 652,69 0.00000 0,000

Celkem 128842.18 39,534



k r y c í l is t  r o z p o č t u

Název stavby
Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke školce, 
vedlejší aktivity projektu

JKSO

EČO

Místo Horní Slavkov

IČO DIČ

Objednatel Město Horní Slavkov
I

00259322 CZ00259322

Projektant Ing. Igor Hrazdil 10343237 CZ5302180043

Zhotovitel J
Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

! I

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. i Počet i Náklady /1 m.j.j Počet Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady1CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 IHSV Dodávky j 8 Práce přesčas J 12|Zařízení staveniště j

2 I Montáž j
i 9 Bez pevné podl. | 141 Mimostav. doprava j

3 PSV ! Dodávky 1C;Kulturní památka Územní vlivy

[Montáž 11 16 Provozní vlivy

5i"M' Dodávky 1?! Ostatní

i Montáž 1S NUS z rozpočtu

7 IZRN (r. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 1S NUS (ř. 13-18)
—I—
2o|hzs 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

D ! Celkové náklady

22 Součet 7, 12, 19-22

Razítko 2 4

261 195,85
DP 15,00% z 0,00

Objednatel

Datum a podpis

DP25 y 21,00% zi M 54 851,13

želCena s DPH (ř. 23-25) 316 046,98

Razítko ! Přípočty a odpočty
Zhotovitel

Datum a podpis

27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Razítko 2Sj Zvýhodnění
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Rekapitulace objektů stavby
Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke školce, vedlejší aktivity pr Datum: 15.3.2017
Objednatel: Město Horní Slavkov Projektant: Ing. Igor Hrazdil
Zhotovitel: Zpracoval:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH ZRN HZS NUS KČ

034„DOT_
VEDLS

Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke 
školce, vedlejší aktivity projektu

SO001 SOQ01 - DIO, vedlejší aktivity projektu 3 967,80
SO101 SO101 - komunikace, vedlejší aktivity projektu 257 228,05

Celkem 261 195.85



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke Školce, vedlejší aktivity projektu 
Objekt: SO001 - DiO, vedlejší aktivity projektu Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
JKSO: Datum: 15.3.2017

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost
celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

|HSV Práce a dodávky HSV " 0,000 0,000!
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 967,800 0,000

Celkem 3 967,800 0.000



Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke školce, vedlejší aktivity projektu
Objekt: SO001 - DIO, vedlejší aktivity projektu Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
JKSO: Datum: 15.3.2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV
9

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,000

1 221 913121111 základní kus 12,000 14,45 173,40 0,00000 0,000
A15 2 2,000 0,00
B1 2 2,000 0,00
Z4a 6 6,000 0,00
IS11c i 1,000 0,00
IP10a 1 1,000 0,00

Součet 12,000 0,00

2 221 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní 
za první a ZKD den použití kus 309,000 5,10 1 575,90 0,00000 .0,000
A15*21 42,000 0,00
B1/2*21+B1/2*60 81,000 0,00
Z4a*21 126,000 0,00
IS11c*39 39,000 0,00
IP10a*21 21,000 0,00
Součet 309,000 0,00

3 221 ~ 913211113 šířky 3 m kus 3,000 25,50 76,50 0,00000 0,000
Z2 3 3,000 0,00

4 221 913211213
Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za 
první a ZKD den použití kus 180,000 11,90 2 142,00 0,00000 ■ 0,000
42*60 180,000 0,00

Celkem 3 967.80 0.000



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dloubá ke školce, vedlejší aktivity projektu
Objekt: SO101 

JKSO:

- Komunikace, vedlejší aktivity projektu Objednatel: Město Horní Slavkov 
Zhotovitel:
Datum: 15.3.2017

Kód Popis Dodávka Monláž Cena celkem Hmotnost
celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

[h s v Práce a dodávky HŠV 43,491 12,567]
1 Zemní práce 27 556,82 0,001 12,567
3 Svislé a kompletní konstrukce 43 977,72 8,160 0,000
5 Komunikace 77 339,36 24,280 0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 537,92 11,050 0,000
99 Přesun hmot 2 586,15 0,000 0,000
|PSV Práce a dodávky PSV 1,280 o.oboj
767 Konstrukce zámečnické 83 230,08 1,280 0,000

Celkem 257 228.05 44.771 12.567



Stavba: Horní Slavkov, stavební úpravy ulice Dlouhá ke školce, vedlejší aktivity projektu
Objekt: SO101 - Komunikace, vedlejší aktivity projektu Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
JKSO: Datum: 15.3.2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

P.č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-
HSV
1

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 27 556,82

43,491
0,001

1 221 113151114
Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s 
naložením m2 98,180 213,00 20 912,34 0,00001 0,001
2*zivice_frez 98,180 0,00

2 001 131203101 horninách tř. 3 m3 3,360 865,30 2 ‘907,41 0,00000 0,000
jamky sIoupky*0,4*0,4*0,7 3,360 0,00

3 001 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 
nářadím v hornině tř. 3 m3 3,360 55,25 185,64 0,00000 0,000
jamky 3,360 0,00

4 001 102701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 3,360 212,50 714,00 0,00000 0,000
odvoz jamky 3,360 0,00

5 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m (dalších 16 km) m3 53,760 16,75 900,48 0,00000 0,000
odvoz*16 53,760 0,00

6 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) zemina a kamení t 5,376 200,00 1 075,20 0,00000 0,000
odvoz*1,6 5,376 0,00

7 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 90,520 9,52 861,75 0,00000 0,000
dl_80 90,520 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 43 977,72 8,160

8 015 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se 
zabetonováním kus 30,000 170,43 5 112,90 0,17489 5,247

sloupky 30 30,000 0,00
9 553 553100002 nerez kas 30,000 722,50 21 675,00 0,00800 0,240

sloupky 30,000 0,00

10 015 348121121
Osazování podhrabových desek plotových 300x50x2^50 nim do 
pouzder kus 27,000 339,16 9 157,32 0,00702 0,190



desky 27 27,000 0,00
11 553 553100003 Pod/)rabova deska plotová 300x50x2450 mm kus 27,000 297,50 8 032,50 0,09200 2,484

desky 27,000 0,00
5 Komunikace 77 339,36 24,280

12 221 564861111 Podklad ze štěrkodrté SDB 0/63 GN tl 200 mm m2 90,520 175,53 15 888,98 0,00000 0,000
di_85 90,520 0,00

13 221 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní AÓP 16 (obalované kamenivo 
OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 49,090 339,58 16 669,98 0,00000 0,000
zivicejrez 49,090 0,00

14 221 573111110 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2 m2. 49,090 9,00 441,81 0,00561 0,275
zivicejrez 49,090 0,00

15 221 ‘5731Í1 Vl 3 Postřik živičný infatrační z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 49,090 22,00 1 079,98 0,00652 0,320
zivicejrez 49,090 0,00

16 221 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř, il tl 40 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 49,090 218,03 10 703,09 0,00000 0,000

zivicejrez 19,14+29,95 49,090 0,00

17 221 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny 
A pl do 50 m2 m2 90,520 182,00 16 474,64 0,08565 7,753

dl_80 38,66+16,29+18,91+16,66 90,520 0,00
18 592 592453110 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 90,520 177,65 16 080,88 0,17600 15,932

dl_80 90,520 0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 537,92 11,050

19 221 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profitem m 10,820 46,75 505,84 0,00037 0,004
rez 10,820 0,00

20 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 10,820 63,07 682,42 0,00000 0,000
rez 3,75+7,07 10,820 0,00

21 221 916231213
Osazení cihodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 
operou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1 m 54,890 204,00 11 197,56 0,12962 7,115

obr_ch 47,72 47,720 0,00
obr_ch_R05 1,73 1,730 0,00
obr_ch_R10 5,44 5,440 0,00

Součet 54,890 0,00
22 592 592174160 obrubník betonový chodníkový Standard 50x8x25 cm kus 97,349 51,68 5 031,00 0,02150 2,093

2*obr_ch*1^>2 97,349 0,00

23 592 592174161 obrubník betonový chodníkový oblouk vnější R 0,5 8x25 cm kus 2,329 277,95 647,35 0,03500 0,082
obr_ch„R0^0,78M ,05 2,329 0,00

24 592 592174162 obrubník betonový chodníkový oblouk vnější R 1,0 8x25 cm kus 7,323 279,65 2 047,88 0,03800 0,278



Obr„ch_R10/0,78*1,05 7,323 0,00

25 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1 m 7,140 204,00 1 456,56 0,15555 1,111

obr—sit_N 6,14 6,140 0,00
obr_sil_P 1 1,000 0,00

Součet 7,140 0,00
26 592 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový ABÓ 2-15 10Ox 15x15 cm kus 6,263 108,60 680,16 0,04830 0,303

obr„sÍl_N*1,02 6,263 0,00

27 592 592174690
obrubník betonový silniční přechodový L + P ABÓ 2-15 
100x15x15-25 cm kus 1,020 283,50 289,17 0,08400 0,065
obr_siLP*t ,02 1,020 0,00

99 Přesun hmot 2 586,15 0,000
28 221 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 43,491 46,75 2 033,20 0,00000 0,000
29 221 979082213 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km (2 km) t 12,567 41,00 515,25 0,00000 0,000

sut„frez 12,567 12,567 0,00

30 221 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 
(další 1 km) t 12,567 3,00 37,70 0,00000 0,000
sutjrez 12,567 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 
767 Konstrukce zámečnické

0,00 1,280
1,28083 230,08

31 767 767914130 15° m 64,000 68,00 4 352,00 0,00000 0,000
plot 4+4Ó+20 64,000 0,00

32 663 553100001
píotovy panel plochý, svařované sítě Zn+PVC, v. 1,63 m dílec 
2,5 m oka 50/200 mm dr, sv. 5 mm, vodor. 2x6 mm kus 64,000 1 232,47 78 878,08 0,02000 1,280
plot 64,000 0,00

Celkem 257 228.05 44.771



"Horní Slavkov - Chodník ulice Dlouhá k MŠ"
VEGETAČNÍ ÚPRAVY - DSP, VÝSADBA, KÁCENÍ, OŠETŘENÍ

1NG. MILENA NOVÁKOVÁ PH.D.
STARÁ KYSIBELSKÁ 8/1 
KARLOVY VARY

Základ daně z 
přidané hodnoty 
21% 156 654,82 Kč

Daň z přidané 
hodnoty (DPH) 21% 32897,51 Kč
Cena celkem 189 552,33 Kč

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

P.č
Položka-. Název ■ Množství.

■
tš i lS J íl •..celfcceria

1 Postřik proti plevelům před i po založení kultury 2,00 i 387,60 775,20
2 Mulčovací textilie 116.00 m2 47,30 5 486,80
3 Kůly ke stromům 2 m 43,00 ks 173,83 7 474,69
4 103-71500 Substrát zahradnický VL 6,50 m3 600.00 3 900,00
5 103-91100 Kůra mulčovací VL 6,50 m3 598.40 3 889,60
6 103-91500 Pomalurozpustné kombinovaně hnojivo 13,00 kg 78.20 1 016,60
7 103-91505.A Fyzikální půdní kondicionér 13.00 *9 317,90 4 132,70
8 Úvazky ke kůlům a ochrana kmene rohoží 14,00 ks 72,25 1 011,50
9 182 30-3111 Doplněni substrátu zahradnického tl. do 5 cm 131,00 m2 12,07 1 581,17

10 18311-1214 Hloub, jamek s výměnou 50% půdy ďo 0,02 m3. 464,00 kus 19,13 8 876,32
11 18310-1215 Hloub, jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 15,00 kus 405,45 6 081,75
12 183 20-5111 Založení záhonu v rovině 116,00 m2 10,88 1 262,08
13 183 40-3114 Obdělání půdy rytím v rovině starého trávníku 116,00 m2 0,94 109,04
14 Výsadba rostlin s bálem D do 20 cm, v rovině 464,00 kus 41,31 19 167,84
15 184 10-2114 Výsadba dřevin s bálem D do 50 cm. v rovině 15,00 kus 237,15 3 557,25
16 184 21-5132 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m 15,00 kus 173,83 2 607,45
17 184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy do 1 m 15,00 kus 212,50 3 187,50
18 184 50-1141 Zhotovení obalu kmene - rohož 14,00 m2 53,98 755,72

19 184 80-1121
Ošetřování vysazených dřevin solitérních 
tvarovaných, v rovině 15,00 kus 54,83 822,45

20 Ošetřování vysazených rostlin ve skupině, v rovině 116,00 m2 34,43 3 993,88

21 184 80-2111 Chemické odpleveleni půdy před založením kultury 131,00 m2 1,62 212,22
22 184 80-2613 Chemické odpleveleni půdy po založením kultury 131.00 m2 6,29 823,99
23 184 91-1311 Položení mulčovací textilie 116.00 m2 12,75 1 479,00
24 184 91-1421 Mulčováni rostlin tl. ďo 0,1 m rovina 131,00 m2 36,81 4 822,11
25 185 80-2123 Hnojení umělým hnojivém 0,20 t 9587,85 1 917,57
26 185 80-4311.R00 Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 20.00 m3 299,63 5 992,60

27 112 15-1114
Pokácení stromu směrové v celku, s průměrem 
kmene přes 400 do 500 mm 8,00 ks 310,25 2 482.00

28 112 15-1115
Pokácení stromu směrové v celku, s průměrem 
kmene přes 500 do 600 mm 5,00 ks 500,65 2 503,25

29 112 20-1114 Odstranění paře2u v rovině přes 400 do 500 mm 8,00 ks 461,55 3 692,40
30 112 20-1115 Odstraněni pařezu v rovině přes 500 do 600 mm 5,00 ks 702,10 3 510,50
31 185 80-4214 Vypletí dřevin ve skupinách 116.00 m2 30,94 3 589,04

32
jírovec madál - Aescutus hippocastanum 'Briotií' ,ok 
14-16 cm, bal 8,00 ks 2727,80 21 822,40

33
muchovnik dřevitý - Amelanchier arborea 'Robin Hiil' 
ok 12-14 cm, bal 7,00 ks 2125,00 14 875,00

34 skalník - Cotoneasteř 'Coral Beauty',0,2 m . bal 40,00 ks 21,25 850,00

35
pleník Chenaultův - Symphoricarpos 'Chenaultii', 0,4 
m, bal 364,00 ks 18,70 6 806,80

47
Spiraea x cínerea 'Grefsheim'- tavolník význačný, 
výška 0,6 m, kontejnér 60,00 ks 26,44 1 586,40

C E L K E M 156 654,82
28.2.2017 ZPRACOVALA ING. MILENA NOVÁKOVÁ PH.D.


