

SMLOUVA O DÍLO č. 198/2017

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I.**SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

1. **Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. **Zhotovitel:** MTc-stav, s. r. o.

se sídlem Slunečná 4, 634 00 Brno

statutární orgán: Ivan Trunečka, jednatel

ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO: 25538543

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

datová schránka: 8bzn3uv

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 31646.

ČLÁNEK II.**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro

řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zhotovenou firmou Atelier WIK s.r.o. z 12/2016, a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 1. 8. 2017 Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Hřiště při MŠ Božetěchova 65, Brno“ jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací, služeb a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla jsou terénní a sadové úpravy školní zahrady včetně dodávky herních prvků a mobiliáře, úpravy povrchů a komunikací. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění funkčnosti zahrady pro provoz školy.
3. Místem plnění je zahrada při objektu Mateřské školy, Brno, Božetěchova 65, na pozemcích p. č. 314/36 a 513/2, k. ú. Královo Pole. Pozemky jsou zapsány na LV č. 10001 k.ú. Královo Pole.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění je objednatelům svěřeno do hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65, příspěvková organizace, kontaktní osoba: Mgr. Monika Herzogová.

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín zahájení plnění: 17. 7. 2017. V případě uzavření smlouvy po tomto termínu bude staveniště předáno následující pracovní den po uzavření smlouvy.
2. Termín ukončení plnění: nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu převzetí staveniště.

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to

i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
2. Celková cena díla **bez DPH 2 348 443 Kč**
(slovy: dva miliony tři sta čtyřicet osm tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých)
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě.
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení díla (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace),
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - náklady na průběžný a konečný úklid staveniště,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,
 - dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
 - náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci Stavby,
 - náklady na předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - náklady na pojištění a na zřízení bankovní záruky,
 - zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (do převzaté projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla),
 - koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
 - fotodokumentace původního stavu, průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
 - licence k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a užití fotodokumentace.
4. Cenu podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedených v předané projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu.
 5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z položkového rozpočtu. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatel.
 6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
 - 1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením jeho předmětné části, ani zálohy, a to ani na úhradu hotových výdajů.
 - 2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen faktur), které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací potvrzeným TDS. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků, nebo po odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
 - 3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání celého díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.
 - 4) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
 - 5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - 6) Platbu použije Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
 - 7) Objednatel prohlašuje, že dotčený objekt není používán k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že předmětem této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, bude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.

- 8) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
- 9) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
 - c. evidenční číslo daňového dokladu;
 - d. den vystavení daňového dokladu;
 - e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné zakázky „Hřiště při MŠ Božetěchova 65, Brno“;
 - f. den uskutečnění zdanitelného plnění;
 - g. splatnost daňového dokladu;
 - h. základ daně;
 - i. sazbu daně v české měně;
 - j. doložku „daň odvede zákazník“;
 - k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;
 - l. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty,
 - m. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - n. razítko a podpis oprávněné osoby.
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem stavebníka (dále jen technický dozor či TDS) nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ).
3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.
4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 3. této smlouvy.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelům s ojedinělými vadami či nedodělkami až dnem jejich úplného odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami a nedodělkami až po odstranění těchto vad a nedodělků. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatelů, osoby vykonávající technický dozor Objednatelů a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zřízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště.
7. Při předání zhotoveného díla Objednateli musí být předáno i vyklizené staveniště a proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

ČLÁNEK IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v projektu, technickým normám a technickým dokumentům vztahujícím se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy a technickými dokumenty.

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.
3. Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti.
4. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené v projektové dokumentaci pro provedení Stavby, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí být garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných projektem. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst provozních nákladů a snížení standardů.
5. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla:
 - **Hlavní stavbyvedoucí:** [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
č. autorizace: [REDACTED]
6. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v předchozím odstavci této Smlouvy. Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli.
7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, jako by dílo prováděl sám.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací a dále zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem Stavby dle této Smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva

k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady.
10. Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku 7 pracovních dnů předem termín provádění zkoušek a seznámí písemně Objednatele neprodleně po jejich dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti uplatněné Objednatel, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách předá Zhotovitel Objednateli.
11. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení s důrazem na charakter objektu apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci.
12. Harmonogram postupu prací při provádění předmětného díla, zpracovaný Zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Harmonogram postupu prací je zpracován v souladu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž.
13. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými.
14. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
15. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných

prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; a

- (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.
- (c) v době provozu školky musí být stavební práce na pozemku prováděny šetrně tak, aby zejména s ohledem na prach a hluk co nejméně zasahovaly do chodu mateřské školy. Provozní doba školky: Pondělí – pátek 6:30 – 16:30, doba odpočinku dětí od 12:30 – 14:20 hod. Zejména v době poledního odpočinku nebudou prováděny hlučné práce. V případě provádění prací, které ve větším rozsahu omezí chod školy, je zhotovitel povinen rozsah těchto prací ředitelce mateřské školy oznámit min. 3 pracovní dny předem.

16. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.

17. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. X. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

19. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla, kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- (c) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.

ČLÁNEK X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli ve sjednaném termínu.
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran, a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních,
 - originál stavebního deníku,
 - certifikaci použitých materiálů a výrobků ve dvou vyhotoveních,
 - atesty herních prvků a sestav ve dvou vyhotoveních,
 - revizní zprávy ve dvou vyhotoveních,
 - potvrzené záruční listy ve dvou vyhotoveních,
 - fotodokumentaci dle čl. VI Smlouvy,
 - doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících,
 - veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách,
 - rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel.
5. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem.
6. Při zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené dílo předávané Objednateli dle čl. X Smlouvy převzít. Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
7. Bude-li předmětná část díla schopna provozu, Zhotovitel souhlasí s jeho užíváním Objednatelem (resp. uživatelem) ještě před předáním díla.

ČLÁNEK XI. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady, které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran, nejpozději však do 2 pracovních dnů od oznámení.
6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
10. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;
 - b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, technickými dokumenty nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště ke zhotovení díla více jak 15 dní,
 - b) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury více jak 30 dnů.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XIII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN EN, aj. normami nebo technickými dokumenty dle § 90 Zákona nebo výrobcí jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
3. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstranění každé vady.

5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 5 tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy. Pokud Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou smluvní pokutu, je Objednatel oprávněn uplatnit inkaso z bankovní záruky ve výši vyměřené smluvní pokuty.
8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
10. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIV. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 5 milionů Kč a pojištění udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

ČLÁNEK XV. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením smlouvy na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku vystavenou bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, splatnou na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení, k zajištění splnění povinností Zhotovitele zhotovit dílo v dohodnuté době, předat budovu školy do provozu, zaplatit smluvní pokutu, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku **5 % z celkové ceny díla bez DPH** po výpočtu zaokrouhlenou na tisíce nahoru.

3. Bankovní záruka bude v platnosti po celou dobu plnění dle této Smlouvy a po dobu dvou měsíců od termínu pro předání díla dle čl. IV Smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
4. Objednatel vrátí Bankovní záruku na plnění Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku vystavila, do dvaceti dnů od uplynutí doby Bankovní záruky.
5. V případě jakékoli změny doby provedení díla, je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dohodnutou dobu, dle odst. 3 tohoto čl. smlouvy.

ČLÁNEK XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků registraci smlouvy zajišťuje Objednatel.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715 a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala, nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000 Kč (+ přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. V případě sporu o vyklizení nemovitosti činí odměna rozhodce 2.500,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření smlouvy o dílo bylo na straně Objednatele schváleno na 71. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 24. 7. 2017 usnesením č. 17R71/20.

Přílohy:


č. 1 položkový rozpočet

č. 2 harmonogram

- 7. 08. 2017

V Brně dne

za Objednatele:




Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

09 -08- 2017

V Brně dne

za Zhotovitele:



Ivan Trunečka
jednatel společnosti MTC-stav, s. r. o.

MŠ Božetěchova 65:

Rekapitulace:

SO 01	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A BOURÁNÍ	143 095 Kč
SO 02	HERNÍ PRVKY	1 138 345 Kč
SO 03	HŘIŠTĚ	334 747 Kč
SO 04	MLATOVÉ CHODNÍKY A DOPADOVÉ PLOCHY	381 527 Kč
SO 05	MLHOVIŠTĚ VČ. NAPOJ. AREÁL. VODOVODU	92 346 Kč
SO 06	SAD. ÚPRAVY A REK. PLOTOVÉ ZÍDKY	147 383 Kč
SO 07	VRN A OSTATNÍ NÁKLADY	111 000 Kč

Celkem bez DPH	2 348 443 Kč
-----------------------	---------------------

DPH 21%	493 173 Kč
---------	------------

Cena celkem s DPH	2 841 616 Kč
--------------------------	---------------------

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001305	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A BOURÁNÍ	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S001	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A BOURÁNÍ		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001305	HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001305	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	143 095	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	143 095	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy	143 095	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	143 095	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	143 095 Kč	
DPH	21,0 % činí :	30 050 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		173 145 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001305 HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet :	10001305
Objekt :	S001 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A BOURÁNÍ		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A BOURÁNÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	42 692	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	27 300	0	0	0	0
96	Bourání konstrukci	46 876	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	26 227	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	143 095	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			143 095	0
Oborová přírážka			143 095	0
Přesun stavebních kapacit			143 095	0
Mimostaveništní doprava			143 095	0
Zařízení staveniště			143 095	0
Provoz investora			143 095	0
Kompletační činnost (IČD)			143 095	0
Rezerva rozpočtu			143 095	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001305 HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet 10001305
Objekt :	S001 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A BOURÁNÍ	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A BOURÁNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm B2.:2	kus	2,00 2,00	543,00	1 086,00
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 491*0,1	m3	49,10 49,10	81,40	3 996,74
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 B13.:26,5	m3	26,50 26,50	325,00	8 612,50
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m pro zásyp	m3	6,38	90,90	579,94
5	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	2,00	410,00	820,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m humus.:15,1 zemina.:26,5-6,38	m3	35,22 15,10 20,12	250,00	8 805,00
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 35,22*5	m3	176,10 176,10	19,70	3 469,17
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (11,06-4,7)*2	m3	12,72 12,72	195,50	2 486,76
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládku 15,1+26,5	m3	41,60 41,60	23,20	965,12
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním B1,B3,B4,B6,B9,B11.:11,06-4,7	m3	6,36 6,36	101,50	645,54
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním - ručně B13.:26,5/0,25	m2	106,00 106,00	35,90	3 805,40
12	171201211XX	Skládkovné zemina 26,5*2	t	53,00 53,00	140,00	7 420,00
Celkem za		1 Zemní práce				42 692,17
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	358325115UXX	Bourání železobetonová 4m2-vodometná šachta 1,5*1,2*2,5	m3	4,50 4,50	5 000,00	22 500,00
14	36-01	demontáž vystrojení vod. šachty, odstr. nadzemního stojanu, odstr. části vod. přípojky, zaslepení B5	kpl.	1,00	4 800,00	4 800,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				27 300,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého b1.:2 16 b3.:0,6*0,5*0,5*4 b4.:0,5*2 b6.:1 b9.:1,5 b10.:9,4*0,5*1 b11.:0,5*0,5*0,4	m3	11,06 2,16 0,60 1,00 1,00 1,50 4,70 0,10	3 500,00	38 710,00
16	962032241R00	Bourání zdí z cihel pálených na MC B10.:0,4*0,5*2,2*4+2,6*0,3*1,8*3	m3	5,97 5,97	1 200,00	7 166,40
17	96-01	odstranění a ekol. likvidace dřev. kci B3,B4,B6,B7.:B8,B9	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				46 876,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	44,57	41,60	1 853,92
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	623,92	10,60	6 613,51
20	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	44,57	118,50	5 281,00
21	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	44,57	280,00	12 478,31
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				26 226,74

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001305	HERNÍ PRVKY
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S002	HERNÍ PRVKY	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001305	HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001305	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ztižené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 113 871	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 1 024 474	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 138 345	Zařízení staveniště 0	
	Provoz investora 0	
HZS 0	Kompletační činnost (IČD) 0	
RN II.a III.hlavy 1 138 345	Ostatní VRN 0	
ZRN+VRN+HZS 1 138 345	VRN celkem 0	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 138 345 Kč
DPH	21,0 % činí :	239 053 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 377 398 Kč

Poznámka :

Stavba :	10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet : 10001305
Objekt :	S002 HERNÍ PRVKY	HERNÍ PRVKY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	16 306	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	31 705	0	0	0	0
5	Komunikace	2 975	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	9 800	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	10 315	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	18 200	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 900	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	14 669	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 024 474	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	113 871	1 024 474	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 138 345	0
Oborová přírážka			1 138 345	0
Přesun stavebních kapacit			1 138 345	0
Mimostaveništní doprava			1 138 345	0
Zařízení staveniště			1 138 345	0
Provoz investora			1 138 345	0
Kompletační činnost (IČD)			1 138 345	0
Rezerva rozpočtu			1 138 345	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :		10001305 HRISTE PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65		Rozpočet: 10001305		
Objekt :		S002 HERNÍ PRVKY		HERNÍ PRVKY		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	3,50	325,00	1 137,50
		H10: 2,5*3,5*0,2*2		3,50		
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	3,50	34,00	119,00
3	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 patek	m3	9,09	405,50	3 687,94
		H1: 0,45*0,45*0,8*10+0,3*0,3*0,8*2+0,3*0,75*0,8		1,94		
		H3: 0,6*0,8*0,9*2*2		1,73		
		H6: 0,45*0,45*0,8*12+0,45*0,7*0,8*2+0,3*0,75*0,6*2		2,72		
		H8: 0,5*0,5*0,8*3+0,5*0,5*1,2		0,90		
		H11: 0,8*0,4*0,8*6		1,54		
		H12: 0,6*0,24*0,3*4+0,4*0,4*0,3*2		0,27		
4	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	9,10	278,00	2 528,41
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,59	250,00	3 147,50
		9,09+3,5		12,59		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	62,95	19,70	1 240,12
		12,59*5		62,95		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládku	m3	12,59	23,20	292,09
		12,59		12,59		
8	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním - ručně	m2	17,50	35,90	628,25
		H10: 2,5*3,5*2		17,50		
9	171201211XX	Skládkovné zemina	t	25,18	140,00	3 525,20
		12,59*2		25,18		
	Celkem za	1 Zemní práce				16 306,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	9,09	2 270,00	20 634,30
		H1: 1,94		1,94		
		H2: 0,00				
		H3: 1,73		1,73		
		H4: 0				
		H5: 0,00				
		H6: 2,71		2,71		
		H7: 0,00				
		H8: 0,9		0,90		
		H10: 0,00				
		H11: 1,54		1,54		
		H12: 0,27		0,27		
11	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	20,28	460,00	9 326,96
		H1: 0,45*4*0,2*10+0,3*4*0,2*2+(0,6+1,5)*0,2		4,50		
		H2: 0,00				
		H3: (1,2+1,6)*0,2*4		2,24		
		H4: 0,00				
		H5: 0,00				
		H6: 0,45*4*0,2*12+(0,9+1,4)*0,2*2+(0,6+1,5)*0,2*2		6,08		
		H7: 0,00				
		H8: 0,5*4*0,2*3+0,5*4*1,2		1,60		
		H10: 0,00				
		H11: (1,6+0,8)*0,2*6		2,88		
		H12: (1,2+0,48)*0,3*4+0,4*4*0,3*2		2,96		
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	20,28	86,00	1 744,08
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				31 705,34
Díl: 5		Komunikace				
13	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	17,50	170,00	2 975,00
		H10: 3,5*2,5*2		17,50		
	Celkem za	5 Komunikace				2 975,00

Slepý rozpočet

Stavba :	10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet 10001305
Objekt :	S002 HERNÍ PRVKY	HERNÍ PRVKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
14	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I doplnění písku pískoviště 5*5*0,2*2	m3	10,00 10,00	980,00	9 800,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				9 800,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
15	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 1,2*2	m	24,00 24,00	221,00	5 304,00
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 12*2*0,3*0,3	m3	2,16 2,16	2 320,00	5 011,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				10 315,20
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
17	936004211R00	Údržba dětských pískovišť dezinfekcí písku 5*5*0,2*2	m3	10,00 10,00	1 820,00	18 200,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				18 200,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	95-01	výpomoci pro řemesla, osazení herních prvků	hod	30,00	330,00	9 900,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 900,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	39,65	370,00	14 669,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 669,02
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
20	767-01	repase pískovišť - obvodové kce, nové sedací prvky plast, dle PD	ks	2,00	24 000,00	48 000,00
21	767-H01	d+m dvě věže s výlezy, skluzavkou, stříškou, spoj. sítí a žebřinami, dle PD	ks	1,00	264 000,00	264 000,00
22	767-H03	d+m skupinová houpačka malá dle PD	ks	2,00	55 000,00	110 000,00
23	767-H06	d+m multifunkční prolézačka cvrček, dle PD	ks	1,00	208 000,00	208 000,00
24	767-H08	d+m stínicí plachta jednokřídlá, dle PD	ks	1,00	27 600,00	27 600,00
25	767-H10	d+m domeček na hračky 250/350 cm dle PD	ks	2,00	55 200,00	110 400,00
26	767-H11	d+m lavice kruhová okolo stromku, dle PD	ks	1,00	74 180,00	74 180,00
27	767-H12	d+m set stolu s lavicemi 1ks stůl, 2 ks lavice dle PD	ks	2,00	53 600,00	107 200,00
28	767-H13	repase prolézačky slon	ks	1,00	31 000,00	31 000,00
29	767-H14	repase pružinové houpadlo pták	ks	1,00	36 000,00	36 000,00
30	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	10 118,00	0,80	8 094,40
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 024 474,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001305	HŘÍŠTĚ
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S003	HŘÍŠTĚ	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001305	HŘÍŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001305	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	275 301	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	59 446	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	334 747	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy	334 747	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	334 747	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	334 747 Kč
DPH	21,0 % činí :	70 297 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		405 044 Kč

Poznámka :

Stavba :	10001305 HRISTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet :	10001305
Objekt :	S003 HRISTĚ		HRISTĚ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	13 837	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	1 930	0	0	0	0
5	Komunikace	209 536	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	17 622	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 950	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	27 426	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	59 446	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	275 301	59 446	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			334 747	0
Oborová přírážka			334 747	0
Přesun stavebních kapacit			334 747	0
Mimostaveništní doprava			334 747	0
Zařízení staveniště			334 747	0
Provoz investora			334 747	0
Kompletační činnost (IČD)			334 747	0
Rezerva rozpočtu			334 747	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		10001305 HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65 S003 HŘIŠTĚ		Rozpočet: 10001305 HŘIŠTĚ		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201401R00	Výkopavky v zemniku v hor. 3 do 100 m3 pro násyp 8.50	m3	8,50 8,50	137,00	1 164,50
2	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemniku v hor. 3	m3	8,50	19,90	169,15
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	4,00	325,00	1 300,00
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	4,00	34,00	136,00
5	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 patek 0,6*0,6*0,7*2	m3	0,50 0,50	405,50	204,37
6	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	0,50	278,00	140,11
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 8,5+4+0,5	m3	13,00 13,00	250,00	3 250,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 13*5	m3	65,00 65,00	19,70	1 280,50
9	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	8,50	154,00	1 309,00
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku 4+0,5	m3	4,50 4,50	23,20	104,40
11	171201211XX	Skládkovné zemina 4,5*2	t	9,00 9,00	140,00	1 260,00
12	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně 8,1*12,1	m2	98,01 98,01	35,90	3 518,56
Celkem za		1 Zemní práce				13 836,59
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 0,6*0,6*0,7*2	m3	0,50 0,50	2 270,00	1 144,08
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,6*4*0,3*2	m2	1,44 1,44	460,00	662,40
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,44	86,00	123,84
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				1 930,32
Díl: 5		Komunikace				
16	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm 8,1*12,1	m2	98,01 98,01	147,00	14 407,47
17	564801111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 3 cm 8,1*12,1	m2	98,01 98,01	42,40	4 155,62
18	564821111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 8 cm 8,1*12,1	m2	98,01 98,01	80,20	7 860,40
19	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	98,01	13,30	1 303,53
20	57-01	drenážní asfaltový koberec tl. 70 mm	m2	98,01	415,00	40 674,15
21	577-02	litý EPDM probarvený povrch tl. 11 mm	m2	98,01	1 440,00	141 134,40
Celkem za		5 Komunikace				209 535,58
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
22	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 41	m	41,00 41,00	221,00	9 061,00
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 41*0,3*0,3	m3	3,69 3,69	2 320,00	8 560,80
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				17 621,80
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
24	95-01	osazení basketbalových košů, výpomoci pro žemesla	hod	15,00	330,00	4 950,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 950,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	74,13	370,00	27 426,25
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				27 426,25
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
26	767-01	d+m dětský basketbalový koš dle PD	ks	2,00	19 320,00	38 640,00
27	767-02	d+m fotbalová branka vč. zatěž. pytlů, dle PD 182/121 cm	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
28	767-03	lajnování hřišt	ks	1,00	10 800,00	10 800,00
29	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	575,00	1,75	1 006,25
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				59 446,25

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001305	MLATOVÉ CHODNÍKY A DOPADOVÉ PLOCHY	
Objekt : S004	Název objektu : MLATOVÉ CHODNÍKY A DOPADOVÉ PLOCHY	JKSO :	
Stavba : 10001305	Název stavby : HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10001305
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	381 527	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	381 527	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	381 527	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	381 527	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	381 527 Kč	
DPH	21,0 % činí :	80 121 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		461 648 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet : 10001305
Objekt :	S004 MLATOVÉ CHODNÍKY A DOPADOVÉ PLOCHY	MLATOVÉ CHODNÍKY A DOPADOVÉ P

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	58 485	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	7 881	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	13 885	0	0	0	0
5	Komunikace	62 107	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	83 482	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	54 683	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	89 897	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 107	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	381 527	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			381 527	0
Oborová přírážka			381 527	0
Přesun stavebních kapacit			381 527	0
Mimostaveništní doprava			381 527	0
Zařízení staveniště			381 527	0
Provoz investora			381 527	0
Kompletační činnost (IČD)			381 527	0
Rezerva rozpočtu			381 527	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :		10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65		Rozpočet: 10001305		
Objekt :		S004 MLATOVÉ CHODNÍKY A DOPADOVÉ PLOCHY		MLATOVÉ CHODNÍKY A DOPADOVÉ PLOCHY		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	53,00	325,00	17 225,00
		53		53,00		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	44,50	250,00	11 125,00
		53 8 5		44,50		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	222,50	19,70	4 383,25
		54 5*5		222,50		
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládku	m3	53,00	23,20	1 229,60
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním - ručně	m2	336,00	35,90	12 062,40
		D01: 63		63,00		
		D02: 70		70,00		
		Z01: 97		97,00		
		Z02: 106		106,00		
6	171201211XX	Skládkovné zemina	t	89,00	140,00	12 460,00
		14 5*2		89,00		
		Celkem za 1 Zemní práce				58 485,25
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
7	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	106,00	64,40	6 826,40
		ZD1: 106		106,00		
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	13,20	79,90	1 054,68
		44*0,3		13,20		
		Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce				7 881,08
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	159,60	87,00	13 885,20
		D01: 63*1,2		75,60		
		D02: 70*1,2		84,00		
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání				13 885,20
Díl: 5		Komunikace				
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	97,00	158,00	15 326,00
		Z01: 97		97,00		
11	56-01	mlat skladba dle PD - doplnění tl. 10 cm	m2	106,00	197,00	20 882,00
		Z02: 106		106,00		
12	56-02	mlat skladba dle PD tl. 15 cm	m2	97,00	267,00	25 899,00
		Z01: 97		97,00		
		Celkem za 5 Komunikace				62 107,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
13	631571005XX	Násyp z kameniva těž. praného fr. 4/6 kačirek	m3	46,90	1 780,00	83 482,00
		D01: 63*0,3		18,90		
		D02: 70*0,4		28,00		
		Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy				83 482,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	112,00	221,00	24 752,00
		Z01: 40		68,60		
		Z02: 44		44,00		
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	10,08	2 320,00	23 385,60
		112*0,3*0,3		10,08		
16	916371122	D+M zahradní plastový obrubník tvaru L, kotvený hřeby do terénu	m	46,75	140,00	6 545,00
		D01: 30 1 1		33,00		
		D02: 12 5*1,1		13,75		
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				54 682,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	242,96	370,00	89 896,68
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				89 896,68
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,87	41,60	785,16
19	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	264,24	10,60	2 800,90
20	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,87	118,50	2 236,57

Slepý rozpočet

Stavba :	10001305 HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet: 10001305
Objekt :	S004 MLATOVÉ CHODNÍKY A DOPADOVÉ PLOCHY	MLATOVÉ CHODNÍKY A DOPADOVÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí	t	18,87	280,00	5 284,72
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 107,35

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001305	MLHOVIŠTĚ VČ. NAPOJ. AREÁL. VODOVODU
Objekt : S005	Název objektu : MLHOVIŠTĚ VČ. NAPOJ. AREÁL. VODOVODU	JKSO :
Stavba : 10001305	Název stavby : HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001305
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	92 346	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		92 346	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy		92 346	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		92 346	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	92 346 Kč	
DPH		21,0 % činí :	19 393 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			111 739 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet :	10001305
Objekt :	S005 MLHOVIŠTĚ VČ. NAPOJ. AREÁL. VODOVODU		MLHOVIŠTĚ VČ. NAPOJ. AREÁL. VOD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	46 758	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	1 214	0	0	0	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	6 985	0	0	0	0
8	Trubní vedení	31 125	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 264	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	92 346	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			92 346	0
Oborová přírážka			92 346	0
Přesun stavebních kapacit			92 346	0
Mimostaveništní doprava			92 346	0
Zařízení staveniště			92 346	0
Provoz investora			92 346	0
Kompletační činnost (IČD)			92 346	0
Rezerva rozpočtu			92 346	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet: 10001305
Objekt :	S005 MLHOVIŠTĚ VČ. NAPOJ. AREÁL. VODOVODU	MLHOVIŠTĚ VČ. NAPOJ. AREÁL. VODOVODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 patky zaklad vodovod sloupek: 0 4*0,4*0,8	m3	0,13 0,13	405,50	51,90
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	0,13	278,00	35,58
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 19 8*0,9*1,5	m3	26,73 26,73	366,00	9 783,18
4	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 26 73*0,5	m3	13,37 13,37	49,80	665,58
5	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 2*1 5*1,5	m3	5,40 5,40	1 636,00	8 834,40
6	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 5 4*0,8	m3	2,70 2,70	245,50	662,85
7	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m 19 8*1,5*2	m2	59,40 59,40	99,90	5 934,06
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	59,40	22,40	1 330,56
9	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m šachta 7*1 8	m2	12,60 12,60	75,00	945,00
10	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	12,60	30,50	384,30
11	151101301R00	Rozeptění stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	5,40	47,80	258,12
12	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	5,40	12,20	65,88
13	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m2	12,60	104,00	1 310,40
14	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	12,60	25,60	322,56
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m pro zásyp rýha 19,8*0,9*1,1 šachta 2*1,5*1 8-1,2*0,9*1,6	m3	23,27 19,60 3,67	90,90	2 115,61
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 26 73*5,4*2 2*0,13	m3	8,99 8,99	250,00	2 247,50
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 8 99*5	m3	44,95 44,95	19,70	885,52
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 23,27	m3	23,27 23,27	195,50	4 549,29
19	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládku 26 73*5,4*0,13	m3	32,26 32,26	23,20	748,43
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním rýha 19 8*0,9*1,1 šachta 2*1 5*1 8-1,2*0,9*1,6	m3	23,27 19,60 3,67	101,50	2 362,31
21	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuťněním - ručně rýha 19 8*0,9 šachta 2*1 5	m2	20,82 17,82 3,00	35,90	747,44
22	171201211XX	Skládkovné zemina 8 99*2	t	17,98 17,98	140,00	2 517,20
	Celkem za	1 Zemní práce				46 757,66
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
23	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 pod šachtu 2*1 5*0,1	m3	0,30 0,30	2 205,00	661,50
24	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 0 4*0 4*0,8	m3	0,13 0,13	2 270,00	290,56
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0 4*4*0,3	m2	0,48 0,48	460,00	220,80
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,48	86,00	41,28
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 214,14
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
27	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm 19 8*0 1*0,4	m3	7,13 7,13	980,00	6 985,44
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				6 985,44
Díl: 8		Trubní vedení				
28	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	20,00	15,00	300,00
29	286-01	Potrubí DN 20 PE 100 SDR 11	m	21,00	220,00	4 620,00

Slepý rozpočet

Stavba :		10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet: 10001305			
Objekt :		S005 MLHOVIŠTĚ VČ. NAPOJ. AREÁL. VODOVODU	MLHOVIŠTĚ VČ. NAPOJ. AREÁL. VODOVODU			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2011 05		21,00		
30	8-01	d+m uzavírací kulový kohout 1/2"	ks	1,00	195,00	195,00
31	8-02	d+m vodovodní sloupek dle PD	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
32	8-03	d+m plastová šachta s litinovým poklopem 120/90/180 cm + vyp. kul. kohout, dle PD	ks	1,00	23 500,00	23 500,00
33	8-04	d+m výstražná folie vod. přípojka dle PD	m	20,00	15,00	300,00
34	8-05	d+m signalizační vodič CU, vodovod. přípojka dle PD	m	20,00	18,00	360,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				31 125,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
35	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné-výšky do 6 m	t	16,93	370,00	6 264,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 264,10

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001305	SADOVÉ ÚPRAVY A REK. PLOTOVÉ ZÍDKY
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S006	SAD. ÚPRAVY A REK. PLOTOVÉ ZÍDKY	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001305	HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001305
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	145 281	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	2 102	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		147 383	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II. a III. hlavy		147 383	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		147 383	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	147 383 Kč	
DPH		21,0 % činí :	30 950 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			178 334 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet :	10001305
Objekt :	S006 SAD. ÚPRAVY A REK. PLOTOVÉ ZÍDKY		SADOVÉ ÚPRAVY A REK. PLOTOVÉ Z

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	54 382	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	15 779	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	44 072	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	13 131	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	4 200	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	2 718	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot.	10 999	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 102	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	145 281	2 102	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			147 383	0
Oborová přírážka			147 383	0
Přesun stavebních kapacit			147 383	0
Mimostaveništní doprava			147 383	0
Zařízení staveniště			147 383	0
Provoz investora			147 383	0
Kompletační činnost (IČD)			147 383	0
Rezerva rozpočtu			147 383	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001305 HRÁŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet: 10001305
Objekt :	S006 SAD. ÚPRAVY A REK. PLOTOVÉ ŽIDKY	SADOVÉ ÚPRAVY A REK. PLOTOVÉ ŽIDKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	162301101R00	Zemní práce				
1		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m humus 234*0 1	m3	23,40	90,90	2 127,08
				23,40		
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 humusu	m3	23,40	195,50	4 574,70
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	234,00	15,00	3 510,00
4	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	234,00	32,00	7 488,00
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	234,00	19,00	4 446,00
6	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	100,00	1,10	110,00
7	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině + dodání chemikálie 234*100*45	m2	379,00	1,90	720,10
				379,00		
8	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	45,00	43,30	1 948,50
9	1-01	doplnění individuálních keřů, doplnění původního keřového porostu kpl. 01,02	kpl	1,00	15 100,00	15 100,00
10	1-02	odborné prořezání a estet. úprava stáv. stromů dle PD, 04	kpl.	1,00	10 000,00	10 000,00
11	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 2,34*3*3	kg	10,02	99,00	991,98
				10,02		
12	10391100	Kůra mulčovací VL 45*0,1*1 1	m3	4,95	680,00	3 366,00
				4,95		
	Celkem za	1 Zemní práce				54 382,34
Díl: 2	274313611R00	Základy a zvláštní zakládání				
13		Beton základových pasů prostý C 16/20 5,4*0,5*0,5*1+0,5*0,5*0,5	m3	4,57	2 270,00	10 373,90
				4,57		
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (9,4+9,4+0,5+0,5)*0,5	m2	9,90	460,00	4 554,00
				9,90		
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění (9,4+9,4+0,5+0,5)*0,5	m2	9,90	86,00	851,40
				9,90		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				15 779,30
Díl: 3	311361821R00	Svislé a kompletní konstrukce				
16		Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 15,5*1,1*0,001	t	0,17	28 000,00	4 774,00
				0,17		
17	345231121RT1	Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl. 190 tvárnice v barvě přírodní, štipané oboustranně sloupky 0,4*2*2*2 2 0,4*2*2*2*2 zídka 2,3*2*2	m2	22,64	1 599,00	36 201,36
				3,52		
				3,52		
				15,60		
18	345232114RT1	Stříška na plot z krycích destiček, šířka 30 cm včetně destiček 50 x 30 x 3,5 cm, šedých 2 6*3	m	7,80	218,00	1 700,40
				7,80		
19	345232123RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 500 mm včetně dodávky desek měřeno 0,5*4	m	2,00	698,00	1 396,00
				2,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				44 071,76
Díl: 6	627452111RT2	Úpravy povrchu, podlahy				
20		Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z tvární spárovací maltou 2 6*2*3*2+0,4*4*2 2*4	m2	45,28	290,00	13 131,20
				45,28		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				13 131,20
Díl: 91	918371122XX	Doplňující práce na komunikaci				
21		D+m plastový obrubník tvaru L, kotvený hřeby do terénu	m	30,00	140,00	4 200,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				4 200,00
Díl: 94	941955001R00	Lešení a stavební výtahy				
22		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 10 4*1 5*2	m2	31,20	87,10	2 717,52
				31,20		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 717,52
Díl: 99	998011001R00	Staveništní přesun hmot				
23		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,73	370,00	10 999,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 999,36

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :	10001305 HRÁŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65 S006 SAD. ÚPRAVY A REK. PLOTOVÉ ZÍDKY	Rozpočet: 10001305 SADOVÉ ÚPRAVY A REK. PLOTOVÉ ZÍDKY
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	711	Izolace proti vodě				
24	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku 10,4*1	m2	10,40	23,80	247,52
25	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Asf. pás.	m2	10,40	171,00	1 778,40
26	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	20,28	3,75	75,97
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 101,89

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001305 VRN A OSTATNÍ NÁKLADY		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S007	VRN A OSTATNÍ NÁKLADY		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001305	HŘIŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	111 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	111 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		111 000	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		111 000	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	111 000 Kč		
DPH	21,0 % činí :	23 310 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			134 310 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet : 10001305
Objekt :	S007 VRN A OSTATNÍ NÁKLADY	VRN A OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
000	Projektová dokumentace	111 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	111 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			111 000	0
Oborová přírážka			111 000	0
Přesun stavebních kapacit			111 000	0
Mimostaveništní doprava			111 000	0
Zařízení staveniště			111 000	0
Provoz investora			111 000	0
Kompletační činnost (IČD)			111 000	0
Rezerva rozpočtu			111 000	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001305 HRŠTĚ PŘI MŠ BOŽETĚCHOVA 65	Rozpočet: 10001305
Objekt :	S007 VRN A OSTATNÍ NÁKLADY	VRN A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Projektová dokumentace				
1	9-01	vybudování ZS, provoz, likvidace	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
2	9-02	Provoz investora	kpl	1,00	23 000,00	23 000,00
3	9-03	Ztížené výrobní podmínky	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
4	9-04	PD skutečného provedení stavby, geodet. zaměření	kpl	1,00	23 000,00	23 000,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				111 000,00

Předpokládaný časový harmonogram plnění díla:

MŠ Božetěchova 65, Brno-Královo pole

Činnost	Rok 2017				
	Měsíc	8	9	10	11
Předpokládaný termín podpisu SoD	8.8.2017				
Zahájení provádění díla	9.8.2017				
Průběh stavebních prací	16.08.2017 - 4.11.2017				
Řádné ukončení a předání díla	7.11.2017				