
  Číslo smlouvy objednatele: SD00161 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2017 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

 

 
město Zábřeh 

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 003 03 640 

DIČ: CZ00303640 

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx  

 
(dále také jen „objednatel“) 

 
a 

 

VHH THERMONT s.r.o. 
se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc – Povel 

IČ: 258 78 778  
DIČ: CZ25878778  

zastoupená: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24225         
bankovní spojení: ČSOB, a.s. xxx; KB, a.s. xxx  

 
(dále také jen „zhotovitel“), 

 
 

tuto 

 
SMLOUVU O DÍLO 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Stavební úpravy sociálních zařízení v ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, zadávanou 

objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou 
zakázku byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější.  

 
 

II. Předmět díla 
 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
 

2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby Stavební úpravy sociálních zařízení v ZŠ a DDM 
Krasohled Zábřeh (dále jen „dílo“) v souladu s projektovou dokumentací ve stupni pro provedení 

stavby s názvem „Stavební úpravy v části stávajícího sociálního zařízení v ZŠ Zábřeh“, vypracovanou 

Ing. Ivo Skokanem, ČKAIT xxx, xxx, xxx, a dále s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními 
údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách ČR.  

 
3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména: 

 
a. zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

b. provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení 
díla. 
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c. shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

d. zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 

e. napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení 
příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

f. likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.  

g. řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací 

a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

h. vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů 
v souladu se smlouvou. 

i. obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, 
proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent 

apod. nutných k provedení díla. 

j. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 

na nich. 

k. získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro 
provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

l. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 

m. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad 

vzniklých v záruční době. 

n. zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSP) a případně 
výrobní projektovou dokumentaci stavby, a to v počtu 1 tištěného vyhotovení a 1 digitálního 

vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf. 

o. v případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného 

prostranství, včetně zaplacení poplatku za tento zábor. 

p. pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést 

po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

q. zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 
prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

Veškeré náklady spojené s body a až q tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla. 
 

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou 

výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření 
dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo 

dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 
 

5. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
6. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady 

předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují 
k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 
 

8. Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že práce budou z části prováděny za plného 
provozu základní školy. Zhotovitel uspořádá staveniště a přizpůsobí své práce tak, aby nedošlo 

k narušení provozu základní školy a nedošlo k ohrožení funkčnosti jakékoliv stavební 

či technologické části. Na vstupu do budovy a přímo z veřejného prostoru přístupném okolí budovy 
musí být provedena dostatečná opatření vyhovující předpisům BOZP a PO. 

 
9. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí zhotovitel 

zajistit na své náklady. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele – Základní 
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škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk, 789 01 

Zábřeh, IČ: 008 52 252, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich 

odběr. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 

technický dozor objednatele. 
 

 

III. Osoby oprávněné k jednání 
 

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 
oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli 

za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  
 

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních 

stran: 
 

Za objednatele: xxx, tel. xxx, mob. xxx,  
   e-mail: xxx 

   xxx, tel. xxx,  

   e-mail: xxx  
   pověřená osoba – technický dozor objednatele 

   pověřená osoba BOZP 
 

Za zhotovitele: xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx, e-mail: xxx 
   xxx, vedoucí odd. přípravy, tel. xxx, e-mail: xxx  

   

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 
sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými 

zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou 
nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu. Ostatní sdělení či informace, 

nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, 

mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně 
na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní 

stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení. 
 

 

IV. Místo plnění 
 

1. Místem plnění této smlouvy je budova ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh na adrese Severovýchod 484/26, 
789 01 Zábřeh, pozemek p. č. 2204/25 v k. ú. Zábřeh na Moravě. 

 
2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění 

díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, 

které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 
zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) 

při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 

k provádění díla. 
 

 
V. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami 

této smlouvy nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne předání staveniště objednatelem. Dílo 

bude dodavatelem plněno ve dvousměnném provozu. 
 

mailto:renata.pavlu@muzabreh.cz
mailto:vaclav.dolezal@muzabreh.cz
mailto:riedl@vhh.cz
mailto:byrtus@vhh.cz
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2. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby podle článku II. odst. 2 

této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy. 
 

3. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli nejpozději do 31.07.2017. O předání 
místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení 

objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, 

zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter 
nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
4. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do 3 dnů po předání 

místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

5. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli 

v místě plnění. 
 

6. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před 
termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít. 

 

 
VI. Cena za dílo a platební podmínky 

 
1. Cena za kompletní provedení díla činí 2.063.854,32 Kč  

 
(slovy: Dva miliony šedesát tři tisíc osm set padesát čtyři korun českých 32/100) bez 

DPH. 

 
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).  
 

3. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci ve smyslu § 21 odst. 8 ZDPH vždy k 1. dni následujícího 

kalendářního měsíce po ukončení dílčího plnění. K tomuto datu bude poskytovatelem plnění 
(zhotovitelem) vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatele). 

 
4. Poskytovatel plnění se zavazuje uhradit příjemci plnění sankci za nesprávně vystavené daňové 

doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši 

sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení 
s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla. 

 
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou 

dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, 

promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny 

ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení 
spotřebované v době realizace díla, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření 

k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných 

dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení 
díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah 

nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací 
k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí 

zhotovitele rozumně předpokládat.  
 

7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání 

s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla 
nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla 
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nese zhotovitel. 

 

8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 
této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel 
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu 

sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

 
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejichž provedení je 

nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  
 

10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 
provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost 

nebo kvalitu. 
 

11. Vícepráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla 

a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 

Brno, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem 
vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH a ceny 2.180.000 Kč (slovy: 

Dva miliony sto osmdesát tisíc korun českých) bez DPH stanovené ve výběrovém řízení jako 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní 
a vedlejší rozpočtové náklady díla. 

b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených 
měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané 

položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 
Brno, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální 

kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí. 

 

12. Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude 
stanovena cena méněprací. 

 
13. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze 

písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným 
zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální 

a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené 
v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto 

smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny 

chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. 
Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 
14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 

 
15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné 
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doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné 

definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně 

doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení 
objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI. odst. 3. této smlouvy. 

 
16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu 

faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti 

na faktuře. K faktuře obsahující objednatelem neodsouhlasené práce nebo dodávky nebo jejich cenu 
se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej 

vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
Tím nejdou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3. a 4. této smlouvy. 

 

18. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány nejdříve 
v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění 

a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů 
platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. V případě dílčího plnění bude za datum 

zdanitelného plnění považován 1. den následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí etapy, 
a to v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 3. této smlouvy. 

 
19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující 

pracovní den.  
 

 

VII. Odpovědnost zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto 
smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. 

Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce 

vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 
poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků 

z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen 
objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů 

v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného 

odkladu.  
 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, případně v nepřítomnosti 
stavbyvedoucího jeho zástupce, minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin v každý pracovní den na díle, 

kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru pozemních staveb. Stavbyvedoucí 

i jeho zástupce musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru. 

 
Stavbyvedoucí: xxx,  

Tel. číslo: xxx, 
E-mail: xxx,  

Číslo autorizace: xxx. 

 
Zástupce stavbyvedoucího: xxx, 

Tel. číslo: xxx, 
E-mail: xxx. 

 
3. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 2 této smlouvy 

o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny 

zástupce stavbyvedoucího. 
 

mailto:riedl@vhh.cz
mailto:mucka@vhh.cz
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4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni 

v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí 

disponuje autorizací odpovídající povaze díla a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon 
funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího 

musí splňovat totéž. 
 

5. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy 

o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí. 
 

6. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv 
osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány 

podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

 

7. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru 
objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy 

České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy 
a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce 

zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění 

podle této smlouvy. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky 
a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to 

v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními 
a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění 

smlouvy. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa 
plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit 

se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo 

ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění 
nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů 

vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

10. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 
pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 

předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 

 
11. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které 

si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní 

finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům 
je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 

 
 

VIII. Zajištění závazků zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla 

bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za řádné plnění 
podmínek smlouvy ve výši 200.000 Kč (slovy: Dvě stě tisíc korun českých). Bankovní záruka slouží 

k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek 
zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky 

opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX. 

a XI. této smlouvy. 
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2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná 

po celou dobu sjednané záruční lhůty nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována. 

 
3. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat 

bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že 
během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné 

objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných 

smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá 
bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

 
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, 

objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 

vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 

pokutu uhradit na bankovní účet č. xxx. 
 

5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů 
ode dne uplynutí záruční lhůty. 

 

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po předání a převzetí díla podle této smlouvy, může 
zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou 

bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců 
(při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční 

lhůty). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději 
v den následující po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka. 

 

7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky 
(dále jen jistota) na účet objednatele č. xxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro 

bankovní záruku podle tohoto článku. 
 

8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je 

zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní 
ve lhůtě do 14 dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla 

čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 
polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty 

se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu. 

 
 

IX. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. 
 

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 

3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. 
budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich 

užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis). 

 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 

b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 



 
9 

 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 

6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad  

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 

7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo 
jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede 

v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále 
obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. 

Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání 
se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

 

8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu 
narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní 

pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud zhotovitel připravil dílo 
k předání před uplynutím doby plnění dle této smlouvy a k předání díla bez vad dojde před uplynutím 

doby plnění. 

 
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je 

objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být 

odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
 

10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady 

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně 
příslušného soudu zhotovitel.  

 
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění díla, 

stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 

za dokončené a způsobilé předání. 
 

12. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen 
vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých 

obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, 

nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které 
na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené je předat objednateli. 

 
 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy 
a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo 

v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční 
době.  

 

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku 
za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude 

po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční 
doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 

 
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou (e-

mailem, datovou schránkou) nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). 

V reklamaci musí být vada popsána.  
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4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele 

za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady 
nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak 

zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo 
či od této smlouvy odstoupit.  

 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli 
rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím 

objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu 
a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti 

(30) dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 
 

6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 

ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti 
za vady obdobně. 

 
 

XI. Smluvní pokuty 

 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, 
pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo uložené jistoty. Smluvní strany 

sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi dnů od předání staveniště, činí výše 

smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla 
v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu. 

d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 
době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % 

z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní 

pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc 

korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ. 

f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 12 je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: Tři tisíce korun 
českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až 

do dne vyklizení staveniště. 

g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty 
uvedené v článku XIV. odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního 

souhlasu?, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý doklad a každý započatý den prodlení.  

h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem 

VII. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti 

stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. 

i. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 

zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou  
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výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 

o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu 

běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) 

za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými 
parametry. 

j. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti 

zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které 
mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání 

a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000 Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž 

nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy. 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 

touto smlouvou. 

 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou 

smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

 

4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty převyšující.  
 

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu 
na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty 

nebo úroku z prodlení.  

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem. 

 
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční 

řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
 

3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků 

z prodlení a náhrady škody. 
 

4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena za dílo, 
b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 

c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení 

výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu 
bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat 

dohodu o řešení záruk za realizované části stavby. 

e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na 
jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým 

zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel, 
má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od 

podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankovní 
záruka nebo jistota dle ust. čl. VIII této smlouvy. 

 

5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
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XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele 
na objednatele okamžikem předání díla. 

 

XIV. Kontrola prováděného díla 
 

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech 
prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních 

dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, 

uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce 

odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první 
větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen 

takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-
li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci 

technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

 

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci technického 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
 

5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Kontrolní dny budou konány 
dle potřeby, nejméně však 1x týdně. 

 
6. Stavební deník 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění o pracích, které provádí, 
stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.  

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, 

název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně 
veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn 

a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích 
a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 

od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících 
na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, 

vyžadované přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 

vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí 

zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 

učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

i. oprávnění zástupci objednatele 
ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 

iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 
iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 

v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna 

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, 

že se zápisem souhlasí. 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 

7. Seznam poddodavatelů 

 
a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního 

deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam 
poddodavatelů. 

b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání 

dokončeného díla. 

 

8. Deník víceprací 
 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací. 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 

odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 

či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 

však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat 
i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly 

a z jakého důvodu. 

 

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  

 
a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
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b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který 

nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. 

e. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů 
nezbytná. 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 

dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména: 

 dokumentace skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho 

souhlasu s provedením stavby, 

 prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 

 návody k použitým výrobkům,  

 povinné revize, 

 zátěžové zkoušky, 

 originál stavebního deníku, 

 předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 

 kompletní fotodokumentace ke stavbě, 

 prohlášení o likvidaci odpadů. 

 
g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 

odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících 

se na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými 
pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 

potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. 

j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 

nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, 
které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi 

a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde 

při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. 

k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně 

a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku 
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nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této 

smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené 

s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 

 

10. Havarijní práce 
 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu 

bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby 
se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto 

práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení 
těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci 
provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje 

za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto 

případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně 
zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže 

se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel 
povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené 

náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli 

bez zbytečného odkladu. 

 

 
XV. Ochrana důvěrných informací 

 
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní 

strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému 

finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím 
stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace 

a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 

 
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 

a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 
 

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými 

údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona 

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních 

předpisů. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele 

a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném 

rozsahu jako zhotovitel. 
 

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, 

poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí 
u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost 

zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu 
užívat pro plnění této smlouvy. 

 
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, 

jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, 

může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno 
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sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele 

na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv 

zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 

strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 

 
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 

doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou 

dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty 
vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky musí být sjednána na částku 

min. 5.000.000 Kč (slovy: Pět miliónů korun českých).  
 

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 

stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až 

do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody 

na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, 
montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména: 

a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí 

nebo jeho nákladu, 

b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c. zatečením atmosférických srážek 

d. pádem pojištěné věci nárazem, 

e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

f. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí 

g. vandalismem a krádeží, 

h. nárazem dopravního prostředku. 

Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota 

díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného 

majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 
 

6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 
písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 

součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

 
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 

smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 
smlouvy platnost. 

 
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
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neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají 

platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné 

ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 
 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 62. schůzi dne 25.07.2017 pod číslem 

usnesení 17/062/971/02/02. 
 

10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 

vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 

rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 
jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 

smluvních stran. 
 

V Uničově dne 07.08.2017     V Zábřehu dne 08.08.2017 

 
 

 
 

 
 

        v z. PaedDr. Karel Crhonek, 
místostarosta 

……………………………………..     ……………………………………………… 

Václav Hrubý, Daniel Hruban     RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
jednatelé společnosti      starosta města 
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