

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0308-2025-003

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0308 Klatovy, Dragounská 66, 339 01 Klatovy

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAFIKO stav s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp.zn.: C 14785

Sídlo: Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice

IČO: 26352516

DIČ: CZ26352516

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 199960665/0300

Zastoupená: Zbyněk Štuiber, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Zbyněk Štuiber, jednatel,

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: k543z7a

Adresa pro doručování: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy automobilního přístřešku, a to s cílem zajištění jeho řádného

stavebně technického stavu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0308 – Oprava střechy, oprava vazníků“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
 - 2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.
 - 2.1.3. **Zpracování časového harmonogramu prací** – zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0308 - Oprava střechy, oprava vazníků“, s.č. N006/25/V00004485, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně řádného vymezení a zamezení vstupu cizích osob do prostoru staveniště). Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem

objednatel ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3.485.463,63 Kč bez DPH

4.217.410,99 Kč s DPH

(Slovy: Čtyřmilionydvěstěsedmnácttisícčtyřistadeset 99/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 731.947,36 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 4.217.410,99 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání, převzetí staveniště a zahájení prací: do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. září 2025. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat,

- tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.3.** Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Pá od 6:30 – do 16:00 hod., soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.
- 4.4.** Místem plnění je areál ve správě PS 0308 Klatovy
- vojenský objekt: CE: 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů
 - stavební objekt: I.č. 031 – Přístřešek automobilní č. 29, v k.ú. 665797, obec Klatovy, p.č.: st. 887/41 zapsáno na LV č. 181 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Klatovy.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkce technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným

- způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně provizorního oddělení staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek, revizí a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.13.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž

se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

- 5.14. V případě, že dojde k prodloužení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.13. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.22. Při provádění díla zhotovitel:
 - zajistí ochranu stávajících stavebních prvků okolních staveb (např. zdiva, střešní krytiny, hromosvodu) a pozemků tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - provede po dokončení prací konečný úklid tak, aby byly prostory dotčené stavbou připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této

smlouvy zabezpečí jeho roztrídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0308 Klatovy) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 2 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
- Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky: [REDACTED]

Na faktuře budou uvedeny tyto identifikační údaje: **NS 644000, AP 91, SML 6440-0308-2025-003**. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.

- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatel odsouhlasen, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatel na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatel vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatel na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své

- náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště a zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 13.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 13.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 13.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 13.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 870.000,- Kč.

- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - c) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 15 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - d) nemožnosti objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9.** Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 2

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 7

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

V Domažlicích dne

za zhotovitele

Zbyněk Štuiber
jednatel

**Zbyněk
Štuiber** Digitálně podepsal
Zbyněk Štuiber
Datum: 2025.03.21
12:13:35 +01'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

**Ing. Jan
Petrš** Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2025.03.26
10:20:12 +01'00'

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

1. Název zakázky: PS 0308 – Oprava střechy, oprava vazníků

2. Místo plnění: vojenský objekt: CE: 03-19-02 Kasárna Klatovských dragounů, stavební objekt: I.č.: 031 - Přístřešek automobilní č. 29, v k.ú. 665797, obec Klatovy, p.č. st. 887/41, zapsáno na LV č. 181 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Klatovy.

3. Předmět a vymezení plnění zakázky: Oprava přístřešku.

4. Zhotovitel provede a zajistí:

- Zařízení staveniště;
- Zamezení vstupu cizích osob do prostoru staveniště (výstražná páska, tabulka zákaz vstupu apod....);
- BOZP a PO, při řezání úhlovou brusku a při svařování bude zajištěn požární dohled (Cenová nabídka pol. Provozní náklady), technologický postup demontáže;
- Průběžný úklid staveniště, odvoz sutí a vybouraných hmot;
- Odvoz kovového odpadu, který vznikne v souvislosti se stavbou, na určené místo v areálu kasáren;
- Postavební úklid.

Stavbu bude řídit stavbyvedoucí zhotovitele s příslušnou autorizací.


Na stavbě bude přítomný mistr (dílovedoucí) s min. středoškolským stavebním vzděláním.

5. Popis prací:

- ❖ Podepření stávajících vazníků;
- ❖ Demontáž elektroinstalace, hromosvodu;
- ❖ Demontáž plechové střešní krytiny;
- ❖ Demontáž dřevěných konstrukcí;
- ❖ Vybourání sloupů, vybourání základů;
- ❖ Výkopy, zhutnění, podsyp, kvalitní základy pro sloupy z betonu min. C_{20/25} XC2;
- ❖ Osazení ocelových sloupů (pr.168 mm tl. stěny 6mm) s roznášecí podložkou (P20 300×300), opatřených nátěrem a šrafovou v odstínu RAL 1021 a 9004, do cementové malty min. pevnost 20,0 MPa. K základu 4× kotva M20 do chemické malty pro každý sloup;
- ❖ Pozednice z profilu HEB 120 a U140;

- ❖ Osazení 78 ks staticky vyhovujících dřevěných příhradových vazníků, délka 9,5 m, sklon 6°, výrobní dokumentace a statický výpočet bude předložen ke kontrole před zahájením výroby a bude zároveň součástí předávací dokumentace;
- ❖ Dodávka a montáž střešního pláště, střešní latě 60×40, trapézový profil v. 40mm tl. Pz plechu min 0,70 mm, povrchová úprava Polyestersat 25μm, antikondenzační úprava, těsnící pásy a těsnící profily do vln, kotvící prvky a montáž dle technologického postupu výrobce krytiny, odstín RAL 3011 (např. SATJAM T40 střešní – Varianta A);
- ❖ Montáž hromosvodu, montáž elektroinstalace, revize bude součástí předávací dokumentace;
- ❖ Konečný úklid dotčených prostor.

Schéma - Řez



Použité názvy a výrobci jsou pouze orientační pro určení požadovaného standardu.

Rozsah prací viz Cenová nabídka – příloha č. 2 smlouvy o dílo.

V Klatovech 21. 2. 2025

Zpracoval: [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA

Kód: 6440-0308-2025-003

Příloha č.: 2
Počet listů: 7

Zakázka: PS 0308 - Oprava střechy, oprava vazníků

KSO:
Místo: Přístřešek automobilní č. 29
CZ-CPV: 45261900-3CC-CZ:
Datum: 17.03.2025Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo obranyIČ: 60162694
DIČ:Účastník:
STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štuiber - jednatelZbyněk Štuiber
Digitálně podepsal
Zbyněk Štuiber
Datum: 2025.03.17
13:45:43 +01'00'IČ: 26352516
DIČ: CZ26352516

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 485 463,63
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 485 463,63	731 947,36
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 217 410,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0308-2025-003

Zakázka: PS 0308 - Oprava střechy, oprava vazníků

Místo: Přístřešek automobilní č. 29

Datum: 17.03.2025

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zby Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem		3 485 463,63	4 217 410,99	
SO 1.1	Oprava přístřešku	3 485 463,63	4 217 410,99	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: PS 0308 - Oprava střechy, oprava vazníků
Objekt: SO 1.1 - Oprava přístřešku
Místo: Přístřešek automobilní č. 29
Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Účastník: STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štůber - jednatel

Datum: 17.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 3 485 463,63

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Doprava suší a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - síťoproud	
762 - Konstrukce lesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
767 - Konstrukce zámečnické	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN7 - Provozní vlivy	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

PS 0308 - Oprava střechy, oprava vazníků

Objekt:

SO 1.1 - Oprava přístřešku

Místo:

Přístřešek automobilní č. 29

Datum: 17.03.2025

Zadavatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Účastník:

STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štůber - jednatel

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 485 463,63	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	12991122	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	10,584			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/12991122								
VV					10,584			
2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	20,166			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/133212811								
VV					20,166			
3	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	20,166			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/162751114								
VV					20,166			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,166			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101								
VV					20,166			
5	K	171111111D1	Hutnění terénu pro spodní stavbu	m2	22,680			
VV					22,680			
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,282			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221								
VV					20,166			
VV					20,166*1,7 Přepočtené koeficientem množství		34,282	
D 2 Zakládání								
7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňováním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	1,964			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211								
VV					1,964			
8	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	9,954			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711								
VV					9,954			
9	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	18,480			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121								
VV					18,480			
10	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	18,480			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122								
VV					18,480			
11	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	11,781			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/175111201								
VV					11,781			
12	M	58344169	Štěrka třídy B32 OTP ČD	t	23,562			CS ÚRS 2025 01
VV					23,562			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
13	K	337171111	Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez jeřábové dráhy výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 12 m	t	6,569			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/337171111								
VV					1,875			
VV					0,593			
VV					1,481			
VV					2,472			
VV					0,148			
VV					6,569			
14	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	1,525			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/13010820								
VV					1,481			
VV					1,525			
15	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	2,546			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/13010972								
VV					2,472			
VV					2,546			
16	M	13010710	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 80	t	0,152			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/13010710								
VV					0,148			
VV					0,152			
17	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	39,616			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/341941001								
VV					15,496			
VV					24,120			
VV					39,616			
18	K	783301313	Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem fediolovým	m2	122,973			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/783301313								
VV					48,136			
VV					66,650			
VV					8,187			
VV					122,973			
19	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednosložný polyuretanový	m2	122,973			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/783344101								
20	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednosložný polyuretanový	m2	122,973			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/783347101								
21	K	767991912	Ostatní opravy řezání plamenem	m	13,416			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/767991912								
VV					13,416			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
22	K	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	312,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/953961213								
VV					312,000			
23	K	953961215	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	84,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/953961215								
VV					84,000			
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,466			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111								
VV					11,466			
25	K	962071711	Vybourání kovových sloupů s patkou a hlavicí včetně snesení bez podchycení nosné konstrukce a bez odvozu sloupů šlínových nebo nýtovaných	t	2,805			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://zodnamky.us.cz/item/CS_URS_2025_01/962071711								
VV					2,805			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
26	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/964061331								
27	K	964073441	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotností do 55 kg/m	t	1,850			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/964073441								
	VV		23,078*16/1000		0,369			
	VV		92,57*16/1000		1,481			
	VV		Součet		1,850			
28	K	965042121	Bourání mazenin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	3,119			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/965042121								
	VV		0,9*1,1*21*0,15		3,119			
29	K	966079851	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	72,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2022_01/966079851								
	VV		62*5*5		72,000			
30	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	14,589			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/971033531								
	VV		7,9*0,924*2		14,589			
31	K	973031335	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	78,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/973031335								
32	K	974031184	Výsekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	54,600			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/974031184								
	VV		0,7*76		54,600			
33	K	975073111	Jednostranné podchytní střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchytní do 3,5 m a při zatížení hmotností do 1000 kg/m	m	92,570			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/975073111								
	VV		92,57 * pro bezpečnou demontáž krytiny		92,570			
34	K	976074131	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotveních želez kotveních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu cementovou	kus	84,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/976074131								
35	K	977131114	Vrty příklepovými vrátky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 14 mm	m	53,040			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/977131114								
	VV		4*78*0,17		53,040			
36	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazenin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	84,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/977311113								
	VV		21*(1,1*2+0,9*2)		84,000			
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot								
37	K	997013111	Vnitrostavovířní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	96,891			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/997013111								
38	K	997013219	Vnitrostavovířní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvláštnou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	290,673			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/997013219								
	VV		96,891*3 *Přepočtené koeficientem množství		290,673			
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mozkiskládi se složením, na vzdálenost do 1 km	t	96,891			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/997013501								
40	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mozkiskládi se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 937,820			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/997013509								
	VV		96,891*20 *Přepočtené koeficientem množství		1 937,820			
41	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	96,891			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/997013869								
D 998 Přesun hmot								
42	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	58,219			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/998014211								
43	K	998014294	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových Příplatek k cenám za zvláštný přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	58,219			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/998014294								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
44	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	105,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/741410003								
	VV		105		105,000			
45	M	35442136	drát D 8/11mm AlMgSi + PVC	m	113,400			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/35442136								
	VV		105*1,06 *Přepočtené koeficientem množství		113,400			
46	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	49,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/741420002								
47	M	35442271	podpěra vedení na ploché střeše pr. 140mm, ocelové příložka a šroub M8, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	49,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/35442271								
48	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/741420051								
49	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/35441830								
50	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štičků k označení svodů	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/741420083								
51	M	35442121	štiček plastový - revize	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/35442121								
52	K	741420103	Demontáž oddáleného vedení drátů na trubku	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/741420103								
53	K	741420901	Údržba hromosvodů vyrovnání stávajících svodových vodičů	m	105,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2022_01/741420901								
	VV		7*(0,3+3,5+2,2)		105,000			
54	K	741420902	Údržba hromosvodů výměna držáků nebo svorek	kus	35,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2022_01/741420902								
	VV		14+14+7		35,000			
55	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	7,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2022_01/35431015								
	VV		7		7,000			
56	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	14,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2022_01/35441836								
	VV		14		14,000			
57	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	14,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2022_01/35441415								
	VV		14		14,000			
58	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení se zachováním funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	105,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/741421833								
	VV		7*(0,3+3,5+2,2)		105,000			
59	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střešu	kus	49,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/741421855								
60	K	741421861	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svíslého vedení šroubovaného	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/741421861								
61	K	741421873	Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky přes 1,4 m	kus	7,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/741421873								
62	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,625			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://onlinepsc.us.cz/item/C3_URS_2025_01/998741101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998741194	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Přilepka k cenám za zvěšeny přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,625			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741194					
64	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace	hod	22,000			CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2231					
	VV		12 "demontáž rozvodu elektroinstalace		12,000			
	VV		4 " demontáž svítlidel		4,000			
	VV		4 " demontáž vypínačů a zásuvek		4,000			
	VV		2 " demontáž rozváděče		2,000			
65	K	741110101	Montáž trubek pancéřových elektroinstalací s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 16 do 23 mm	m	35,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110101					
	VV		2,5*14		35,000			
66	M	34571108	trubka elektroinstalací pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m	m	36,750			CS ÚRS 2025 01
	VV		35*1,05 Přepočtené koeficientem množství		36,750			
67	K	741110102	Montáž trubek pancéřových elektroinstalací s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, Ø přes 23 do 29 mm	m	10,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110102					
	VV		2,5*4		10,000			
68	M	34571109	trubka elektroinstalací pancéřová pevná z PH D 27/32mm, délka 3m	m	10,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		10*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,500			
69	K	741110522	Montáž šití a kanálků elektroinstalací se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kládacích bez víčka, šířky do přes 60 do 120 mm	m	116,270			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110522					
	VV		92,57*7,9*3		116,270			
70	M	34575600	šab kabelový drátěný galvanický zinkovaný 150/100mm	m	122,084			CS ÚRS 2025 01
	VV		116,27*1,05 Přepočtené koeficientem množství		122,084			
71	K	741112022	Montáž krabic elektroinstalací bez napojení na trubky a šití, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm	kus	24,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112022					
72	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	24,000			CS ÚRS 2025 01
73	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	344,640			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015					
	VV		92,57*2		185,140			
	VV		2,5*14		35,000			
	VV		2*16		32,000			
	VV		92,5		92,500			
	VV		Sroubet		344,640			
74	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	396,336			CS ÚRS 2025 01
	VV		344,64*1,15 Přepočtené koeficientem množství		396,336			
75	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	117,500			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016					
	VV		92,5*2,5*10		117,500			
76	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	135,125			CS ÚRS 2025 01
	VV		117,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		135,125			
77	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	114,570			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032					
	VV		92,57*2,5*4*3*4		114,570			
78	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	131,756			CS ÚRS 2025 01
	VV		114,57*1,15 Přepočtené koeficientem množství		131,756			
79	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	38,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122033					
	VV		24*12*2		38,000			
80	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	43,700			CS ÚRS 2025 01
	VV		38*1,15 Přepočtené koeficientem množství		43,700			
81	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroj, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	58,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001					
	VV		10*48		58,000			
82	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroj, průřezu žily do 6 mm2	kus	12,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004					
83	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroj, průřezu žily do 10 mm2	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005					
84	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotností do 20 kg	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001					
85	M	35711029	rozvodnice nástěnná - zásuvková skříň v390, průhledné dveře, IP54, vč. N+PE, 2x380V, 2x220V	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
86	K	741210101	Montáž rozváděčů liškových, liškových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210101					
87	M	35718100	rozváděče jednotarifní vystrojené, 230/400V, 50Hz, 40A	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
88	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, fázování 1-jednopolových	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310031					
89	M	34535037	ovládač nástěnný tlačítkový zaplněný, fázování 1/0, (Atlas 19179)	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
90	K	741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, fázování 6-střídavých	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310042					
91	M	34535036	přepínač nástěnný dvojitý střídavý, fázování 6+6(6+1), (Atlas 19175)	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
92	K	741370131	Montáž svítlidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741370131					
93	M	34835009	LED reflektor nástěnný 20-40W bez čidla	kus	10,000			CS ÚRS 2025 01
94	K	741371102	Montáž svítlidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371102					
95	M	34833108	svítlidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x28W, délka 1272mm	kus	5,000			CS ÚRS 2025 01
96	K	741810002	Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002					
	D	782	Konstrukce tesáfské					
97	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotností do 5 kg	kus	102,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762085811					
	VV		78*24		102,000			
98	K	762085822	Demontáž svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	48,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762085822					
	VV		24*2		48,000			
99	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	92,570			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331812					
100	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	31,720			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341210					
	VV		20,71*11,01		31,720			
101	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,888			CS ÚRS 2025 01
	VV		31,72*0,025		0,793			
	VV		0,793*1,12 Přepočtené koeficientem množství		0,888			
102	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	860,901			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341811					
	VV		9,3*92,57		860,901			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	76234214	Montáž laťování střešních jednoduchých sklonů do 60° při osové vzdálenosti laťů přes 150 do 360 mm	m2	890,894		8,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/76234214					
	VV		92,57*9,824		890,894			
104	M	60514114	Fezivo jednolátné lať impregnované dle 4 m	m3	8,398		45	CS ÚRS 2025 01
	VV		92,57*35*0,06*0,04		7,776			
	VV		7,776*1,08		8,398			
105	K	762344811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních žlabů, včetně spádové konstrukce z prken	m2	7,800		00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/762344811					
	VV		6,5*1,2		7,800			
106	K	762361114	Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z feziva průřezové plochy do 120 cm2	m	48,088		03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/762361114					
	VV		8,286*6,596*5,022*3,348*1,674		25,026			
	VV		4,950*8,373*9,73		23,062			
	VV		Součet		48,088			
107	M	60512125	Travní stavební fezivo průřezu do 120cm2 do dle 6m	m3	0,600		84	CS ÚRS 2025 01
	VV		48,088*0,1*0,12		0,577			
	VV		0,577*1,04		0,600			
108	K	762365000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,146		99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/762365000					
	VV		31,72*0,025		0,793			
	VV		92,57*36*0,06*0,04		7,776			
	VV		48,088*0,1*0,12		0,577			
	VV		Součet		9,146			
109	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce lesašské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	5,646		14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/998762101					
110	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce lesašské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příklad k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	5,646		39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/998762194					
111	K	998762199	Přesun hmot pro konstrukce lesašské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příklad k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	28,230		90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/998762199					
	VV		5,646*5		28,230			
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
112	K	763732114	Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m	m	741,000		08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/763732114					
	VV		9,5*7,8		741,000			
113	M	60512204	příhradový vazník pulťový sušený impregnovaný dle 12,5m	m	755,820		05	CS ÚRS 2025 01
	VV		741*1,02		755,820			
114	K	763732811	Demontáž střešní konstrukce vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m	m	662,400		03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/763732811					
	VV		72*9,2		662,400			
115	K	763734111	Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krovů, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2	m	370,280		08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/763734111					
	VV		92,57*4		370,280			
116	M	60511081	Fezivo jednolátné středové smrk B 18-32mm dle 4-5m	m3	1,833		08	CS ÚRS 2025 01
	VV		370,28*0,03*0,15		1,666			
	VV		1,666*1,1		1,833			
117	K	763734811	Demontáž střešní konstrukce vazníků ostatních prvků - krovů, vaznic, ztužidel, zavětrování, říms, průřezové plochy do 50 cm2	m	185,140		09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/763734811					
	VV		92,57*2		185,140			
118	K	763793111	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotvících želez, přílozek, patek, táhel	ks	156,000		04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/763793111					
	VV		78*2		156,000			
119	M	54825059	Kovovní lesašské trámové botka-tlmen typ1 80x200x2,0mm	kus	80,340		00	CS ÚRS 2025 01
	VV		78*1,03		80,340			
120	M	54825020	Kovovní profil tvaru L 40x60x160x3,0mm	kus	80,340		04	CS ÚRS 2025 01
	VV		78*1,03		80,340			
121	K	762430011	Obložení stěn z cementofasíkových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm	m2	14,250		08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/762430011					
122	K	762429001	Otkození stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	41,325		05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/762429001					
	VV		9,5*1,45*3		41,325			
123	M	60514101	Fezivo jednolátné lať 10-25cm2	m3	0,111		00	CS ÚRS 2025 01
	VV		9,5*1,45*3*0,06*0,04		0,099			
	VV		0,099*1,12		0,111			
124	K	762495000	Spojovací prostředky ošetrování spár, otkození stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	13,775		02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/762495000					
125	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	11,183		05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/998763100					
126	K	998763104	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příklad k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	11,183		07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/998763104					
127	K	998763109	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příklad k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	55,915		09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/998763109					
	VV		11,183*5		55,915			
	D	764	Konstrukce klempířské					
128	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suší	m	92,600			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764001801					
129	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svíků nebo tabulí do suší	m2	860,901			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764001821					
	VV		9,3*92,57		860,901			
130	K	764001911	Nápojení na slávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	92,570			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764001911					
131	M	13880018	plech poplastovaný (PVC-P) svítek	m2	38,139			CS ÚRS 2025 01
	VV		92,57*0,4		37,028			
	VV		37,028*1,03		38,139			
132	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí zdvořité řišy do suší	m	92,570			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764002801					
133	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suší, v krytině skládané	m	92,570			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764002812					
134	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hromů ploch zdi a nadezdívek do suší	m	14,454			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764002841					
	VV		7,925*6,529		14,454			
135	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suší	m	115,530			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764002871					
	VV		92,57*7,925*6,529*8,508		115,530			
136	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suší	m	86,040			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764004801					
	VV		92,57*8,53		86,040			
137	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suší	m	6,530			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764004821					
138	K	764004831	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaafikového do suší	m	6,530			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/764004831					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suří	kus	90,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764004841					
140	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suří	m	16,800			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764004861					
	VV		4"(0,8+3,2+0,2)		16,800			
141	K	764004871	Demontáž klempířských konstrukcí objímek svodu včetně upevňovacích prostředků (trnů, hmoždinek apod.) do suří	kus	12,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764004871					
142	K	764011614	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Rf 330 mm	m	86,040			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764011614					
	VV		92,57-6,53		86,040			
143	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a vývěnků střechy rovné drážkováním ze svitků do Rf 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	31,720			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764111641					
	VV		11,01+20,71		31,720			
144	K	764111651	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a vývěnků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	890,894			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764111651					
	VV		92,57+9,624		890,894			
145	K	764212612	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou útlablí Rf 1000 mm	m	9,730			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764212612					
146	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou šlitu závětrnou šlitou Rf 500 mm	m	9,624			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764212636					
147	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem Rf 330 mm	m	86,040			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764212664					
148	K	764214607	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené Rf 670 mm	m	6,530			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764214607					
149	K	764311603	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou Rf 250 mm	m	92,570			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764311603					
150	K	764311606	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou Rf 500 mm	m	14,841			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764311606					
	VV		8,31+6,53		14,841			
151	K	764312605	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou Rf 400 mm	m	92,570			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764312605					
	VV		92,57		92,570			
152	K	764312607	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou Rf 670 mm	m	14,841			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764312607					
	VV		14,841		14,841			
153	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový Rf 330 mm	m	92,570			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764511602					
154	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trýchtyřový), Rf žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764511643					
155	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	30,240			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/764518623					
	VV		(1,7+3,04+0,3)*6		30,240			
156	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	8,159			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/998764101					
157	K	998764194	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	8,159			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/998764194					
158	K	998764199	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	40,795			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/998764199					
	VV		8,159*5 "Přepočtené koeficientem množství"		40,795			
D 767 Konstrukce zámečnické								
159	K	787995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 250 do 500 kg	kg	2 468,513			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/787995117					
	VV		21*3,725*23,97		1 875,053			
	VV		21*2*0,3*47,1		593,460			
	VV		Součet		2 468,513			
160	M	55283925	Trubka ocelová bezeřvá hladká jakost 11 353 168x6,3mm	m	80,572			CS ÚRS 2025 01
	VV		21*3,725*1,03		80,572			
161	M	13530830	ocel široká jakost S235JR 300x20mm	t	0,611			CS ÚRS 2025 01
	VV		21*2*0,3*47,1/1000		0,593			
	VV		0,593*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		0,611			
162	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem fedidiovým	m2	50,569			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/783301313					
	VV		80,572*0,17*3,14		43,009			
	VV		0,3*0,3*21*2*2		7,560			
	VV		Součet		50,569			
163	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový polyuretanový	m2	84,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/783344101					
164	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednorázový polyuretanový	m2	84,000			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/783347101					
165	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,686			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/998767101					
166	K	998767194	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,686			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/998767194					
167	K	998767199	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m	t	13,430			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2025_01/998767199					
	VV		2,686*5 "Přepočtené koeficientem množství"		13,430			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
168	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2021_02/030001000					
D VRN7 Provozní vlivy								
169	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://vediminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2021_02/070001000					

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbor v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Domažlicích dne 17.03.2025

**Zbyněk
Štuiber**  Digitálně podepsal
Zbyněk Štuiber
Datum: 2025.03.17
13:46:12 +01'00'

STAFIKO stav s.r.o.

IČO 26352516

Zbyněk Štuiber, jednatel