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CENOVÁ NABÍDKA

Pokračující obnova bíloveckého zámku „Od hradu k zámku"
Přepracování dokumentace pro provádění stavby 1.PP zámku Bílovec na základě výsledků záchranného

archeologického výzkumu.
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Předmětem je aktualizace a přepracování dokumentace pro provádění stavby suterénu zámku Bílovec, 
a to na základě výsledků a vyhodnocení ZAV.
Součástí je sloučení projektových dokumentací týkajících se 1.PP zámku, a to PD „Návrh využití 1. PP v 
místnostech č. 14 -  20 zámku v Bílovci" a PD „Návrh využití 1. NP zámku Bílovec a části 1. PP (místnosti 
č. 7 -  13)", do jedné dokumentace zahrnující řešení celého suterénu (1. PP) zámku Bílovec.

Rozsah projekčních prací s ohledem na složitost procesu vychází z předpokládaného časového rozsahu 
(hodiny) a hodinové sazby (750 Kč/h) s přihlédnutím ke znalosti stavby a předchozích projekčních etap 
zámku.

Nabídková cena:

Část dokumentace Čas / h Cena / Kč
Architektonicko-stavební řešení, koordinace 320 240 000
Inženýrská činnost vč. konzultace s archeology 16 12 000
Stavebně-konstrukční řešení 12 9 000
Zdravotechnika vč. plynoinstalace 20 15 000
Vzduchotechnika 12 9 000
Ústřední vytápění 24 18 000
Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud 24 18 000
EZS - elektronický zabezpečovací systém 10 7 500
Položkový rozpočet a výkaz výměr 20 15 000
Celkem 458 343 500

Celková cena 
DPH 21%
Celková cena vč. DPH

343 500,- Kč bez DPH 
72 135,­
415 635,- Kč

S ohledem na výše uvedené se jedná o předpoklad časové a také cenové náročnosti prací. V případě 
zvýšené pracnosti bude účtováno průběžně dle aktuálního stavu projekčního času (hodin) a dané 
hodinové sazby (750 Kč/h bez DPH).

V Opavě, 31. 01. 2025


