
 

 

 
SWIETELSKY stavební s.r.o.  

 
 

a 
 
     

Město Sušice 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název akce:  „Sušice, sídliště Sirkařská – úpravy povrchu stávajícího hřiště“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy o dílo: S18-025-0025 



 

Smlouva o dílo č. S18-025-0025  Stránka 2 z 8 

SMLOUVA O DÍLO 

 Číslo u objednatele:  ………………..……………….. 

 Číslo u zhotovitele:  S18-025-0025 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

1. Smluvní strany 

 

Objednatel 

    Město Sušice    

Sídlo:    Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

Zastoupený:   Bc. Petr Mottl, starosta města 

 

Korespondenční adresa:  Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

    

IČO:     00256129 

DIČ:     CZ00256129 

 

Číslo účtu:   5070462/0800  

Telefon:    376540101 

Fax:     

E-mail:    pmottl@mususice.cz 

 

 

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních:  Bc. Petr Mottl, starosta města 

Ve věcech technických:                   Bc. Petr Mottl, starosta města 

Ve věcech plnění a převzetí díla:    Bc. Petr Mottl, starosta města 

                                                         

 

Zhotovitel 

Obchodní firma:   SWIETELSKY stavební s.r.o.  

 

Odštěpný závod:   SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 

Umístění:   Zemská ulice 259, 337 01 Ejpovice 

Zastoupený:   Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu 

Korespondenční adresa:  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD,   

                                                         Pražská 58, 342 01 Sušice   

    

IČO:     480 35 599 

DIČ:     CZ48035599 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 

 

Číslo účtu:   0212269343/0300 ČSOB a.s. 

Telefon:    376 547 611 

E-mail:    office-susice@swietelsky.cz 

 

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních:  Pavel Kavale, ředitel oblasti Sušice a Michala Jedličková, ekonom oblasti 

 na základě plné moci 

Ve věcech technických:  Pavel Kavale, tel.č.724 157 435, David Šíma, tel.č.720 958 884 

Ve věcech plnění a převzetí díla: Pavel Kavale, stavbyvedoucí: David Šíma 
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2. Předmět díla 

 

2.1. Název díla: Sušice, sídliště Sirkařská – úpravy povrchu stávajícího hřiště 

2.1.1. Místo plnění: Město Sušice, pozemek p. č. 377/21 v k.ú. Sušice nad Otavou 

 

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek: 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle předložené zadávací dokumentace stavby, s případnými 

změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a 

odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě. 

Rozsah stavby je dán oceněným výkazem výměr.  

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu. 

 

3. Termíny plnění  

 

Sjednávají se následující závazné termíny: 

Předání staveniště: 08/2017    po podpisu této smlouvy 

Zahájení prací: 08/2017 

Dokončení díla: 30.11.2017 

 

3.1. Splnění termínu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby. 

3.2.       V případě, že dojde k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušení 

stavebních prací z důvodů na straně objednatele, posune se automaticky termín dokončení prací  

o počet dnů, po které trvalo přerušení, popřípadě bylo opožděno předání staveniště. 

3.3.       Na veškeré práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné provádění 

prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy BOZP, doporučenými postupy 

výrobců materiálů a/či technologií atd. Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy: 

a.  bude rychlost větru v místě stavby vyšší než 15 m/s po dobu delší než 3 (tří) po sobě jdoucích hodin 

v rámci jednoho pracovního dne, přičemž toto měření musí být provedeno zhotovitelem pomocí zařízení 

na měření rychlosti větru, a/nebo  

b. průměrná teplota na místě stavby ve 2 (dvou) po sobě jdoucích pracovních dnech bude nižší než 5 

stupňů Celsia.  

 O tyto dny se termín dokončení předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů  

je zápis zhotovitele do stavebního deníku.  

 Smluvní strany se v případě výskytu dnů se špatným počasím, které by mohly mít dopad do prací  

na díle, dohodly, že vynaloží veškeré úsilí na minimalizaci dopadu do doby provádění díla nebo jeho 

části, přičemž o jakémkoliv dopadu dnů se špatným počasím do prací zhotovitele na díle bude učiněn 

záznam do stavebního deníku, a to ne později než do konce trvání každého případu dnů se špatným 

počasím, ve kterém bude identifikován posun provádění prací zhotovitele na příslušné části díla, 

odpovídající době, po kterou nemohl pokračovat na její realizaci či byl omezen v jejím provádění. 

 

3.4.      Termíny provedení díla se posouvají také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci nebo 

o dobu nutného přerušení prací při překážkách na straně objednatele - například při nutných změnách 

projektovaného řešení nebo při archeologických či památkových nálezech, atp. Termíny provedení prací 

z těchto důvodů se posouvají pouze v případech, kdy zhotovitel na přerušení prací z těchto důvodů 

objednatele zápisem do stavebního deníku upozornil. 
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4. Smluvní cena 

 

4.1.   Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká provedením díla. 

 

4.2.   Celková cena všech, v této smlouvě obsažených dodávek a prací zhotovitele, byla stanovena: 

 

Cena bez DPH:                  1 298 999 Kč         

DPH 21%:                                  272 790 Kč            

Celková cena díla vč. DPH:     1 571 789 Kč  

Cena díla dle této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro řádné funkční a technicky správné 

provedení díla.  

 

4.3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 

smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za 

méněpráce či vícepráce bude použito ceníku ÚRS CÚ 2014.  

 

4.4. Cenou se současně pro účely smlouvy o dílo rozumí cena, která je platná po celou dobu provádění díla 

včetně odstranění vad a nedodělků a která nebude navyšována z důvodu valorizace cen prací  

a materiálů, ani jiných nákladů, které jsou součástí kalkulace ceny. Cena je stanovena jako nejvýše 

přípustná. 

 

4.5. Smluvní cena bude vyúčtována objednateli daňovým dokladem 1x měsíčně na základě vzájemně 

odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období. 

 

5. Fakturace, platební podmínky 

 

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat: 

5.1.1 číslo smlouvy o dílo 

5.1.2 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem 

 

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

 smlouvy. 

 

5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 14  dnů  ode dne jejich doručení objednateli.  

 

5.4. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele. 

 

5.5. Smluvní strany se domluvili na fakturaci v režimu přenesené daňové povinnosti 1x měsíčně na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období. 

 
 
 

6. Způsob provedení díla 

 

6.1.      Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno  

      ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona  

      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

 

6.2.       Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb.,  

o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.  

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná  
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o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené  

projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah 

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má  

za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 

6.3.  Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce 

 provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis 

 proveden následující den. 

 

6.4.  Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba 

 provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 

 zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor 

 objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný 

 inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů. 

 

6.5.       Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen 

připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele. 

 

6.6.       Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při 

nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

 

6.7.       Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 

jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů  

a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně 

upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 

6.8.      Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou 

však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 

zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 

zdraví pracujících na stavbě. 

 

6.9.  Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek  

a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 

závad. 

 

7. Staveniště 

 

7.1.       Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle 

       čl. 3 této smlouvy. Zhotovitel bude koordinovat průběh stavebních prací s vlastníkem stavby. 

 

7.2.  Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch. 

 

7.3.        Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících 

zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je 

majetkem zhotovitele. 

 

8. Spolupůsobení objednatele 

 

8.1.       Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné 

dílo ve sjednaném čase financovat. 
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9. Odevzdání a převzetí díla 

 

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V 

zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a  jejich 

důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody  

o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich 

zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.  

  

9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani    

ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních 

a lhůtách k jejich odstranění. 

 

9.3.  Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele. 

 

9.4.       Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, 

že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; 

obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec. 

 

10. Reklamace 

 

10.1.       Postup při reklamaci: 

 Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel  

se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. 

 Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepíšou zápis, ve kterém 

bude uvedeno: 

 datum prohlídky 

 datum zjištění závady  

 rozsah závady či poškození díla 

 návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám 

 předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele 

 uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty 

 podpis zástupců zhotovitele a objednatele  

 Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích", které nemají podstatný vliv na funkci 

dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. 

 U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její 

odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady. 

 Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě 

je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany. 

  

10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody 

vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl     

odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti. 

 

11. Odpovědnost za vady 

 

11.1.      Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla a poskytuje objednateli záruku od 

data řádného předání stavby objednateli v délce  60 měsíců. 

 

11.2.       Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 

díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících 

užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla. 
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12. Smluvní pokuty 

 

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně 

tyto pokuty: 

 za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává  

na náhradu škody. Maximální smluvní pokuta je v tomto případě nejvýše 1% z celkové ceny díla. ? 

 za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta  

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

zhotovitele na náhradu škody. 

 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování. 

 

13.  Odstoupení od smlouvy 

 

13.1.       Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) 

především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla 

materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků 

zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

 

13.2.       Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) 

především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 50 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil  

a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

 

13.3.      Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé 

smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace. 

 

13.4.       V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy došlo  

k odstoupení.  

 

13.5.       Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně. 

 

14. Ostatní ujednání 

 

14.1.       Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních 

prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se 

zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. 

14.2.      Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec 

smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 

příslušné operace. 

 

15. Platnosti smlouvy 

 

15.1.     Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 
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15.2.     Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny. 

 

15.3.     Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před 

     samotným podpisem této smlouvy.  

 

16. Závěrečná ustanovení 

 

16.1.       Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě  

se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových 

či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku. 

 

16.2.       Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

 

16.3.       Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této      

smlouvy, nese zhotovitel. 

 

16.4.       Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

 

16.5.       Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných 

podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany 

výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran 

měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí 

bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

16.6.       Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže 

objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu 

odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové 

činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní. 

 

16.7.       Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo 

nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti 

účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

 

 

 

V …………………… dne …………………… V Sušici, dne 2.8.2017 

 

Město Sušice SWIETELSKY stavební s.r.o. 

objednatel zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

………………………..………… …………………………..……………  

Bc. Petr Mottl, starosta města     Pavel Kavale, ředitel oblasti Sušice 

 Michala Jedličková, ekonom oblasti 

 na základě plné moci 


