


## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**  
 se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
 zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta  
 Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty  
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper – referent OIÚR  
 IČO: 00231291  
 DIČ: CZ00231291  
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu: 

a

- 2. Zhotovitel:** **PRO CEDOP s.r.o.**  
 se sídlem: Milady Horákové 893, 272 01 Kladno  
 zastoupený: Ing. Petr Šlegr, jednatel  
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Šlegr  
 osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šlegr  
 IČO: 27174069  
 DIČ: CZ27174069  
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu: 

### II. Předmět plnění

Zpracování studie „Železniční spojení Praha – Brandýs nad Labem/ Neratovice pro zlepšení obsluhy Čakovic“ v tomto rozsahu:

#### Varianta A – podrobnější

1. Technické řešení železniční dopravy
2. Dopravní technologie
3. Životní prostředí a územní plán
4. Orientační odhad investičních nákladů
5. Předběžné ekonomické vyhodnocení

### III. Součinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel předá zhotoviteli nutné dostupné podklady k území (především stav území – ve vztahu k otázkám záměrům v území, zatížení území a dalším skutečnostem). Objednatel v případě potřeby zajistí nezbytné podklady z databáze města.

Objednatel po vyzvání bude konzultovat řešení studie.



#### **IV. Termíny realizace**

Práce budou zahájeny do dvou týdnů od podpisu smlouvy.

1. dílčí plnění: Koncept studie k projednání: 4 měsíce od účinnosti smlouvy, fakturace 60 % ceny díla
2. dílčí plnění: Čistopis studie: 2 měsíce po projednání a schválení vyhodnocení připomínek, fakturace 40 % ceny díla

#### **V. Cena studie**

Cena prací je pevná ve výši:

Cena celkem **487.000,- Kč bez DPH**

#### **VI. Fakturační podmínky**

- 6.1. Splatnost faktury je do 21 dnů po jejím převzetí objednatelem.
- 6.2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním jednotlivých částí studie v rozsahu čl. II. a jeho odevzdáním objednateli.
- 6.3. Splnění smluvních závazků jednotlivých dílčích plnění bude potvrzeno oběma smluvními stranami na základě předávacích protokolů.

#### **VII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

Smluvní pokuty a úroky z prodlení se sjednávají takto:

- 7.1. Pokud zhotovitel nedodrží předem dohodnuté termíny předání jednotlivých dokumentací dle článku IV, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dvou procent (2 %) za každý den prodlení z ceny, jež náleží za úhradu jednotlivých dokumentací dle čl. VI.
- 7.2. Za pozdní úhradu s finančním plněním se sjednává úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 5 %.
- 7.3. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 15 dnů od předložení vyúčtování druhé straně.

#### **VIII. Rozhodné právo**

- 8.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
- 8.2. Obě smluvní strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci této smlouvy o dílo, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

#### **IX. Závěrečná ujednání**

- 9.1. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.



9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice**


Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 26.2.2025, USN RM 097/2025

V Praze, dne: 25 -03- 2025

V Praze, dne: 25 -03- 2025

Za Objednatele:



Ing. Jiří Vintiška, starosta

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Šlegr, jednatel