



Číslo spisu: S/01449/VC/25

Číslo jednací: 01449/VC/25

Číslo akce: 219/65/24

Finanční zdroj: MaS 2024

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Východní Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 54954 Police nad Metují

Zastoupený: Ing. Hana Heinzlová, vedoucí oddělení Správa CHKO Broumovsko - RP
Východní Čechy

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Kuna.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Jakub Hrůša

Datum narození: 28.04.1976

IČO: 73991376

Adresa sídla: Bělý 9, Machov, 54931

Zastoupená: Jakub Hrůša

Bankovní účet:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílem se rozumí:

VIčí rokle, oprava dřevěného chodníku AOPK ČR

2615-2616 Boční palisáda vlevo se zábradlím délka 4,2m, výška 80cm, z 5-6 klad nad sebou z délek 3+1,2m naskládáno, prům. min. 16 cm, nové zábradlí 2 ks, délka 2,5+2,5m, průměr min 80mm, db kůly neměnit

2613-14 Boční palisáda vlevo se zábradlím, délka 6m Výška 45-55cm, klady kulatina 3 ks nad sebou, celkem 6ks délky 3m, výměna prasklých kůlu z DB řeziva, 4ks hranoly 100x90x1000 , nové zábradlí že 2 ks, délka 3+3m, průměr 80mm

2617-2618 Boční palisáda vlevo bez zábradlí, délka 5,6 m , výška 45 cm, že 3 klad nad sebou z celých délek nebo že trojek, db kůly Ok neměnit

2619-2620 boční palisáda vpravo u ústí Černého příkopu , se zábradlím, délka 7,1m, výška až 105 cm skládaná z klád průměr min 160, svisle db kůly ponechat a doplnit 4 ks další, hranol 100x120x2000. Zábradlí 7,1 m min průměr 80mm, zemní schůdky 4 ks z kulatiny SM min. prům. 140 mm, délka 1,4 m, zapřené o dB kůly stávající, přizpůsobit stávajícímu sníženému terénu, db kůly seříznout. Dorovnat pískem z potůčku.

2621-2622 boční palisáda vlevo, bez zábradlí, délka 16m, výška 35 cm, ze dvou kulatin nad sebou, průměr min.16 cm. Db kůly ok bez výměny

2623-2624 Hřebínek: Výměna: Zemní schůdek MD ,kulatina průměr 180mm, dl 130 cm, db kůl ok, nechat Výměna základu schodiště, palisáda z MD kulatiny výška 80 cm, dl. 210 cm, průměr kulatiny min. 160, db kůly ok, odházet písek pod schodištěm pryč.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem č..

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 98 866,80 Kč

DPH 21%: 20 762,03 Kč

Celková cena: 119 628,83 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: AOPK ČR, RPVČ, Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 54954 Police nad Metují
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31.05.2025.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění je NPR Adršpašsko-teplické skály, pozemek č. 1195/3 k.ú. Janovice u Trutnova.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.
3. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti:
ZOP NPR §§ 26, 29 vjezd motorových vozidel, vstup do NPR mimo stezky.

(dále jen „činnosti“).

Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany

a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělky uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 219/65/24
Číslo jednací: 01449/VC/25

Rok: 2025

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPR Adršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3.					
53493	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu			
	NI08f	Tvorba palisády	145.1	m	50 000,00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%	5 000,00
		Likvidace prvků návštěvnícké infrastruktury: snížení o -80% ze ZS stavby nových.	-80	%	-44 000,00
				Cena bez DPH	11 000,00
				Cena s DPH	13 310,00
NPR Adršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3					
53525	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu			
	NI08f	Tvorba palisády	145.1	m	50 000,00
		do 1/4 ostatní konstrukce: navýšení o 10%	10	%	5 000,00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%	5 000,00
				Cena bez DPH	60 000,00
				Cena s DPH	72 600,00
NPR Adršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3.					
53526	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu			
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	18.1	m	16 290,00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%	1 629,00
		Likvidace prvků návštěvnícké infrastruktury: snížení o -80% ze ZS stavby nových.	-80	%	-14 335,20
				Cena bez DPH	3 583,80
				Cena s DPH	4 336,40
NPR Adršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3					
53527	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu			
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	18.1	m	16 290,00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%	1 629,00
				Cena bez DPH	17 919,00
				Cena s DPH	21 681,99

NPR Aadršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3.					
53528	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu			
	NI08j	Tvorba terénního stupně	4	ks	3 700,00
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%	370,00
		Likvidace prvků návštěvnícké infrastruktury: snížení o -80% ze ZS stavby nových.	-80	%	-3 256,00
				Cena bez DPH	814,00
				Cena s DPH	984,94
NPR Aadršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3					
53529	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu			
	NI08j	Tvorba terénního stupně	5	ks	4 625,00
		do 1/4 ostatní konstrukce: navýšení o 10%	10	%	462,50
		omezeně přístupná lokalita, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%	462,50
				Cena bez DPH	5 550,00
				Cena s DPH	6 715,50

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2025	98 866,80	21,00	20 762,03	119 628,83
Celkem	98 866,80		20 762,03	119 628,83

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025			
NPR Aadršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3.			
53493	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	13 310,00 Kč
	NI08f	Tvorba palisády	

Popis opatření:

2615-2616 demontáž boční palisády vlevo, délka 4,2m, výška 80cm, z 6 klád nad sebou z délek 3+1,2m naskládáno, prům .6 cm, db kůly neměnit 2613-2614 demontáž boční palisády vlevo, délka 6,0 m, výška 50cm, z 3 klád nad sebou, výměna prasklých dubových kůlů z hranolů 100x90x1000mm celkem 4 ks 2617-2618 demontáž boční palisády vlevo, délka 5,6 m, výška 45cm, z 3 klád nad sebou, db kůly neměnit 2619-2620 demontáž boční palisády vpravo, délka 7,1 m, výška 105cm, z 6 klád nad sebou, db kůly neměnit, doplnit 4 ks dubových kůlů - hranoly 100x120x2000mm 2621-2622 demontáž boční palisády vlevo, délka 16,0 m, výška 35 cm, z 2 klád nad sebou, db kůly neměnit 2623-2634 demontáž palisády - základu schodiště, délka 2,1 m výška 80 cm, z 5 klád nad sebou, db kůly neměnit

Vlastnosti:

Termín DO: 31.05.

NPR Adršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3			
53525	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	72 600,00 Kč
	NI08f	Tvorba palisády	

Popis opatření:

2615-2616 montáž boční palisády vlevo, délka 4,2m, výška 80cm, z 6 klád nad sebou z délek 3+1,2m naskládáno, prům .6 cm, db kůly neměnit 2613-2614 montáž boční palisády vlevo, délka 6,0 m, výška 50cm, z 3 klád nad sebou, výměna prasklých dubových kůlů z hranolů 100x90x1000mm celkem 4 ks 2617-2618 montáž boční palisády vlevo, délka 5,6 m, výška 45cm, z 3 klád nad sebou, db kůly neměnit 2619-2620 montáž boční palisády vpravo, délka 7,1 m, výška 105cm, z 6 klád nad sebou, db kůly neměnit, doplnit 4 ks dubových kůlů - hranoly 100x120x2000mm 2621-2622 montáž boční palisády vlevo, délka 16,0 m, výška 35 cm, z 2 klád nad sebou, db kůly neměnit 2623-2634 montáž palisády - základu schodiště, modřín délka 2,1 m výška 80 cm, z 5 klád nad sebou, db kůly neměnit

Vlastnosti:

Termín DO: 31.05.

NPR Adršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3.			
53526	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	4 336,40 Kč
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	

Popis opatření:

2615-2616 demontáž dřevěného zábradlí délka 5,0 m, průměr min 80mm 2613-2614 demontáž dřevěného zábradlí délka 6,0 m, průměr min 80mm 2619-2620 demontáž dřevěného zábradlí délka 7,1 m, průměr min 80mm

Vlastnosti:

Termín DO: 31.05.

NPR Adršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3			
53527	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	21 681,99 Kč
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	

Popis opatření:

2615-2616 montáž dřevěného zábradlí délka 5,0 m, průměr min 80mm 2613-2614 montáž dřevěného zábradlí délka 6,0 m, průměr min 80mm 2619-2620 montáž dřevěného zábradlí délka 7,1 m, průměr min 80mm

Vlastnosti:

Termín DO: 31.05.

NPR Adršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3.			
53528	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	984,94 Kč
	NI08j	Tvorba terénního stupně	

Popis opatření:

2619-2620 demontáž zemní schůdky 4 ks z kulatiny SM min. prům 140 mm,délka 1,4 m, zapřené o dB kůly stávající, přizpůsobit stávajícímu sníženému terénu, db kůly seříznout. Dorovnat pískem z potůčku. 2623-2624 demontáž zemní schůdek MD ,kulatina průměr 180mm, dl 130 cm, db kůl nechat.

Vlastnosti:

Termín DO: 31.05.

NPR Adršpašsko-teplické skály;Pozemek k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3			
53529	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	6 715,50 Kč

	NI08j	Tvorba terénního stupně
--	-------	-------------------------


Popis opatření:

2619-2620 montáž zemní schůdky 4 ks z kulatiny SM min. prům 140 mm, délka 1,4 m, zapřené o dB kůly stávající, přizpůsobit stávajícímu sníženému terénu, db kůly seříznout. Dorovnat pískem z potůčku. 2623-2624 montáž zemní schůdek MD ,kulatina průměr 180mm, dl 130 cm, db kůl nechat.


Vlastnosti:

Termín DO: 31.05.


53528 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu
[NI08j] Tvorba terénního stupně




53527 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu
[NI08b] Tvorba dřevěného zábradlí



53529 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu
[NI08j] Tvorba terénního stupně




53526 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu
[NI08b] Tvorba dřevěného zábradlí



0 1,753,5 7 10,5 14
m

53525 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu
[NI08f] Tvorba palisády



53493 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu
[NI08f] Tvorba palisády

