

zhotovitel
 Vision software s.r.o.
 Střední novosadská 16/32
 779 00 Olomouc, Nové Sady
 CZ
 IČO 25829874
 DIČ CZ699006208

www.vision.cz
 vision@vision.cz

objednatel

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

772 00 Koželužská 1
 Olomouc

IČO 47676639
 DIČ CZ47676639

Název zakázky Název úlohy

Výměna stávajících docházkových terminálů - DPMO centrála a plocha (odstavy autobusů)

Interní id zakázky 055950
 Datum vytvoření smlouvy 14.03.2025 / datum platnosti nabídky 14.04.2025
 Plánovaný začátek realizace 17.03.2025
 Termín dodání 30.04.2025
 Oprávněné osoby zhotovitele Majitel projektu (zadavatel) : Minarovič Petr/ Vedoucí projektu: Horna Evžen
 Oprávněné osoby objednatele Majitel projektu: Michalík Jaroslav/ Vedoucí projektu: Zsigrai Akos

Způsob stanovení ceny je definován pro každou část zakázky ("id prvku") samostatně v CZK. Pokud jsou v kalkulacích uvedeny ceny v jiné, než domácí měně
 objednatele, pak na výsledné faktuře budou ceny přepočteny aktuálním kurzem do měny objednatele.

Obsah zakázky (struktura projektu)

id prvku	Název prvku (díleč částí) projektu	termín od	termín do
55950	Výměna stávajících docházkových terminálů - DPMO centrála a plocha (odstavy autobusů)	17.03.2025	30.04.2025

Cíle a návrhy řešení zakázky (projektu) po jednotlivých částech

id prvku	Název prvku (díleč částí) projektu	termín od	termín do
55950	Výměna stávajících docházkových terminálů - DPMO centrála a plocha (odstavy Garant úlohy: Horna Evžen (zadavatel: Minarovič Petr)	17.03.2025	30.04.2025

Cíl / požadavek

HW pro výměnu starých docházkových terminálů za nové. Identifikace kartami Mifare DESFire EV1.

Návrh řešení

Stávající docházkový systém na dotčených místech aktuálně využívá identifikaci založenou na UID s čipy EM4102. Nově bude nahrazen docházkovými terminály s externími čtečkami pro karty Mifare DESFire EV1, které se používají u novější části instalace.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Kalkulace vychází z dostupných informací a obecných předpokladů a zahrnuje pouze základní předpokládané části. Předpokládá se využití stávajícího napájení. V průběhu realizace může dojít k drobným změnám v použitých komponentech. Kalkulace nezahrnuje náklady na kabeláž, licence sw a dopravu. Pro připojení terminálů k datové síti a současnému napájení je vhodný FTP (příp. UTP) kabel s jádrem min. 24AWG. Kabeláž musí splňovat platné normy a odpovídat požadavkům na obvody SELV/PELV.

Způsob stanovení ceny části díla (zakázky)Dle rozpočtu s výhradou

Název prvku (díleč částí) projektu	množství	j. cena bez DPH	celk. cena bez DPH
Instalace, nastavení, registrace do systému			11 920,00 CZK
Kombinovaná RFID karta EM4102 + MIFARE DESFire			8 500,00 CZK
Konfigurace RFID čtečky			1 480,00 CZK
Rámeček pro uchycení MF7 pro TM120DG2 (45°)			600,00 CZK
RFID čtečka sektorová 13.56MHz, DesFire EV1, GIGA			13 960,00 CZK
Terminál TM120 pro evidenci docházky, grafický LCD,			38 000,00 CZK

Vision software s.r.o.
 Střední novosadská 16/32
 779 00 Olomouc, Nové Sady
 CZ

www.vision.cz
 vision@vision.cz
 IČO 25829874
 DIČ CZ699006208

Cena za část projektu celkem
74 460,00 CZK
Zakázka - Rekapitulace rozpočtu a odhadů

id prvku			Dle rozpočtu (cena je určena rozpočtem)	Dle vykázaných výkonů (cena je určena sazbou za jednotku výkonu, zde je uveden nezávazný odhad)
55950	FP: Terminál TM120 pro evidenci docházky, grafický LCD, bez RFR120	ks	38 000,00	---
55950	FP: RFID čtečka sektorová 13.56MHz, DesFire EV1, GIGA TMS [Výměna	ks	13 960,00	---
55950	FP: Rámeček pro uchycení MF7 pro TM120DG2 (45°) [Výměna	ks	600,00	---
55950	FP: Konfigurace RFID čtečky [Výměna stávajících docházkových ter]	ks	1 480,00	---
55950	FP: Instalace, nastavení, registrace do systému [Výměna stávajících	ks	11 920,00	---
55950	FP: Kombinovaná RFID karta EM4102 + MIFARE DESFire EV1 4kB	ks	8 500,00	---
Celkem		CZK	74 460,00	bude účtováno dle skutečnosti

"v": tato část bude vyúčtována dle skutečně realizovaných aktivit násobených jednotkovou cenou z ceníku

Smluvní ujednání

- Pověřený zástupce zadavatele (též objednatel) svým podpisem stvrzuje, že výše popsané dílo **objednává v uvedeném rozsahu a způsobu provedení.**
- Objednatel je povinen **poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost** vztahující se k předmětu plnění (např. poskytnutí informací a analytických vstupů, zajištění fyzického místa pro práci s odpovídající IT infrastrukturou a právy, dostatečný výkon dotčeného HW včetně kapacity HDD, nezbytnou kapacitu vlastního personálu pro školení, testování a předání hotové zakázky apod.), kterou si zhotovitel předem vyžádá nebo jednoznačně vyplývá z předmětu plnění, že bude očekávána. Objednatel nemá vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů za jakoukoliv takto poskytnutou součinnost, zejména se to týká nákladů za případné prostoje pracovníků nebo náklady spojené s vybavením či zabezpečením poskytnutých prostor nebo nákladů spojených s IT infrastrukturou (HW i SW). Tuto součinnost objednatel představuje i zajištění si a používání v produkčním provozu poslední funkční uvolněné verze Vision ERP / Vision ERP Start, a to zejména pro případy, kdy plněním zhotovitele je mj. i vytváření nebo modifikace programového kódu či databázových procedur a funkcí (protože jakýkoliv vývoj IS je realizován a testován v poslední uvolněné verzi).
- Dílo může být rozděleno na více samostatných částí, které se budou účtovat samostatně. U každé části je uveden způsob stanovení ceny.
- Pokud je uvedeno, že se část díla účtuje „**dle rozpočtu**“, pak je cena pevná a je uvedena v zápatí popisu části zakázky. Cenu lze změnit pouze v případě, že objednatel změní, nebo rozšíří původní zadání.
- Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba provedení dalších prací a změn, které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděného díla, bude o toto plnění zhotovitele navýšeno také odpovídající finanční protiplnění objednatel, a to na základě písemného souhlasu objednatel s navýšením rozsahu, ceny a času plnění díla (postačí elektronická pošta). Objednatel si je vědom, že tyto změny mohou mít vliv na termíny plnění celé zakázky. Nový termín si obě strany musí sjednat v rámci změnových návrhů. Realizace změn může být řízena i samostatnými dílčími zakázkami s individuálně stanoveným způsobem řešení, termíny a cenami. Zhotovitel je oprávněn tyto změny předávat samostatně a vyúčtovat nezávisle na této zakázce. Pokud objednatel navrženou změnu neschválí, posouvá se termín dodání díla automaticky o dobu, po kterou obě strany jednaly o rozsahu a ocenění změny a zároveň je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat

odměnu za případnou analýzu požadovaných změn (pokud proběhla).

6. Část díla může být realizována, aniž by měl zhotovitel dostatek informací pro stanovení závazné ceny, nebo tyto práce přímo závisí na možnostech objednatele (či třetí strany), nebo se jedná o konzultace, kde nelze předem predikovat rozsah. U těchto částí je uvedeno, že se budou účtovat „**dle vykázaných výkonů**“. Cena tak bude stanovena zhotovitelem na základě skutečně realizovaných výkonů a doprovodných nákladů (cestovní výlohy, drobný materiál a podobně). Výslednou cenu stanovuje zhotovitel pomocí jednotkových cen uvedených v ceníku zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soupis účtovaných položek.
7. U částí díla účtovaných „**dle vykázaných výkonů**“ (též "dle skutečností") může být předem uveden odhad ceny. Objednatel si je vědom toho, že tento odhad nemusí být úplný a že není pro zhotovitele závazný. Může tedy dojít k účtování ceny rozdílně od odhadu. Je-li v průběhu plnění zjevné, že odhad bude překročen, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele předem upozornit. V takovém případě má objednatel právo žádat o zastavení prací a zvážit po vzájemné konzultaci se zhotovitelem způsob dalšího pokračování prací. Za důsledek případného pozastavení prací nese zodpovědnost objednatel. Důsledkem pozastavení prací mohou být zejména posuny termínů navazujících prací, navýšení pracnosti respektive ceny, v extrémních případech nedokončení některých částí projektu.
8. V případě, že je sjednaná doba realizace celého díla delší než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel **oprávněn průběžně účtovat objednateli provedené práce**, a to minimálně v měsíčních intervalech.
9. Technicky zhotovitel předá hotové dílo prostřednictvím datových nosičů objednatele, nebo objednateli poskytne přístup k vlastním technickým nosičům, kde bude hotové dílo připraveno k odebrání, anebo vzdáleným datovým přístupem či jiným vhodným způsobem.
10. Způsob předání a převzetí díla: objednatel je povinen dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad; zhotovitel předá dílo ve dvou krocích alias termínech.
11. V prvním termínu, jímž je termín realizace uvedený na tomto zakázkovém listě, předá zhotovitel objednateli dílo **do pilotního (testovacího) provozu**. Toto předání formálně provede zhotovitel prostřednictvím předávacího protokolu, který zašle objednateli v elektronické podobě. Objednatel se zavazuje dílo převzít a poskytnout součinnost při ověřování a praktických zkouškách. Smyslem těchto zkoušek je jednak ověřit především ty vlastnosti, které nelze ověřit mimo infrastrukturu nebo data objednatele, a jednak též umožnit objednateli vyzkoušet si dílo před nasazením do rutinního používání a odhalit případné nesrovnalosti. Objednatel se zavazuje, že tyto testy provede bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od přijetí předávacího protokolu. Objednatel má právo v této lhůtě požádat o prodloužení tohoto termínu.
12. Objednatel má právo si vyžádat od zhotovitele dodatečnou součinnost (konzultace, školení, pomoc při správném nastavení, pomoc při testování). Zhotovitel má právo skutečně provedené práce v době pilotního provozu vyúčtovat i když „pilotní provoz“ není explicitně uveden jako samostatná fáze díla s odhadem ceny. Účtovanou jednotkou v tom případě bude jedna hodina a jednotkovou cenou bude ceníková cena zhotovitele (pokud nemá objednatel sjednané jiné cenové podmínky).
13. Okamžikem předání díla do pilotního provozu vzniká zhotoviteli právo celé dílo vyúčtovat a objednatel se zavazuje jej uhradit na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Tento termín se zároveň stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění a doba splatnosti je stanovena na minimálně 14dní.
14. Druhým termínem je okamžik převzetí otestovaného díla, kterým je dílo fakticky provedeno, neboť je dokončeno i předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Tento druhý termín nastává automaticky 30 dní po prvním termínu, pokud objednatel písemně nepožádá o prodloužení této lhůty, nebo pokud objednatel písemně nesdělí výhrady k rozsahu a kvalitě předaného díla. Tímto nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění v souvislosti se skrytou vadou.

15. Od konce pilotního provozu (druhý termín) začíná běžet záruka za jakost. Záruka se sjednává na dobu „12 měsíců minus doba pilotního provozu“, minimálně však 6 měsíců. Tato záruka se vztahuje na dílo realizované a provozované v dané funkční uvolněné verzi Vision ERP / Vision ERP Start (dále jen „Vision ERP“). Zhotovitel odpovídá uvedenou „zárukou za jakost“ za disfunkci díla, nebo jeho částí. Pokud je disfunkce způsobená nekompatibilitou mezi původní a kteroukoliv následující verzí Vision ERP, nelze tuto disfunkci považovat za vadu díla, ale zhotovitel se zavazuje v době záruky na výzvu objednatele provést takové změny v díle, které uvedou dílo do stavu kompatibilního s aktuální verzí Vision ERP. Nesjednají-li si smluvní strany podmínky prodloužené záruky, není zhotovitel po ukončení záruky povinen udržovat kompatibilitu díla vůči jakékoliv uvolněné verzi produktu Vision ERP a neručí ani jinak za jakost díla.
16. Objednatel má právo si za úplatu sjednat **prodlouženou záruku** a zhotovitel je povinen tuto službu poskytnout. „Prodloužená záruka“ obsahuje povinnost zhotovitele na základě výzvy objednatele v době trvání prodloužené záruky upravit dílo tak, aby bylo kompatibilní s aktuálně nejnovější vydanou verzí produktu Vision ERP a povinnost objednatele za tuto službu hradit paušální odměnu ve výši minimálně 2% ceny díla čtvrtletně.
17. Objednatel souhlasí s prodloužením termínu realizace díla, pokud potvrzená objednávka dojde do sféry vlivu zhotovitele více než 5 pracovních dní po uvedeném datu vytvoření smlouvy. Prodloužení v takovém případě stanoví zhotovitel.
18. Strany si sjednávají, v případě vzniku škody v souvislosti s plněním předmětu díla, omezení pro její maximální výši, kterou si strany v případě jejího vzniku budou hradit. Maximální výše škody se sjednává na částku odpovídající výši 70 % ceny plnění; výše škody se v jednotlivých případech sčítá až do maximální sjednané výše náhrady škody. Zhotovitel není povinen hradit ušlý zisk objednatele (tzv. lucrum cessans).
19. Společnost Vision Praha s.r.o. (zhotovitel) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podpisy

Zakázku, za výše uvedených podmínek, objednávám

V: dne:

.....
podpis objednatele

Potvrzuji přijetí zakázky

V: dne:

.....
podpis zhotovitele