
SMLOUVA o DÍLO

č. 2025/12/0024

„Rekonstrukce horizontálního rozvodu vody a cirkulace V 1.PP

ZS Komenského 668/13, Ostrava-Poruba“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou Ing. Lucií Barankovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: C200845451

nejedná jako osoba povinná k dani

bankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodova MPA místostarostka

osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
  

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VODAŘ s.r.o.

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00, Ostrava — Poruba

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném KS V Ostravě, oddíl C, vložka 38181

zastoupená: Zdeňkem Hybnerem

IČO: 29387850

DIČ: CZ29387850

bankovní spoj ení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 927542761/0100

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Zdeněk Hybner

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Zdeněk Hybner

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle §2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto

smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. 1 této smlouvy jsou V souladu

se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
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udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla

za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu

„Rekonstrukce horizontálního rozvodu vody a cirkulace v 1. PP ZŠ Komenského

668/13, Ostrava-Poruba“ (dále jen „stavba“), ato v rozsahu dle projektové dokumentace

pro provádění stavby zpracované v roce 2021 Střediskem speciálních činností, spol. s r.o.,

IČO: 41033515, se sídlem 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen

„projektová dokumentace“), která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a v souladu

s podmínkami této smlouvy, platnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy (dále

jen „dílo“). Součástí díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla 3X

V tištěné podobě a 1X V digitální podobě.

Provedení díla zahrnuje:

a) výměnu stávajících horizontálních rozvodů studené a teplé vody včetně cirkulace

v prostorách podzemního podlaží objektů školy,

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, v níž budou vyznačeny veškeré

změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu provádění díla; součástí

dokumentace bude doklad osvědčující projednání provedených změn s objednatelem a

udělení souhlasu objednatele dle čl. V. této smlouvy,

c) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla,

d) zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN či jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek;

e) zajištění atestů a certifikátů o vlastnostech výrobků potřebných kjejich řádnému předání

objednateli a k řádnému užívání.

Bližší specifikace předmětu díla je součástí technického a technologického řešení projektu,

jež je detailně popsáno v technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je součástí

projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje dílo převzít způsobem dle čl. IX této smlouvy a zaplatit za ně

zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky

smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“).
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IV.

Doba a misto plnění

Termín zahájení prací na díle: 30. 6. 2025

Termin provedeni (dokončení díla a jeho předání objednateli): 20. 8. 2025; tento termín

provedení díla zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX odst. 1 této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu se shora uvedenými termíny plnění a

V souladu s harmonogramem postupu provedení díla zpracovaným a odsouhlaseným před

podpisem smlouvy v souladu výzvou — zadávací dokumentací veřejné zakázky

předcházející uzavření této smlouvy. Harmonogram lze dále v průběhu provádění díla

upravovat pouze na základě písemného odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a

bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

. V případě, že koordinátor BOZP, technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná

osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu

plnění díla uvedenou V odst. 1 tohoto článku smlouvy.

. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo

plynulost výstavby nebo končený termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění

prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud

ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby

vyrovnání skluzu pozastavit financování.

. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem dokončení díla.

. Místem plnění jsou pavilony Základní školy Komenského 668/13, které jsou součástí

pozemku parc. č. 165 v k.ú. Poruba, obec Ostrava.

. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče

seznámil se shora označeným místem plnění, že místo plnění u objednatele je vyhovující

pro provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté

překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

V.

Cena za dílo, platební podmínky

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 2.668.545,- Kč

bez DPH (slovy: dva miliony šest set šedesát osm tisíc a pět set čtyřicet pět korun českých).

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou

součástí této smlouvy jako příloha č. 1. K ceně bez DPH bude připočtena aktuální sazba

DPH dle účinného příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou

a zahrnuje veškeré práce a dodávky, místní, správní a další poplatky a veškeré další náklady

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

Cena za dílo může být změněna pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li některá část díla V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši

součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,
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VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené

vprojéktové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena

součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich

jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vvskvtuiící se v soupise prací, tzv. existující položkv (např. v rámci

víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude

účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací.

- pro položky tzv. nové které se nevyskytují v soupise prací se jednotková cena

položek bude účtovat takto:

i. v případě, že celková cena dílaje vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovena podle cenové

soustavy ÚRS v její aktuální cenové urovni,

ii. vpřípadě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovena jako násobek cen

podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni a koeficientu

vypočteného jako podíl celkové ceny díla bez DPH (dle uzavřené smlouvy bez

případných následných změn) a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

, celková cena díla bez DPH

cena vícepráce = cena dle cenové soustavy URS X 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky

iii. pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové

položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží

zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky

tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je

v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým

subjektem.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem

sjednány dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a

víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření

akodsouhlasení objednateli, osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě

vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz

výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

Zálohy na platby nejsou sjednány.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a

nevztahuje se tak na ně režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen



Smlouva o dílo č. 2025/12/0024

„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

á) číslo á datum vystávení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. vnázev stavby: „Rekonstrukce

horizontálního rozvodu vody a cirkulace v 1. PP ZS Komenského 668/13, Ostrava-

Poruba“ (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) oznáčení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

f) oznáčení osoby, která fákturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele á zhotovitele, jejich přesně názvy a sídlo — u objednatele tákto:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 OstraVa - Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)

h) přílohou faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednátele

(technický dozor stavby) a zápis o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující

prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

lO. Fákturá bude proplacena zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové ceny za provedení

díla vč. DPH. Po dosažení tohoto limitu bude objednátel zhotoviteli zadržovat všechny

zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno následovně:

0 10 % celkové ceny díla bude zaplaceno poté, co budou odstraněny všechny vady, které

objednátel oznámil zhotoviteli v rámci předání dílá dle čl. IX odst. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly pro případ, že dojde v průběhu plnění závazku zhotovitele

provést dílo k podání dlužnickeho návrhu zhotovitelem na zahájení insolvenčního řízení či

k vydání soudního rozhodnutí o úpadku zhotovitele, anebo k vydání soudního rozhodnutí o

zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, že k tomuto okamžiku

se dohodnutá cena dílá snižuje o 10 % z celkové ceny díla, jestliže zhotovitel ktomuto

okamžiku neodstranil všechny vady díla, jež mu objednatel oznámil v rámci předávání dílá

dle čl. IX odst. 1 této smlouvy.

ll. Lhůta splatnosti fáktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli. Plátce je povinen ve lhůtě 7 dnů ode dne vzniku DUZP vynaložit úsilí

ktomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. Fáktura bude

vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání á převzetí celého díla.

12. Objednátel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH,

obsahuje nesprávné udáje nebo neobsahuje udáje či přílohy, které dle ujednání stran má

obsahovat. Nová lhůta splátnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.
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VI.

Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu Životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické

požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,

projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky atéto smlouvě.

Ktomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály akonstrukce vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost amající prohlášení o shodě dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VII.

Staveniště

Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve

lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky

podepsán. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště,

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních

prací,

o) napojovací body médií.

Objednatel předá zhotoviteli do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

nejpozději však při předání staveniště 2 vyhotovení projektové dokumentace pro provádění

stavby včetně kopií všech stavebně správních rozhodnutí.

Vodné, stočné, elektrickou energii adalší média odebraná při provádění díla hradí

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo aměření odběru médií.

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající

technický dozor stavebníka.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu

v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob

a bylo vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky

uvedenými V projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště a takto je předat objednateli do 2

pracovních dnů po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.
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VIII.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž

bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu Životního prostředí a dodržovat platné technické,

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se

ochrany životního prostředí.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich

přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků

sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace avšech dokladů

potřebných kprovádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace avýše

uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, ato na vlastní

náklady.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.

4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Zhotovitel je povinen realizovat dílo po celou dobu trvání smlouvy prostřednictvím osob

(poddodavatelé, realizační tým), jimiž byla dokládána kvalifikace v nabídce zhotovitele

podané v rámci veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy (dále jen „odborná

osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to

s předchozím písemným souhlasem objednatele. Písemná žádost zhotovitele o souhlas se

změnou odborné osoby musí být doložena doklady potřebnými k prokázání kvalifikace;

nová odborná osoba musí splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, která byla pro tuto osobu

stanovena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.

Nevyjádří-li se objednatel k žádosti o změnu odborné osoby včetně prokázání kvalifikace

v potřebném rozsahu do 14 dnů ode dne doručení uplné žádosti, platí, že se změnou

souhlasí.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných

technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,
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plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem

á osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě jé

zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace á otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody

á tyto škody uhradí.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stávebníká, autorského dozoru

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP á umožnit osobám, které je vykonávají,

vstup na stavbu á staveniště.

Zhotovitel se zavazuje zajistit průběžné vzorkování, dle požadavku objednatele, všech

dodaných materiálů a výrobků včetně předložení technických listů á jiných oprávnění, tyto

materiály á výrobky lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem

stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNÚ

16.

17.

18.

19.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv V průběhu trvání této smlouvy.

Kontrola prováděných prácí bude reálizována:

á) osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

b) osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

c) koordinátorem BOZP,

d) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

Dále může provádět kontrolu objednatel á jím pověřené osoby. Jména osob uvedených

vpísm. a) až c) tohoto odstavce budou zhotoviteli sdělena objednatelem při předání

staveniště zápisem do stavebního deníku á zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka áfunkci koordinátora BOZP je kromě

kontroly provádění díla oprávněna ike kontrole dokumentace kréalizaci stavby

vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů á faktur, kontrole

hospodaření s odpady arovněž ke kontrole bezpečnosti áochrany zdraví při práci

na staveništi akdalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu

inženýrské áinvestorské činnosti avýkonu koordinace bezpečnosti áochrany zdraví

při práci na staveništi při realizaci stavby.

Kontrola prováděných prácí bude realizována zejméná V rámci kontrolních dnů, s tím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zprávidla jednou týdně,

0 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště,

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,

á to buď na základě dohody strán uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě

výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo objednatele,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
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. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány V elektronické podobě.

20. Zhotovitel vyzve objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně

2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zakryty. Výzva bude učiněna telefonicky a zápisem ve stavebním

deníku. Nepozve-li je včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli

dodatečnou kontrolu a hradí náklady stím spojené.

Pokud se objednatel a/nebo osoba vykonávající technický dozor stavebníka v daném

termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, Že se zakrytim souhlasí. V takovém případě

pořídí zhotovitel fotodokumentaci jim provedených zakrývaných prací, přičemž

z fotodokumentace musí býtjednoznačně určitelné použité materiály, technologie a postupy

a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele

odkryty, náklady stím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytim neprovedl

kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval, a zhotovitel splnil i své další

povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou

povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli a/nebo se po

odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím

prací, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

21. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny

předem. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli

dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spoj ené.

22. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

23. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje

k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své

poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,

zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též

„BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech

BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

STAVEBNÍ DENÍK

24. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem

dle stavebního zákona. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti

související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci,

další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
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25. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zapisu. Zápisy

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem nebo jeho

oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale dostupný objednateli a jím

pověřeným osobám na staveništi.

26. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko. D0 deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba

vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

27. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu

své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

28. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky

svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně

provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat

zmocněného zastupce objednatele k provedení připomínek.

29. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

POVINNOSTI V SOUVISLOSTI s APLIKACÍ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ

ZAKAZKY

30.Zhotovitel je povinen předkládat objednateli písemné čestné prohlášení potvrzující, že

platby, které byl vpředmětném období povinen provést vůči svým poddodavatelům

podílejícím se na plnění dle této smlouvy, provedl řádně a včas. Čestné prohlášení bude

zhotovitel předkládat vždy na vyžádání objednatele za období od zahájení díla nebo od

poslední žádosti. Objednatel je oprávněn informace uváděné zhotovitelem ověřit, zhotovitel

je povinen poskytnout mu na vyžádání potřebnou součinnost.

IX.

Předání díla

l. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy

zhotovitele; doručením objednateli výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla je

zahájeno přejímací řízení. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo

esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se

účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto

drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do sedmi

kalendářních dnů od předání díla.

2. Dílo nelze považovat za řádně a včas provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

a) řádné dokončení díla specifikovaného V čl. III a V termínech dle čl. IV. této smlouvy,

b) předání řádně dokončeného díla formou podpisu zápisu o předání a převzetí díla

osobami oprávněnými jednat za zhotovitele a objednatele;

c) předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména:

- prohlášení o shodě jednotlivých materiálů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických

požadavcích na výrobky;

10
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- certifikáty, atesty;

- revize a doklady o předepsaných zkouškách;

- fotodokumentace pořízená při provádění díla V souladu s touto smlouvou;

- doklady o zkouškách funkčnosti;

- provozní dokumentace pro užívání díla, návody na obsluhu a údržbu instalovaných

zařízení V českém jazyce, protokoly o seznámení a praktickém zaškolení uživatelé;

- stavební deník;

- písemné doklady o ekologické likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku

nebo jinou jeho likvidací v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech;

d) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla — 3X V tištěné a 1X V

digitální podobě.

O předání a převzetí díla bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem. Zápis bude

obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

é) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

Í) seznam převzaté dokumentace,

g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá', pokud objednatel dílo nepřevezme,

uvede v zápise důvod nepřevzetí),

h) datum a místo sepsání zápisu,

i) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky (viz odst. 1 tohoto článku smlouvy),

uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo

převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,

j) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, osoby vykonávající technický dozor

stavebníka, příp. dalších stran.

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a

technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu, alespoň tří pracovních dní, vyzvat

objednatele, technický dozor stavebníka k účasti na předepsaných zkouškách. Výsledek

zkoušek bude obsahem zápisu, který stvrdí svým podpisem osoba odborně způsobilá

k provedení zkoušek a zástupce objednatele, kteří obdrží po jednom vyhotovení tohoto

zápisu.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud

bude probíhat.

X.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

ll
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Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde

o výrobní vadu způsobenou výrobcem. Za vadu díla (věci) je třeba považovat ikaždé

poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla

až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

Zhotovitel se zaručuje, že dílo si uchová své funkce a výkonnost po dobu 60 měsíců ode

dne předání a převzetí díla.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 10

dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení — dopisem, e-mailem, uvede konkrétně, jaké

vady zjistil, kde a jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 7 pracovních

dnů od doručení písemného oznámení objednatele. V případě havárie nastoupí zhotovitel

na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin aje povinen odstranit reklamované vady

na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení písemného oznámení

objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku za jakost V délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle

této smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 14 dnů po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na náklady

zhotovitele.

XI.

Nebezpečí škody, náhrada škody

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem rekonstrukce, která je předmětem díla, nese

zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci

aužívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho závazku provést dílo bude mít V

souVislosti s plněním povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu

proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených

jeho pracovníky či poddodavateli a stavebně montážní pojištění minimálně ve výši ceny

díla, kterou zhotovitel předložil objednateli dle výzvy — zadávací dokumentace v rámci

veřejné zakázky před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v době od

nabytí účinnosti této smlouvy na vyžádání objednatele prokázat pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetím osobám sjednané v rozsahu podmínek, specifikovaných

V předchozí větě tohoto odstavce, předložením originálu účinné pojistné smlouvy, a to ve

lhůtě do 7 dnů ode dne doručení písemné žádosti objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje,

že při vzniku pojistné události uskuteční řádně a včas veškerá potřebná faktická a právní

jednání vůči pojistiteli tak, aby bylo objednateli poskytnuto pojistné plnění ve splatnosti

stanovené pojistnými podmínkami.

Porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z ujednání této smlouvy týkající se

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se považuje za podstatné

porušení smlouvy.
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11.

12.

Smlouva o dílo č. 2025/12/0024

XII.

Sankční ujednání

V případě, že bude zhotovitel V prodlení s prováděním díla V terminu plnění dle čl. IV odst.

1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny

za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,

ve lhůtě dle čl. IX odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 5000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného staveniště ve lhůtě dle 61. VII

odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000

Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,

stavebního zákona, nařízení vlády 6. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona 6. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi jé

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 K6 za každý zjištěný

případ a osobu.

V případě, že bude zjištěno, že zhotovitel nevede řádně stavební deník nebo stavební déník,

případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního

zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 K6 za každý zjištěný případ.

Vpřípadě nedodržení pořádku na staveništi jé zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. Pokuta bude

vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

Vpřípadě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v 61. XI odst. 4 této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000Kč

za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v čl. VIII odst. 9 této smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 OOO,- Kč za každý případ porušení

povinností v čl. VIII odst. 9 této smlouvy, či kterékoliv z nich.

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou V 61. VIII odst. 9 této smlouvy a

nápravu nesjedná ani na písemnou výzvu objednatele V jím stanovené lhůtě, která nebude

kratší než 5 pracovních dnů, tak vedle smluvní pokuty vzniklé dle odst. 8 tohoto článku

smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý izapočatý dén

trvání porušení povinností V 61. VIII odst. 9 této smlouvy, či kterékoli z nich, po marném

uplynutí lhůty stanovené ve výzvě objednatele ke splnění porušované povinnosti.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. X odst. 6 této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu

a za každý i započatý dén prodlení.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká právo

na smluvní pokutu, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním

splněním neznamená zánik práva na smluvní pokutu za prodlení s jeho splněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda.
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13.

14.

Smlouva o dílo č. 2025/12/0024

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

V případě prodlení objednatele s placením ceny díla vyúčtované příslušnou fakturou

zhotovitele V souladu s touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

XIII.

Zánik smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se

rozumí zejména:

a) nezahájení prací na díle v termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší

než 7 dnů,

b) bezdůvodné přerušení prací na díle zhotovitelem na dobu delší než 14 dnů,

c) skluz při provádění prací oproti odsouhlasenému harmonogramu po dobu delší než

14 dnů,

d) neprovedení díla v termínu plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší než

14 dnů,

e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),

Í) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté

mu objednatelem,

g) opakované nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, přičemž opakovaným

porušením se rozumí porušení v alespoň 2 případech,

h) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. VIII odst. 9 této smlouvy,

i) porušení povinností zhotovitele týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou třetím osobám dle čl. XI odst. 4 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto otom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (ato bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením

od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní V rozsahu stanoveném

touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají jeho doručením druhé smluvní straně.

Vpřípadě zániku závazků ztéto smlouvy před řádným dokončením díla je zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli výsledky díla V aktuálním stavu. Zhotovitel má

právo na dílčí cenu za dílo odpovídající rozsahu jím realizovaného díla. Nedohodnou-li se

smluvní strany na výši této ceny, bude stanovena znalcem, které za tímto účelem určí

objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek ponesou smluvní strany rovným dílem.
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Smlouva o dílo č. 2025/12/0024

XIV.

Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví. Smluvní strany se dohodly, že pro tento

svůj závazkový vztáh vylučují použití ust. § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a ust. § 2591

občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765

a ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Písemnosti se považují za doručené iv případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběmá smluvními stranami a účinnosti

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv aoregistru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet

Projektová dokumentace (není pevně spoj ena se smlouvou)

Ouzavření této smlouvy rozhodla Rádá městského obvodu Porubá usnesením

č. l936RMOb2226/59 ze dne 07.03.2025, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené

veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozděj ších předpisů.

V Ostravě-Porubě

Digitálně podepsal Mgr.

Mg r- Petra Petra Brodová, MPA

 

  

, Datum: 2025.03.28 v
Brodova, MPA 09:06:3“0100, Zdenek

Hybner „

Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka Zdeněk Hybner — jednatel

za objednatele za zhotovitele
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