
SMLOUVA  O  DÍLO
 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:


Město Vyškov
se sídlem:	Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené:	Karlem Jurkou, starostou
kontaktní osoba:	XXX
ve věcech technických:	XXX
IČO:		00292427
DIČ:		CZ00292427
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. XXX
Tel.:		XXX
e-mail:		XXX
na straně jedné jako „Objednatel“

a  

CEHA Trading spol. s r.o.
se sídlem:				Mostkovice 602, 798 02 Mostkovice 
zastoupená: 	Ing. Ivo Červinkou, jednatelem
kontaktní osoba:	XXX
IČO: 	283 08 115
DIČ:					CZ28308115
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: XXX
Tel. 		XXX
e-mail: 	XXX

na straně druhé jako „Zhotovitel“


I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit, dodat a instalovat pro objednatele dřevěný zahradní domek RENO dle výkresové dokumentace, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, včetně montáže na objednatelem předem připravenou základovou desku na pozemku parc. č. 3739/1 v k.ú. Vyškov - dětské hřiště MC Radost ve Smetanových sadech ve Vyškově (dále jen „Pozemek“), zhotovení střešní krytiny formou asfaltových tavných pásů, okapového systému vč. montáže a vnějšího nátěru tenkovrstvou lazurou Remmers, včetně barvy PINIE dle zaslaného vzorníku barev (dále jen „Dílo“).

2. Dílo nezahrnuje jakékoli terénní či stavební úpravy pozemku, zhotovení základové desky pro umístění domku ani jeho napojení na jakékoli inženýrské sítě. Případné napojení díla na jakékoli inženýrské sítě včetně rozvodů elektrické energie není předmětem této smlouvy a objednatel si jej zajišťuje na vlastní náklad samostatně.
3. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže ujednanou cenu.

II. Cena za provedení díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení Díla cenu v celkové výši 138.700,- Kč včetně DPH (slovy: stotřicetosmtisícsedmsetkorunčeských) s tím, že celková cena je uvedena při započtení aktuální sazby DPH ve výši 21%. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně zákonné sazby DPH, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu Díla se započtením aktuální sazby DPH ke dni jejího vyúčtování. Celková cena Díla se sestává z těchto položek: 

Reno - 75 000,-Kč
Podlaha domku vč. podkladních hranolů - 11 900,-Kč
Doprava - 1 000,-Kč
Montáž - 16 000,-Kč
Asfaltové pásy vč. pokládky - 13 500,-Kč
2x Vnější nátěr vč. barvy PINIE - 10 900,-Kč
Okapový systém pozink vč. montáže - 10 400,-Kč
                                                
2. Sjednaná cena Díla v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným a úplným provedením Díla a je konečná.
[bookmark: _GoBack]Sjednanou cenu Díla se objednatel zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele vedený u MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: XXX, IBAN: CZ0706000000000189344762, nejpozději do 15 dnů od řádného dokončení a předání Díla objednateli bez vad a nedodělků. 
	 
III. Termín dokončení díla

1. Dílo je provedeno okamžikem dokončení všech prací a montáží ze strany zhotovitele a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany ujednaly, že Dílo bude provedeno nejpozději do 15. 5. 2025.
3. Objednatel prohlašuje, že na Pozemku řádně zbudoval základovou desku, připravil Pozemek a základovou desku pro provedení Díla a připravený Pozemek předá po podpisu této smlouvy k provedení díla zhotoviteli.
4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30.04.2025 zajistit materiál potřebný pro provedení Díla, připravený Pozemek převzít a zahájit provádění Díla.
5. Zhotovitel je oprávněn prodloužit veškeré termíny pro provedení Díla sjednané touto smlouvou z důvodů nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek technologicky vylučujících provádění díla (např. teploty nižší než 5°C, vichřice, bouře, záplavy apod.), z důvodů nutných technologických přestávek, jakož i z důvodů všech případných událostí a vládních opatření, která by jinak bylo možno považovat 


za vyšší moc v souvislosti s pandemií onemocnění např. COVID-19 (nařízená omezení provozu, pohybu osob, nařízení karantény apod.), budou-li mít tato opatření přímý či nepřímý vliv na možnost provádění Díla, dostupnost nezbytných materiálů či služeb. O případném přerušení prací dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje informovat objednatele písemně nejpozději do 5 dnů od jejich přerušení. Veškeré termíny pro provedení Díla se automaticky prodlužují o každý započatý týden přerušení prací dle tohoto odstavce. 

IV.  Předání a převzetí díla

1. Dílo je dokončeno dokončením všech prací a dodávek bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany si ujednaly, že Dílo bude předáno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele s tím, že zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele i k převzetí již dokončené části Díla v případě, že některá jeho část bude dokončena dříve. O předání dokončeného Díla či jeho části bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat soupis všech případných vad a nedodělků, které nebrání jeho užívání. Smluvní strany se zavazují dostavit se k předání a převzetí Díla či kterékoli jeho části nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k předání Díla nebo jeho části.
3. V případě výskytu vad a nedodělků či estetických vad nebránících užívání Díla nebo jeho části objednatel převezme Dílo nebo jeho část s výhradami, které budou sepsány v předávacím protokolu. Případný nesouhlas smluvních stran s vytýkanými vadami či stavem Díla se zapíše do předávacího protokolu. V případě, že se objednatel ani přes písemnou výzvu k převzetí Díla nebo jeho části nedostaví nebo odmítne předávací protokol sepsat, platí, že Dílo nebo jeho část je uplynutím 10 dnů prodlení objednatele s převzetím Díla nebo jeho části předáno objednateli bez vad a nedodělků.
4. [bookmark: _Ref54800043]Veškeré zjištěné vady a nedodělky Díla sepsané v předávacím protokolu se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 14 dní od podpisu předávacího protokolu.
5. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. 
7. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.
8. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.





V. Záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za Dílo v trvání 24 měsíců od okamžiku předání Díla.
2. Záruka se nevztahuje na jakékoli mechanické poškození Díla vzniklé při jeho užívání, zejména poškození Díla ze strany koncových uživatelů, poškození Díla živelnými či jinými událostmi (např. bouří, požárem, záplavou apod.) či na vady prokazatelně vzniklé zanedbáním předepsané údržby Díla.
3. V případě uplatnění vady Díla objednatelem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů po uplatnění vady, odstranit vadu opravou Díla nebo nejdéle do 30 dnů po uplatnění vady dodáním bezvadné části Díla nebo chybějící části Díla. V případě, že objednatel bude požadovat provedení opravy Díla, na kterou se shora uvedená záruka nevztahuje, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli provedení opravy dle aktuálního ceníku zhotovitele. Na tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednatele předem upozornit.

VI. Ostatní ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
2. Pojmy s velkými písmeny na začátku pojmu se vykládají podle definice obsažené v této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami – smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Město Vyškov. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
5. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.

Přílohy:
1) Výkresová dokumentace domku RENO
2)  Vzorník tenkovrstvých lazur Remmers


	V Mostkovicích dne _____________

	Ve Vyškově dne _____________




	_________________________________
CEHA Trading, spol. s.r.o.
Ing. Ivo Červinka, jednatel
zhotovitel 
	___________________________________
město Vyškov
Karel Jurka, starosta
objednatel
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