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Smlouva o dílo 

uzavřená podle ust.§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

„Odkop BD, oprava izolace a drenáže - Zlín, Fabiánka 252“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel  : vlastníci domu č.p. 252, ulice Fabiánka 

v zastoupení : Správa domů Zlín, spol.s.r.o. 
  Zarámí 4077 

  760 01 Zlín 

IČO: 262 71 010 

DIČ: CZ26271010 

Zastoupena: paní Pavlou Marušákovou 

Za vlastníky domu : pan Josef Kocián 

a 

Zhotovitel   :  Stavby Fojtů s.r.o. 
Francova Lhota 504 

756 14 Francova Lhota 

IČ: 10860002 

DIČ: CZ10860002 

Bankovní spojení : 298448106/0300 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek níže 
uvedených dílo – „Odkop BD, oprava izolace a drenáže - Zlín, Fabiánka 252“ a objednatel se 

zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 3 

této smlouvy. 

2.2  Rozsah předmětu díla je dán: 

- Souborem položek rozpočtu s výkazem výměr uvedeným v cenové nabídce 

Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3   Předmětem této smlouvy jsou všechny stavební práce uvedené v cenové nabídce 
zhotovitele, jenž je přílohou této smlouvy. 

2.4   Rozsah díla je možno měnit jen na základě požadavku objednatele a musí být sjednán 
v dodatku této smlouvy ( vícepráce a méněpráce). 

3. Cena díla 

3.1   Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla podle nabídky zhotovitele je pevná 
pro rozsah díla uvedený v článku II. a  činí bez DPH: 

                                          Cena       380 155,51 Kč bez DPH 

 

K této ceně bude účtována výše DPH podle předpisů platných v době fakturace. Vyúčtování 
zakázky a vystavení faktury proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. 
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3.2  Změna ceny díla je možná pouze v případě změny rozsahu díla ( vícepráce a 
méněpráce ). Tyto práce budou oceněny jednotkovými cenami použitými v cenové nabídce. 
Pokud bude nutno požadované vícepráce ocenit položkami, které se v rozpočtu nabídky 
nevyskytují, bude použito směrných cen firmy RTS. V případě, že při provádění díla se ukáže 
pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné provedení prací odlišně od cenové nabídky, 
nebo dodání zařízení neuvedených v projektu ani cenové nabídce, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel objednali, přičemž předloží objednateli návrh s bližší specifikací těchto prací nebo 
zařízením a jejich cenou. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla způsobené 
neprovedením takto navržených prací nebo nepoužitím navrženého zařízení. 

4. Fakturace a placení 

4.1 Vystavené  faktury  musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené 
příslušnými předpisy . 

4.2   Splatnost faktur se stanoví na 7 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

5. Doba plnění 

5.1   Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění : 

- Zahájení stavby                           1.4.2025 

- Dokončení stavby                               30.9.2025 

5.2   Případné změny doby plnění jsou možné  jen  dodatkem smlouvy o dílo. 

6. Povinnosti zhotovitele 

6.1   Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou. 

7. Povinnosti objednatele 

7.1   Po celou dobu provádění díla objednatel vyvine maximální úsilí poskytnout 
zhotoviteli součinnost při řešení podrobností stavby, vazeb na okolní pozemky a překážek 
v provádění stavby. 

7.2   Objednatel předá zhotoviteli  platné stavební povolení a případná další rozhodnutí 
dotčených úřadů a vyjádření správců podzemních vedení 

7.3   Zajistí přístup na staveniště a jeho předání protokolární formou zbavené nároků 
třetích osob. Součástí předání staveniště bude předání bodů pro napojení médií ( voda a 
elektrická energie). 

7.4   V případě potřeby zajistí objednatel na svůj náklad příslušná povolení nebo souhlasy 
se zvláštním užíváním veřejných komunikací a ploch. 

8. Předání a převzetí díla 

8.1   O předání bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla. Dílo se považuje za předané 
dnem podpisu tohoto protokolu. 
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8.2   Drobné závady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými  nebrání 
užívání díla k danému účelu nebo postupu navazujících prací nejsou důvodem k nepřevzetí 
díla. Soupis těchto nedodělků bude uveden v protokole o předání a převzetí díla.   

9. Záruka za jakost, záruční lhůta, odpovědnost za vady 

10.1   Zhotovitel zodpovídá za kvalitu a funkčnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu 

podle čl. 2 této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této 
smlouvy v jakosti odpovídající obecně závazným předpisům a směrnicím výrobců materiálů a 
technických zařízení. 

10.2   Zhotovitel poskytuje na realizovaný předmět díla – stavební a montážní práce záruku 
na dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla. 

10.3   Na vady použitých materiálů poskytuje zhotovitel záruky na dobu poskytnutou jemu 
výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

11. Další ujednání 

12.1   Objednatel je vlastníkem stavby. Vlastnické právo ke stavebnímu materiálu použitého 
zhotovitelem přechází na objednatele zabudováním materiálu do stavby, tj. postupným 
prováděním stavebních prací a jeho zaplacením zhotoviteli. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1   Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami jako projev souhlasu s celým jejím obsahem. 

13.2   Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo jejích příloh je možno jen formou 
písemných, průběžně číslovaných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými 
zástupci obou stran. 

13.3   Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. 

13.4   Tato písemná smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní 
strana obdrží jeden podepsaný stejnopis.  

13.5  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy : 

- Cenová nabídka zhotovitele – Příloha č.1  
-  

Ve Francově Lhotě dne 28.3.2025 

               Za objednatele                                                                              Za zhotovitele 

 

 

_________________________________                      _______________________________ 

       SD Zlín, paní Pavla Marušáková    Stavby Fojtů s.r.o., Stanislav Fojtů              



Zakázka:

Misto

Objednatel: Správa domů Zlín,spol.s.r.o. IČ: 262 71 010

Zarámí 4077 DIČ: CZ26271010

760 01 Zlín

Zhotovitel: IČ: 10860002

DIČ: CZ10860002

75614
Vypracoval: Stanislav Fojtů,jednatel

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Francově Lhotě dne 28.03.2025

Za objednatele

Francova Lhota

Stanislav Fojtů, jednatel
Za zhotovitele

Příloha č.1 - Odkop BD, oprava izolace a drenáže - Zlín, Fabiánka 252

0,00

0,49

425 775,00

0,00

234 691,91

41 500,00

Stavby Fojtů s.r.o.

45 619,00

380 155,51

0,00

380 155,51

Odkop BD, oprava izolace a drenáže - Zlín, Fabiánka 252

103 963,60

0,00

Zlín, Fabiánka 252

Celkem

Francova Lhota 504
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

62 HSV

96 HSV

99 HSV

711 PSV

721 PSV

764 PSV

D96 HSV

VN VN

Cena celkem

41 500,00Vedlejší náklady

380 155,51

1 670,00Vnitřní kanalizace

735,00Konstrukce klempířské

38 647,73Přesuny sutí a vybouraných hmot

6 991,50Bourání konstrukcí

19 377,20Staveništní přesun hmot

101 558,60Izolace proti vodě

38 701,25Základy,zvláštní zakládání

22 793,00Komunikace

24 050,76Upravy povrchů vnější

Celkem

84 130,47Zemní práce
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 84 130,47

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 19,82000 70,00 1 387,40

2*0,75 1,50000

3,5*0,8 2,80000

8,6*0,8 6,88000

(0,3+0,3+1,6)*0,8 1,76000

8,6*0,8 6,88000

2 139601102R00 Zakrytí a ochrana odvodňovacího žlabu soubor 1,00000 1 350,00 1 350,00

3 132201210R00 Hloubení rýh š.do 80 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 28,73160 785,00 22 554,31

0,5*0,5*0,6 0,15000

3,5*1,2*0,6 2,52000

8,66*1,6*0,6 8,31360

(0,3+0,3+1,6)*1,6*0,6 2,11200

8,6*1,6*0,6 8,25600

9,8*1*0,6 5,88000

2,5*1*0,6 1,50000

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 28,73160 155,00 4 453,40

5 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 28,73160 50,00 1 436,58

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,50000 1 550,00 2 325,00

7 174101102R00 Zásyp výkopu kamenivem se zhutněním m3 8,70000 580,00 5 046,00

(0,5+3,55+8,6+0,3+1,6+0,3+8,6+9,8+2,5+0,5)*0,6*0,4 8,70000

8 583426832R Kamenivo drcené t 14,80000 700,00 10 360,00

9 174101102R00 Zásyp rýhy vykopanou zeminou se zhutněním m3 20,03160 580,00 11 618,33

28,7316-8,7 20,03160

10 460120061RT1 Odvoz přebytečné zeminy, včetně naložení m3 14,79000 550,00 8 134,50

koeficient nakypření:8,7*1,7 14,79000

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 14,79000 35,00 517,65

12 199000002R00 Poplatek za skládku zeminy tř. 1-4 m3 14,79000 570,00 8 430,30

13 113231416R00 Bourání odvodňovacího betonového žlabu pro zpětnou, 
montáž

m 9,80000 115,00 1 127,00

14 597 10-1020.RA0 Zpětná montáž odvodňovacích betonových žlabů, včetně 
podkladní vrstvy a spádování

m 9,80000 550,00 5 390,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 38 701,25
15 631310032RA0 Dno drenáž. rýhy z betonu ve spádu m2 18,12500 550,00 9 968,75

(0,5+3,55+8,2+0,3+1,6+0,6+8,6+9,8+0,6+2,5)*0,5 18,12500

16 212810010RA0 Drenážní potrubí z PVC drenážních trubek včetně, spojek m 36,25000 344,00 12 470,00

0,5+3,55+8,2+0,3+1,6+0,6+8,6+9,8+0,6+2,5 36,25000

17 212810010RA0 Napojení drenáže do, kanalizace soubor 2,00000 1 920,00 3 840,00

18 212971110R00 Obalení drenáží/trativodů z geotext., včetně geotextílie m2 72,50000 55,00 3 987,50

36,25*2 72,50000

19 597071102RT1 Žlab odvodňovací dl.1000 mm,, stavební výška 110, mm, 
pozinkovaný rošt včetně přislušenství

m 3,00000 1 550,00 4 650,00

20 597101112R00 Montáž odvodňovacího žlabu m 3,00000 515,00 1 545,00

21 597101112R00 Napojení odvodňovacích žlabů do kanalizace soubor 2,00000 1 120,00 2 240,00

Díl: 5 Komunikace 22 793,00
22 591100020RAA Zpětná montáž dlažby, zámkové (původní) m2 19,82000 1 150,00 22 793,00

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 24 050,76

Příloha č.1 - Odkop BD, oprava izolace a drenáže - Zlín, Fabiánka 252

Odkop BD, oprava izolace a drenáže - Zlín, Fabiánka 252

Zlín, Fabiánka 252

Včetně hutnění podloží, podlkladních vsrtev z kameniva, kladení, řezání, hutnění dlažby, spárování



23 622901110R00 Očištění stěny po výkopu zeminy m2 46,61000 146,00 6 805,06

24 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 46,61000 60,00 2 796,60

25 622421121R00 Vyspravení vnějších stěn maltou -pod izolaci m2 46,61000 310,00 14 449,10

0,5*0,5 0,25000

3,55*1,2 4,26000

(7,6+0,3+1,6+0,3+7,6)*1,6 27,84000

9,8*1,2 11,76000

2,5*1 2,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 991,50
26 962031113R00 Bourání izolační, přizdívky z cihel  tl. 65 m2 46,61000 150,00 6 991,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 377,20
27 999281105R00 Vnitrostaveništní přesun hmot pro opravy a údržbu, do 

výšky 6 m
t 38,75440 500,00 19 377,20

Díl: 711 Izolace proti vodě 101 558,60
28 711823129RT5 Demontáž ukončovací lišty,  plechové m 31,65000 25,00 791,25

3,55+7,6+0,3+0,3+7,6+9,8+2,5 31,65000

29 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 
dodávky

m2 46,61000 75,00 3 495,75

30 711212002R00 Stěrka hydroizolační m2 46,61000 750,00 34 957,50

31 711212002R00 Třírohá páska 35 x 25 - 6,25m/role kus 6,00000 550,00 3 300,00

32 711212002R00 Montáž bitumenového rohového profilu m 36,25000 62,00 2 247,50

33 711142559RY1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod.

m2 53,60150 560,00 30 016,84

46,61*1,15 53,60150

34 711823121RT6 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie m2 51,27100 270,00 13 843,17

46,61*1,1 51,27100

35 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky 
lišty

m 33,25000 180,00 5 985,00

3,55+7,6+0,3+1,6+0,3+7,6+9,8+2,5 33,25000

36 289970111R00 Svislá ochranná vrstva z geotextilie  300g/m2 m2 51,27100 135,00 6 921,59

46,61*1,1 51,27100

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 670,00
37 721242805R00 Demontáž lapače střešních splavenin kus 1,00000 250,00 250,00

38 721242111R00 Zpětná motnáž lapače střešních splavenin kus 1,00000 580,00 580,00

39 721242111R00 Úprava napojení lapače kus 1,00000 840,00 840,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 735,00
40 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových m 3,00000 45,00 135,00

41 764454291R00 Zpětná montáž odpadních trub kruhových m 3,00000 200,00 600,00

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 38 647,73
42 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,59477 330,00 3 166,27

43 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,59477 28,00 268,65

44 979 08-7112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 9,59477 170,00 1 631,11

45 979 99-0121.R00 Poplatek za uložení suti - cihly a suť s příměsí, asfaltu, 
lepenky (nebezpečný odpad)

t 9,59477 3 500,00 33 581,70

Díl: VN Vedlejší náklady 41 500,00
46 004111010R Úprava svodů hromosvodu Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

47 004111010R Zřízení provizorní lávky ke vchodu( včetně, 
zábradlí),ochrana výkopu proti pádu,zajištění

Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

48 004111010R Ochrana výkopu proti pádu,zajištění staveniště (, pásky 
ploty, zátarasy apod.)

Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00

49 004111010R Ostatní drobný materiál, režijní náklady Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

50 004111010R Doprava materiálu, strojů a zařízení na stavbu Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

51 004111020R Provoz zhotovitele Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

52 005111020R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
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